



ДОГОВОР № 7042

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

Настоящият договор се сключи на 04.07.2016 год. в гр. София на основание Решение ДР 211/02.06.16 г. на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001482

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**;

и

Обединение **„Водоканалстрой- Опел- Про”**-между **„Водоканалстрой ООД, ЕИК: 102116887** – водещ партньор, **„Опел- Нешев” ООД ЕИК 020539286** и **„Про Арм” ЕООД ЕИК 131453327**, регистрирано в Регистър Български с ЕИК 131453327, представлявано от **Димитър Костов** в качеството му на **Представяващ Обединението**, наричано за краткост в този договор **Изпълнител**.

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: **“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”, процедура с № ТТ001482** съгласно одобрено от **Възложителя** предложение на **Изпълнителя** за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия **Договор**.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с №ТТ001482, към която се реферира.
2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство ;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
 - Приложения;

3. **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора **Възложителят** се задължава да заплаща на **Изпълнителя** цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“ и Раздел Б: „Цени и данни“.
5. Договорът се сключва за срок от 12 месеца и започва да тече, считано от датата на подписването му.
6. **Изпълнителят** е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП в размер на 5% от стойността на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. Гаранцията за изпълнение е с валидност срока на договора и се освобождава до един месец след изтичането му.
7. В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
8. Максималната обща стойност на договора е 364 453.78лв. (попълва се при подписване на договора), която не може да бъде надвишавана..
9. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя:..... *Георги Кочев*

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/...../
 Арно Валто Де Мулиак
 Изпълнителен Директор
 "Софийска вода" АД
Възложител

/...../
 Димитър Костов
 Представяващ Обединението
 Обединение „Водоканалстрой-
 Опел- Про“-**Изпълнител**

M. LASTEVA
24.06.16

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е: Изпълнението на строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект.
- 1.2. Място на изпълнение: гр. София, СО район „Лозенец“., кв. „Лозенец“.
2. Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект, който е неразделна част от настоящия договор:
- Част Конструктивна
 - Част План за управление на отпадъците
 - Част План за безопасност и здраве

3. Рехабилитационни мероприятия на стоманобетонната конструкция на източна и западна водни камери на резервоар „Лозенец“ – „Стара част“:

3.1.Дъно-рехабилитация и защита на източна и западна водни камери (стара част):

- подготовка на бетонна повърхност;
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504- 3;
- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;
- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

3.2.Стени и покрив-рехабилитация и защита на източна и западна водни камери (стара част):

- подготовка на бетонна повърхност
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;
- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;
- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

3.3.Стени, дъно и покрив-възстановяване на водплътност на източна и западна водни камери (стара част):

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);

- инжектирането се извършва с метални пробивни пакери.

3.4. Възстановяване на покривна плоча-долна повърхност на източна и западна водни камери (стара част):

- механично премахване на подкожушена мазилака – **трябва да се внимава да не се скъсат армировъчни пръти;**

- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);

- подготовка на армировка;

- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав сертифициран БДС EN 1504 – 7;

- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

3.5. Възстановяване на стоманобетонни греди на източна и западна водни камери (стара част):

- механично премахване на подкожушена мазилка - трябва да се внимава да не се скъсат армировъчни пръти;

- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);

- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав сертифициран БДС EN 1504 – 7;

- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

3.5. Възстановяване на дефекти в галерията.

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект“

3.5.1 Рехабилитация на стени и възстановява на водоплътност:

- подготовка на бетонна повърхност;
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;
- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;
- полагане на защитна импрегираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

3.5.2 Стени, дъно и покрив-възстановяване на водплътност на източна и западна водни камери (стара част):

- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);
- инжектирането се извършва с метални пробивни пакери.

3.6. Възстановяване на дефекти и изграждане на ново дъно

- подготовка на бетонна повърхност;
- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40) ;
- подготовка на армировка;
- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504-3;
- анкериране на армировка в бетона- направа на отвори, инжектиране на епоксидна смола в отворите и монтаж на армировка (N12);
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;
- монтиране на армировка и бетониране на дъното;

3.8. Възстановяване на отдушници на източна и западна водни камери (стара част)

4. Рехабилитационни мероприятия на стоманобетонната конструкция на източна и западна водни камери на резервоар „Лозенец“- „Нова част“:

4.1. Дъно-рехабилитация и защита на източна и западна водни камери (нова част):

- подготовка на бетонна повърхност;
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

4.2. Стени и покрив-рехабилитация и защита на източна и западна водни камери (нова част):

- подготовка на бетонна повърхност:

- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;.

4.3. Стени, дъно и покрив-възстановяване на водплътност на източна и западна водни камери (нова част):

- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);

- инжектирането се извършва с метални пробивни пакери.

4.4. Възстановяване на покривна плоча-долна повърхност на източна и западна водни камери (нова част):

- механично премахване на подкожушена мазилака – трябва да се внимава да не се скъсат армировъчни пръти;

- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни фуги с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);

- подготовка на армировка;

- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

4.5. Възстановяване на сечението на стени на източна и западна водни камери (нова част):

- механично премахване на подкожувана мазилака - внимава се да не се скъсат армировъчни пръти;
- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни fugи с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);
- подготовка на армировка;
- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 част 3;
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 част 3;
- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;
- полагане на защитна импрегнираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

4.5.1 Стени, дъно и покрив-възстановяване на водплътност на източна и западна водни камери (нова част):

- инжектиране на пукнатини и работни fugи с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);
- инжектирането се извършва с метални пробивни пакери.

4.6. Възстановяване на сечението на колони на източна и западна водни камери (нова част):

- механично премахване на подкожувана мазилака - внимава се да не се скъсат армировъчни пръти;
- обработка на пукнатини- инжектиране на пукнатини и работни fugи с Високо еластична инжекционна хидроструктурна смола притежаваща сертификат за безопасност при контакт с питейна вода и класификация според БДС EN 1504-5-U(S2)W(1)(2/3/4)(1/40);
- подготовка на армировка;
- нанасяне на антикорозионно покритие на армировка с готов фирмен състав; сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;
- нанасяне на адхезионен слой с готов фирмен състав сертифициран в съответствие с БДС EN 1504 - 3;

- репрофилиране/ груб разтвор с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R4;

- полагане на защитна импрегираща система с готов фирмен състав - да отговаря на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R2;

4.7.Усилване на разделителна стена:

-подготовка на бетонна повърхност;

-анкерирание на фусове във фундамента;

-монтаж на армировъчен скелет;

-нанасяне на адхезионен слой;

-бетониране – направа на кофраж и монолитен стоманобетон;

-полагане на защитна система- аналогично на дейността при рехабилитация на стени.

4.8.Възстановяване на отдушници на източна и западна водни камери (нова част)

5. След приключване на извършените СМР по договора, Изпълнителят е длъжен да представи **протоколи и сертификати за използваните материали** за всички извършени дейности по договора, съгласно нормативните изисквания.

6. Срокът, в който Изпълнителя трябва да реагира при аварийни ситуации е до 24 часа от уведомяването му, писмено по факс/имейл от Контролиращия служител на Възложителя.

7. Изпълнителят следва да предвиди всички необходими материали и консумативи за изпълнението на договора, включително и непредвидените разходи.

8. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛОЩАДКАТА

8.1. Право на достъп и поддържане на площадката

Възложителят дава на Изпълнителя правото на достъп до обекта, в рамките на срока за изпълнение на договора.

Изпълнителят ограничава действията си в рамките на площадката на обекта и в рамките на всички допълнителни площи, които може да бъдат предоставени от Възложителя като работни площи. Изпълнителят предприема всички необходими предпазни мерки за задържането на строителната си механизация и персонала в рамките на площадката и на тези допълнителни площи, без да ги допуска в съседна земя.

По време на изпълнението на обекта, Изпълнителят трябва да поддържа площадката свободна от всички излишни препятствия. Изпълнителят трябва да разчиства и премахва от площадката всички останки от разрушени съоръжения и отпадъци, които вече не са необходими.

След приключване на строително-монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят трябва да разчисти и премахне цялата строителна механизация на Изпълнителя, излишните материали, останки, отпадъци и временно строителство. Изпълнителят трябва да остави тази част от площадката и обекта в чисто и безопасно състояние.

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

Изпълнителят трябва да осигури химически тоалетни за строителните работници и да ги поддържа изправни през цялото време. Изпълнителят е отговорен за изхвърлянето на каналните води и отпадъците в съответствие с Българските екологични норми.

През цялото време трябва да се поддържа висок стандарт на хигиена и чистота на цялата площадка на обекта.

Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите. Тютюнопушене на обекта не се позволява.

Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Констативен акт образец 15.

8.2. **Временни складови бази за материали на Изпълнителя**

Разчетите на Изпълнителя трябва да включват осигуряването и впоследствие възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали/оборудване или при тяхното складиране, са отговорност на Изпълнителя.

8.3. **Отпадъци – депониране**

Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство, като ще се прилагат принципите на разделното събиране на отпадъци според Закон за управление на отпадъците.

Бракувани стоманени изделия и спирателна арматура след демонтажа съществуващия тръбопровод ще бъдат депонирани от Столична община, като Контролиращият служител ще определи площадката, на която материалите ще се съхраняват до извозването им.

8.4. **Електричество и вода**

Изпълнителят е отговорен за доставянето на цялото електрозахранване, вода и други услуги, до работното място, като получава правото да ползва за целите на изпълнение на договора електричество, вода и други услуги, с които е зхранена площадката. Изпълнителят трябва, на свой риск и за своя сметка, да осигури апаратура и временна преносни съоръжения и мрежи, необходима за ползването на тези услуги.

8.5. **Служител по безопасността**

Изпълнителят осигурява длъжностно лице по безопасност и здраве на строежа, притежаващ подходящата квалификация, удостоверения и документи за извършване на инструктажи, издаване на необходими инструкции за защитни мерки относно изпълняваните строителните дейности и предотвратяване на инциденти.

8.6. **Опазване на Околната Среда**

Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази околната среда (както на така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредбата за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и водоснабдителните съоръжения (ДВ бр. 24 от 1974 г.)

8.7. **Информационни /рекламни/ материали, когато използването им за целите на договора е приложимо и изрично указано от страна на Възложителя**

Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат определени от Възложителя.

Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя.

Информационната табела, изисквана съгл. чл. 157, ал. 5 от ЗУТ се изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя.

Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

8.8. Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица.

Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, са единствено негова отговорност и той заплаща всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване.

Изпълнителят е длъжен до 3 /три/ дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди. В противен случай, стойността на ремонта и/или възстановяването се приспада от гаранцията за изпълнение.

8.9. Мерки за безопасност

Изпълнителят трябва:

8.9.1. да спазва стриктно изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд;

8.9.2. да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката;

8.9.3. да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези лица;

8.9.4. да осигури и поддържа в изправност всички необходими лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на договора.

8.10. Работа в ограничени пространства

Изпълнителят трябва да обърне внимание на опасността при работа в шахти, водните и суха камери, тръбопроводи, както и в други слабо вентилирани зони. Изпълнителят трябва да осигури необходимото оборудване за безопасност, което да се разположи на площадката преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да спазва НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В местата, които се квалифицират като ограничено пространство категория „Ограничен достъп“, ще се работи съгласно П-БЗР 4.4.6-3 - Процедура по безопасност и здраве при работа в ограничено пространство - Вътрешнофирмен документ от Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР).

8.11. Въздуходувна инсталация

Осигуряване на свеж въздух по време на работа да се изпълни съгласно изискванията на част ПБЗ от одобрения проект и изискванията за безопасни условия на труд.

8.12. Оборудване за противопожарни нужди

Изпълнителят трябва да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на пожар, да осигури противопожарно оборудване, необходимо в работната среда, както и да осигури ефективен начин за евакуация в случай на пожар на всеки човек, работещ във или посещаващ обекта по време на строителството и след завършване на работите до приемане на обекта.

8.13. План за безопасност и здраве

Изпълнителят отговаря за изпълнение на предвидените строителни дейности съгласно нормативните изисквания и указаното в План за безопасност и здраве (ПБЗ), като част от одобрения проект.

10. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИЯ СТРОЕЖ

10.1. Екзекутивни Документи

Изпълнителят изготвя екзекутивните чертежи върху подложка от одобрения технически проект по всички части и ги предоставя на Възложителя в три екземпляра, преди приемането на обекта с Акт Образец 15.

Екзекутивните чертежи се изготвят в съответствие с инструкции предоставени от Възложителя.

10.2. Приемане на съоръжението

Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с подписването на Констативен акт (акт образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа без констатирани забележки.

Приемането и въвеждането в експлоатация на строежа се извършва съгласно условията на ЗУТ и съответната подзаконова уредба.

11. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

11.1. Гаранционен срок за извършените СМР

Гаранционният срок за извършените строителни и монтажни работи на строежа се определя Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

11.2. Гаранционно обслужване

Изпълнителят трябва да осигури гаранция на вложените в обекта материали, да реагира в аварийни ситуации, както и подменя за своя сметка всички дефектирани при нормална работа монтирани кабели и оборудване.

11.3. Гаранционният срок на вложените материали и оборудване, предмет на Договора, съгласно ЗУТ е 8 години.

- 11.4. Гаранционният срок на вложените материали и оборудване по предходния член, започва да тече от приемането на обекта от Възложителя с Констативен акт обр. 15.
- 11.5. Гаранцията на вложените материали и оборудване, предмет на договора, е в сила при правилна експлоатация от страна на Възложителя.
- 11.6. **По време на гаранционния срок на вложените материали и оборудване:**
 - 11.6.1. Изпълнителят се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирани части, материали и оборудване, в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай;
 - 11.6.2. Изпълнителят ще използва само строителни материали описани в Работния проект като е длъжен да представя сертификати за качество/съответствие за тях;
 - 11.6.3. Времето за реагиране при аварийни ситуации не може да превишава 24 часа. Времето за реагиране започва да тече от уведомяването на Изпълнителя писмено по факс/имейл от Контролиращия служител на Възложителя.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Посочените в Количествено - стойностната сметка (КСС) от този раздел единични цени, оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването на договора, трябва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.
- 1.2. Цените трябва да включват всички разходи и такси при изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора“.
- 1.3. Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
- 1.4. Всички единични цени, предлагани от изпълнителя, трябва да са съобразени с изискванията, посочени в документацията за участие, включително в Работния проект.
- 1.5. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
- 1.6. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

2. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНЕ

- 2.1. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали, измерени и доказани с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
- 2.2. Срокът за представяне на финалния Протокол за изпълнение и подлежащи на изплащане видове СМР е до 10 дни след цялостно приключване на строително-монтажните работи по възлагането.
- 2.3. Допуска се изготвянето на междинни Протоколи за изпълнени и подлежащи на изплащане видове изпълнени СМР. Изготвянето на междинните Протоколи се извършва след изпълнение на определени от Възложителя работи.
- 2.4. Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя.
- 2.5. Възложителят задържа 10% от стойността на всеки одобрен акт за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР до дата на подписване от всички участници в строителството на Акт Образец 15 –

„Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект“

Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа.

- 2.6. След като Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 2.7. В случай, че Изпълнителят е обединение, представените от Изпълнителя фактури за плащане на изпълнени работи по договора трябва да бъдат издадени от името на Обединението.
- 2.8. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение“ от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,02 % от общата стойност на договора без ДДС за всеки работен ден закъснение от срока за изпълнение на работите, съгласно Работния график за изпълнение от Техническото предложение на Изпълнителя.
- 1.2. При всяко забавяне в срока за реакция Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 лв.
- 1.3. В случай, че Изпълнителят неоснователно допусне закъснение с повече от 20 работни дни от срока за приключване на СМР на обекта, предмет на договора, ще се приеме, че същият е в продължително и съществено неизпълнение на Договора.

В този случай Възложителя има право едностранно да прекрати Договора и да наложи неустойка по чл. 1.4 от този раздел. В този случай Възложителят, без да се ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от Възложителя вследствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя.
- 1.4. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС.
- 1.5. При некачествено или лошо изпълнени СМР, за което Изпълнителят е отговорен, установени в процеса на строителството с подписан Констативен протокол между Възложителя, Изпълнителя и/или Строителния надзор, недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 7/седем/ работни дни след подписване на Констативния протокол. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя и Инвеститорския контрол и/или Строителния надзор, като към него се прилага и снимков материал.
- 1.6. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че откаже да отстрани констатираните недостатъци по предходния чл.1.5. в срок до 7/седем/ работни дни след подписване на Констативния протокол. В този случай Възложителят има право да възложи отстраняването на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3/три/ работни дни от писмена покана от Възложителя.
- 1.7. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:
 - 1.7.1. Неспазване на изискванията по част „ПБЗ“ на проекта, както и на изискванията на договора и вътрешните правила на Възложителя за безопасност по време на работа.
 - 1.7.2. Неосигурена/ немонтирана информационна табела – в приложимите случаи, при положение че изрично е изискано от възложителя.
 - 1.7.3. Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите при извършване на работите, предмет на договора.
 - 1.7.4. Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни жилетки и лични предпазни средства.

- 1.7.5. Надвишаване на параметрите на изкопите, предвидени по проект и ПИПСМР.
 - 1.7.6. Неизпълнение на одобрения от Възложителя график на строителството или одобреното Техническо предложение (РПОИС).
 - 1.7.7. Неосигурена/ немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.
 - 1.7.8. Разполагане на изкопната пръст на разстояние по-малко от 1м от горния ръб на изкопа.
 - 1.7.9. Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.
 - 1.7.10. Непочистен обект от отпадъци и земни маси.
 - 1.7.11. Неспазване на изискванията на договора и нормативната уредба за опазване на околното пространство.
 - 1.7.12. Липса или неоснователно отсъствие на технически ръководен персонал на строежа.
 - 1.7.13. За работите, за които се изискват Наряди, същите да се спазват стриктно, включително и мерките за безопасност.
- 1.8. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 1.7.1 до 1.7.13 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични условия на договора	неустойка при 1-вонарушение (лв.)	неустойка при 2-ро нарушение (лв.)	неустойка при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.)
1.7.1.; 1.7.5.; 1.7.6; 1.7.12.	1000	2000	4000
1.7.2.; 1.7.3.; 1.7.4; 1.7.7., 1.7.8.; 1.7.9; 1.7.10.; 1.7.11, 1.7.13	500	1000	1500

- 1.9. Констатирането на нарушения по чл. 1.7. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от Строителния надзор и Инвеститорския контрол/Ръководителя проект на обекта, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отсъствие на една от страните (Строителния надзор и Инвеститорския контрол/Ръководителя проект) към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.
- 1.10. Наложените неустойки по чл.1.8. от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.9., както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията от съответните части на Работния проект и предписанията на Възложителя.
- 1.11. В случай, че констатирано нарушение, за което Изпълнителят е санкциониран, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.8. от този раздел.
- 1.12. При констатиране на повече от пет нарушения по чл.1.7 до чл.1.12 от този раздел, за които Изпълнителя е санкциониран, настоящия Договор ще се

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

счита за едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка съгласно чл. 1.4 от този раздел.

- 1.13. В случай, че Изпълнителя не отстрани недостатъците в работата си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” и в настоящия договор, в срок от 7 (седем) работни дни, Възложителят има право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3/три/ работни дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията за изпълнение.
- 1.14. Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на Изпълнителя суми.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 3.1. В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от насрещни дължими на Изпълнителя суми и/или от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.
- 3.2. В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

"Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект"

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Преpraщането към даден документ следва да се разбира като преpraщане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **“Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **“Изпълнител”** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприменници.
- 1.5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;

- 1.7. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **“Цена по договора”** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.9. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.10. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
- 1.11. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **“Работен проект”** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **“График за изпълнение на работите”** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **“Системи за безопасност при работа”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **“Срок за изпълнение на Работите”** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване

на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

- 1.20. **“Цялостно приключване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- 1.23. **“Заповедна книга на строежа”** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.
- 1.24. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.
- 2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
- 2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
- 2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

- 2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.
- 2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
- 2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
- 2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
- 2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
- 2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
- 2.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

- 3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
- 3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
- 3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
- 3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
- 3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
- 3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
- 3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
- 4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.
- 4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
- 4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
 - 4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
 - 4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.
- 4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
- 4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.
- 4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

- 5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.
- 6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.
- 6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
- 6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.
- 6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
- 6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
- 6.10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.
- 7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрене в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрене.
- 7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на "Софийска вода" АД(дата)".
- 7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такова собственост следва да е неограничена.
- 7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.
- 7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да

разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

- 8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

- 9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

- 9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- 11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

- 11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или

намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- 12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
- 12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.
- 12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.
- 12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
- 12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.
- 12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
- 12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
- 12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на

"Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект"

разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

- 14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:

16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;

16.3.2. оценка на риска при ползването им;

16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;

16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;

16.3.6. препоръки за следене на здравето;

16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;

16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на

обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

- 16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
- 16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
- 16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
- 16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
- 16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
- 16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
- 16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
- 16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

- 17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.
- 17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и

стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

- 17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

- 22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестията.
- 22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
- 22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.
- 22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 2042.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС На 01.07.16 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя Обединение „Водоканалстрой- Опел- Про"

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:
Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на.....
Съобщава звена

.....
/отдел, станция, звено/
Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №
2042.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :
От страна на Възложителя:
Контролиращ служител по
договора.....
Георги Кунев

длъжност.....
Сити М-р на "Възможна водоснабдяване"

От страна на Изпълнителя

.....
на
длъжност.....

- 1.0 Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:
- 1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
 - 1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от

- компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
- 1.3 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
 - 1.4 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
 - 1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
 - 1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
 - 1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
 - 1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
 - 1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
 - 1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
 - 1.11 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
 - 1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непроницаеми към материала, който се съхранява.
 - 1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).

- 1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
- 1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непронпусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
- 2.0 Възложителя се задължава да:
- 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
- 2.2 При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативни протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,
- 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
- 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
- 2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение. Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

/...../
Арно Валто Де Мулиак
 Изпълнителен Директор
 "Софийска вода" АД
 Възложител

/...../
Димитър Костов
 Представяващ Обединението
 Обединение „Водоканалстрой-
 Опер. Про“-Изпълнител

Норн
 Нещев
 Пълномощен

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 3042

Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 04.07.2016 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя Обединение „Водоканалстрой- Опел- Про”

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на **съответните звена**
звено/ /отдел, станция,

Изпълнителя 3042 – за дейностите предмет на договор №

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора

..... Георги Кушев

на длъжност Сити М-р Кънчев водоснабдяване

От страна на Изпълнителя

на

длъжност

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложенияте към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена

"Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект"

от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да поддържа всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

“Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект”

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изоляцията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност


28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.


29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../ 
Арно Валто Де Мулиак
Изпълнителен Директор
"Софийска вода" АД
Възложител

/...../ 
Димитър Костов
Представяващ Обединението
Обединение "Водоканалстрой-
Опел-Про" **Изпълнител**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

I. Източна водна камера (стара и нова част)

№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена /в лв. без ДДС/преди договаряне	Ед. Цена/в лв без ДДС/ след Договаряне/	Общо/в лв без ДДС/
1	2	3	4	5	6	
1	Водна камера /източна / - стени - инжектиране на пукнатините					
1.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	401.4	8.85	8.52	3420.95
1.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	27.9	29.05	27.98	780.51
1.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	183.9	3.99	3.84	706.61
1.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45 ⁰	m'	183.9	10.43	10.04	1847.11
1.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	183.9	103.88	100.04	18396.70
1.6	Труд за инжекционните работи	m'	183.9	22.77	21.93	4032.47
1.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	27.6	45.82	44.12	1217.84
1.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	401.4	36.57	35.22	14136.07
1.9	Ръчно натоварване и изнасяне на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 1.1 и 1.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.1.1x0.0025+т.1.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	1.56	67.54	65.04	101.46
2	Водна камера /източна / - дъно - инжектиране на пукнатините				0.00	0.00
2.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	172	8.85	8.52	1465.88
2.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	16.5	29.05	27.98	461.59
2.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	110	3.99	3.84	422.66
2.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45 ⁰	m'	110.0	10.43	10.04	1104.85
2.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	110	103.88	100.04	11004.01
2.6	Труд за инжекционните работи	m'	110.0	22.77	21.93	2412.03
2.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	16.5	45.82	44.12	728.06



2.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	172.0	36.57	35.22	6057.31
2.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 2.1 и 2.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.2.1x0.0025+т.2.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.8	67.54	65.04	52.03
3	Водна камера /източна / - покрив - инжектиране на пукнатините				0.00	0.00
3.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	58.6	8.85	8.52	499.42
3.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	3.9	29.05	27.98	109.10
3.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	26.0	3.99	3.84	99.90
3.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45 ⁰	m'	26.0	10.43	10.04	261.15
3.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	26.0	103.88	100.04	2600.95
3.6	Труд за инжекционните работи	m'	26.0	22.77	21.93	570.12
3.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	3.9	45.82	44.12	172.09
3.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	58.6	36.57	35.22	2063.71
3.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 3.1 и 3.2 (за водно бластиране - дебелина 1cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.3.1x0.01+т.3.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.66	67.54	65.04	42.93
4	Водна камера /източна / - покривна плоча - възстановяване на сечението				0.00	0.00
4.1	Демонтаж на съществуващи закладни части	m ²	4.5	86.59	83.39	375.24
4.2	Водно бластиране на покрива в зоните за възстановяване	m ²	534.7	8.85	8.52	4557.01
4.3	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона и армировката	m ²	534.7	29.05	27.98	14958.31
4.4	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	312.0	28.52	27.46	8569.01
4.5	Грунд върху армировъчните пръти	m ²	52.5	5.49	5.29	277.56
4.6	АКЗ върху армировъчните пръти	m ²	52.5	12.70	12.23	642.08
4.7	Добавяне на прекъсната армировка	кг	1560.0	1.49	1.43	2238.40
4.8	Репрофилиращ материал	m ²	520.0	45.82	44.12	22944.82
4.9	Защитно покритие	m ²	520.0	36.57	35.22	18312.79
4.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 4.1(приета дебелина на закладните части 1cm /т.4.1x0.01x8100/) - отпадъци с код 17 04 05	kg	364.50	1.16	1.12	407.18

4.11	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 4.2 и 4.3 (общо 1cm от цялата площ /т.4.2x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	5.3	67.54	65.04	344.72
5	Водна камера /източна / - греди - възстановяване на сечението				0.00	0.00
5.1	Водно бластиране на гредите в зоните за възстановяване	m ²	15.0	8.85	8.52	127.84
5.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона и армировката	m ²	15.0	29.05	27.98	419.63
5.3	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	9.0	28.52	27.46	247.18
5.4	Грунд върху армировъчните пръти	m ²	1.5	5.49	5.29	7.93
5.5	АКЗ върху армировъчните пръти	m	1.5	12.70	12.23	18.35
5.6	Добавяне на прекъсната армировка	кг	45.0	1.49	1.43	64.57
5.7	Репрофилиращ материал	m ²	15.0	45.82	44.12	661.87
5.8	Защитна система	m ²	15.0	36.57	35.22	528.25
5.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 5.1 и 5.2 (общо 1cm от цялата площ /т.5.1x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.15	67.54	65.04	9.76
6	Водна камера /източна / - усилване на разделителна стена				0.00	0.00
6.1	Водно бластиране на стената в зоната на усилване	m ²	50	8.85	8.52	426.13
6.2	Пробиване на отвори -732 отв. Ф12x150 и 244 отв. Ф16x200	бр.	488	1.21	1.17	568.63
6.3	Нанасяне на адхезионен слой	m ²	0.425	4.48	4.31	1.83
6.4	Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон за 732 отв. Ф12x150	dm ³	6.2	137.93	132.83	823.52
6.5	Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон за 244 отв. Ф16x200	dm ³	4.9	101.77	98.00	480.22
6.6	Кофраж за стени	m ²	48.75	39.79	38.32	1867.99
6.7	Армировъчна стомана клас В420 (N)	кг	751	1.64	1.58	1186.07
6.8	Армировъчна стомана за анкери	кг	85.5	1.47	1.42	121.03
6.9	Бетон В25 Вв=0.6	m ³	7.5	174.82	168.35	1262.64
6.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 6.1(дебелина 0.25cm /т.6.1x0.0025/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.13	67.54	65.04	8.46
7	Дилатационна фуга				0.00	0.00
7.1	Водно бластиране на стената в зона около фугата	m ²	20.0	8.85	8.52	170.45
7.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около фугата	m ²	1.5	29.05	27.98	41.96
7.3	Продушване с въздух под налягане	m	10.0	3.99	3.84	38.42
7.4	Повърхностно затваряне на фугата с бързотвърдяващ цимент	m	10.0	15.11	14.55	145.51
7.5	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45 ⁰	m'	10.0	10.43	10.04	100.44

7.6	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	10.0	103.88	100.04	1000.36
7.7	Труд за инжекционните работи	m'	10.0	22.77	21.93	219.28
7.8	Възстановяване на сечението с битумна паста	dm ³	10.0	9.69	9.33	93.31
7.9	Водоспираща лента с ширина 15см	m'	10.0	30.48	29.35	293.52
7.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 7.1 и 7.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.7.1x0.0025+т.7.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.08	67.54	65.04	5.20
8	Отдушници - възстановяване				0.00	0.00
8.1	Премахване на съществуващи шапки на отдушниците (27бр. - по 0.04m ³ на шапка) /стара част/	бр.	13	8.09	7.79	101.28
8.2	Ръчно почистване на бетонната повърхност /стара част/	m ²	24.2	29.05	27.98	677.00
8.3	Репрофилиращ материал /стара част/	m ²	24.2	43.82	42.20	1021.21
8.4	Монтиране на нови стоманени отдушници /стара част/	бр.	13	30.54	29.41	382.33
8.5	Стомана S235JR за отдушниците (13броя; 1бр.=54.14kg) /стара част/	кг	703.8	4.06	3.91	2751.70
8.6	Ръчен изкоп до кота горен ръб покривна плоча /нова част/	m ³	20.0	22.80	21.96	439.13
8.7	Демонтиране на съществуващи отдушници /нова част/	бр.	18	18.77	18.08	325.36
8.8	Инжекционна система за анкериране в бетона - 144 отв. Ф16x200 /нова част/	dm ³	2.9	101.77	98.00	284.21
8.9	Труд за монтиране на нови отдушници /нова част/	бр.	18	30.54	29.41	529.38
8.10	Стомана S235JR за отдушниците (18бр.; 1бр.=82.99kg) /нова част/	кг	1493.8	4.06	3.91	5840.43
8.11	Обратен насип /нова част/	m ³	20.0	16.29	15.69	313.75
8.12	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 8.1 - (27бр. по 0.04m ³ на шапка /т.8.1x0.04/) отпадъци с код 17 01 01	m ³	0.52	67.54	65.04	33.82
8.13	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 8.2 (общо 1cm от цялата площ /т.8.2x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.24	67.54	65.04	15.61
8.14	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 8.6 (36бр.; 1бр.=38.8kg /т.8.6x38.8/) - отпадъци с код 17 04 05	kg	698.40	1.16	1.12	780.17
9	Мобилно скеле тип "кула" - 1,5/3,0/4m - 5броя	бр.	5.0	572.34	551.16	2755.82
10	Мобилно скеле тип "кула" - 1,5/3,0/6m - 15броя	бр.	15.0	891.26	858.28	12874.25

11	Извозване на отпадъците до депо за материално оползотворяване и рециклиране (R4 и R5)	m ³	1072.3	0.46	0.44	475.01
11.1	Общо количество строителни отпадъци с код 17 01 01 (бетон) - точка 8.12	m ³	0.52	16.28	15.68	8.15
11.2	Общо количество строителни отпадъци с код 17 01 07 (смеси от бетон) - точки т.1.9, 2.9, 3.9, 4.11, 5.9, 6.10, 7.10 и 8.13	m ³	8.93	16.28	15.68	140.00
11.3	Общо количество строителни отпадъци с код 17 04 05 (желязо и стомана) - точка т.4.10 и т.8.14	kg	1062.90	0.83	0.80	849.57
Всичко за източна водна камера						189933.14

II. Западна водна камера (стара и нова част)

№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена /в лв. без ДДС/	Ед. Цена/в лв без ДДС/ след Договаряне	Общо/в лв без ДДС/
1	2	3	4	5	6	
1	Водна камера /западна / - стени - инжектиране на пукнатините					
1.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	228.6	8.85	8.52	1948.25
1.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	16.2	29.05	27.98	453.20
1.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	110.3	3.99	3.84	423.81
1.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45°	m'	110.3	10.43	10.04	1107.86
1.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	110.3	103.88	100.04	11034.02
1.6	Труд за инжекционните работи	m'	110.3	22.77	21.93	2418.60
1.7	Нанасяне на ретрофилиращ материал	m ²	16.5	45.82	44.12	728.06
1.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	228.6	36.57	35.22	8050.59
1.9	Ръчно натоварване и изнасяне на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 1.1 и 1.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.1.1x0.0025+т.1.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.90	67.54	65.04	58.54
2	Водна камера /западна / - дъно - инжектиране на пукнатините				0.00	0.00
2.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	93	8.85	8.52	792.60
2.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	8.0	29.05	27.98	223.80
2.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	53.5	3.99	3.84	205.57
2.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45°	m'	53.5	10.43	10.04	537.36

2.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	53.5	103.88	100.04	5351.95
2.6	Труд за инжекционните работи	m'	53.5	22.77	21.93	1173.12
2.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	8.0	45.82	44.12	353.00
2.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	93.0	36.57	35.22	3275.17
2.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 2.1 и 2.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.2.1x0.0025+т.2.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.4	67.54	65.04	26.02
3	Водна камера /западна / - покрив - инжектиране на пукнатините				0.00	0.00
3.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	161.4	8.85	8.52	1375.54
3.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатините	m ²	10.6	29.05	27.98	296.54
3.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	70.5	3.99	3.84	270.89
3.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45 ⁰	m'	70.5	10.43	10.04	708.11
3.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	70.5	103.88	100.04	7052.57
3.6	Труд за инжекционните работи	m'	70.5	22.77	21.93	1545.89
3.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	10.6	45.82	44.12	467.72
3.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	161.4	36.57	35.22	5684.01
3.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 3.1 и 3.2 (за водно бластиране - дебелина 1cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.3.1x0.01+т.3.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	1.83	67.54	65.04	119.03
4	Водна камера /западна / - покривна плоча - възстановяване на сечението				0.00	0.00
4.1	Демонтаж на съществуващи закладни части	m ²	3.5	86.59	83.39	291.85
4.2	Водно бластиране на покрива в зоните за възстановяване	m ²	517.3	8.85	8.52	4408.72
4.3	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона и армировката	m ²	517.3	29.05	27.98	14471.55
4.4	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	306.0	28.52	27.46	8404.22
4.5	Грунд върху армировъчните пръти	m ²	51.3	5.49	5.29	271.22
4.6	АКЗ върху армировъчните пръти	m ²	51.3	12.70	12.23	627.40
4.7	Добавяне на прекъсната армировка	кг	1530.0	1.49	1.43	2195.35
4.8	Репрофилиращ материал	m ²	510.0	45.82	44.12	22503.58
4.9	Защитно покритие	m ²	510.0	36.57	35.22	17960.62
4.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 4.1(приета дебелина на закладните части 1cm /т.4.1x0.01x8100/) - отпадъци с код 17 04 05	kg	283.50	1.16	1.12	316.69

4.11	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 4.2 и 4.3 (общо 1cm от цялата площ /т.4.2x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	5.2	67.54	65.04	338.21
5	Водна камера /западна / - стени - възстановяване на сечението				0.00	0.00
5.1	Подготовка на бетонната повърхност - ръчно почистване до здрав бетон	m ²	0.2	29.05	27.98	5.60
5.2	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	0.12	28.52	27.46	3.30
5.3	Нанасяне на грунд върху армировъчните пръти	m ²	0.025	5.49	5.29	0.13
5.4	Нанасяне на АКЗ върху армировъчните пръти	m ²	0.025	12.70	12.23	0.31
5.5	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	0.200	45.82	44.12	8.82
5.6	Защитна система	m ²	0.200	36.57	35.22	7.04
5.7	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 5.1(1cm от цялата площ /т.5.1x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.002	67.54	65.04	0.13
6	Водна камера /западна / - колона - възстановяване на сечението				0.00	0.00
6.1	Подготовка на бетонната повърхност - ръчно почистване до здрав бетон	m ²	0.1	29.05	27.98	2.80
6.2	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	0.06	28.52	27.46	1.65
6.3	Нанасяне на грунд върху армировъчните пръти	m ²	0.013	5.49	5.29	0.07
6.4	Нанасяне на АКЗ върху армировъчните пръти	m ²	0.013	12.70	12.23	0.16
6.5	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	0.100	45.82	44.12	4.41
6.7	Защитна система	m ²	0.100	36.57	35.22	3.52
6.8	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 6.1(1cm от цялата площ /т.6.1x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.001	67.54	65.04	0.07
7	Водна камера /западна / - усилване на разделителна стена				0.00	0.00
7.1	Водно бластиране на стената в зоната на усилване	m ²	50	8.85	8.52	426.13
7.2	Пробиване на отвори -732 отв. Ф12x150 и 244 отв. Ф16x200	бр.	488	1.21	1.17	568.63
7.3	Нанасяне на адхезионен слой	m ²	0.425	4.48	4.31	1.83
7.4	Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон за 732 отв. Ф12x150	dm ³	6.2	137.93	132.83	823.52
7.5	Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон за 244 отв. Ф16x200	dm ³	4.9	101.77	98.00	480.22
7.6	Кофраж за стени	m ²	48.75	39.79	38.32	1867.99
7.7	Армировъчна стомана клас В420 (N)	кг	751	1.64	1.58	1186.07
7.8	Армировъчна стомана за анкери	кг	85.5	1.47	1.42	121.03
7.9	Бетон В25 Вв=0.6	m ³	7.5	174.82	168.35	1262.64
7.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 7.1(дебелина 0.25cm /т.7.1x0.0025/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.13	67.54	65.04	8.46
8	Дилатационна фуга				0.00	0.00
8.1	Водно бластиране на стената в зона около фугата	m ²	20.0	8.85	8.52	170.45
8.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около фугата	m ²	1.5	29.05	27.98	41.96

8.3	Продухване с въздух под налягане	m'	10.0	3.99	3.84	38.42
8.4	Повърхностно затваряне на фугата с бързотвърдяващ цимент	m'	10.0	15.11	14.55	145.51
8.5	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45°	m'	10.0	10.43	10.04	100.44
8.6	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	10.0	103.88	100.04	1000.36
8.7	Труд за инжекционните работи	m'	10.0	22.77	21.93	219.28
8.8	Възстановяване на сечението с битумна паста	dm ³	10.0	9.69	9.33	93.31
8.9	Водоспираща лента с ширина 15см	m'	10.0	30.48	29.35	293.52
8.10	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 8.1 и 8.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.8.1x0.0025+т.8.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.08	67.54	65.04	5.20
9	Галерия - стени - инжектиране на пукнатините				0.00	0.00
9.1	Водно бластиране на стената в зона около пукнатините - на разстояние 1m от дефекта	m ²	60	8.85	8.52	511.35
9.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона около пукнатината	m ²	3.8	29.05	27.98	106.31
9.3	Продухване на пукнатините с въздух под налягане	m'	25	3.99	3.84	96.06
9.4	Пробиват се отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45°	m'	25.0	10.43	10.04	251.10
9.5	Посредством пробивни пакери се инжектира високоеластична полиуретанова смола	m'	25	103.88	100.04	2500.91
9.6	Труд за инжекционните работи	m'	25.0	22.77	21.93	548.19
9.7	Нанасяне на репрофилиращ материал	m ²	3.8	45.82	44.12	167.67
9.8	Нанасяне на защитна система в зоните на дефектите	m ²	60.0	36.57	35.22	2113.01
9.9	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 9.1 и 9.2 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.9.1x0.0025+т.9.2x0.02/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.23	67.54	65.04	14.96
10	Галерия - дъно - доливане на ново дъно				0.00	0.00
10.1	Водно бластиране на дъно и стени в зоните за възстановяване	m ²	8.0	8.85	8.52	68.18
10.2	Ръчна обработка на компрометираните слоеве от бетона и армировката	m ²	8.0	29.05	27.98	223.80
10.3	Демонтиране на съществуваща настилка	m ³	0.6	152.15	146.52	87.91
10.4	Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти	m ²	4.0	28.52	27.46	109.86
10.5	Грунд върху армировъчните пръти	m ²	0.8	5.49	5.29	4.23
10.6	АКЗ върху армировъчните пръти	m ²	0.8	12.70	12.23	9.78
10.7	Пробиване на отвори - 43 отв. Ф16x200	бр.	43.0	1.35	1.30	55.90
10.8	Нанасяне на адхезионен слой	m ²	0.54	4.48	4.31	2.33
10.9	Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон за 43 отв. Ф16x200	dm ³	1.8	101.77	98.00	176.41
10.10	Армировъчна стомана клас В420 (N)	кг	21	1.64	1.58	33.17
10.11	Армировъчна стомана за анкери	кг	23	1.47	1.42	32.56
10.12	Бетон В25 Вв=0.6	m ³	0.6	174.82	168.35	101.01


TT001482 "Строително-монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар "Лозенец" по изготвен Работен проект"

10.13	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейности 10.1, 10.2 и 10.3 (за водно бластиране - дебелина 0.25cm, а за ръчна обработка - дебелина 2cm /т.10.1x0.0025+т.10.2x0.02+т.10.3/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.78	67.54	65.04	50.73
11	Отдушници - възстановяване				0.00	0.00
11.1	Премахване на съществуващи шапки на отдушниците (27бр. - по 0.04m ³ на шапка) /стара част/	бр.	14	8.09	7.79	109.07
11.2	Ръчно почистване на бетонната повърхност /стара част/	m ²	26.0	29.05	27.98	727.35
11.3	Репрофилиращ материал /стара част/	m ²	26.0	43.82	42.20	1097.17
11.4	Монтиране на нови стоманени отдушници /стара част/	бр.	14	30.54	29.41	411.74
11.5	Стомана S235JR за отдушниците (13броя; 1бр.=54.14kg) /стара част/	кг	758.0	4.06	3.91	2963.61
11.6	Ръчен изкоп до кота горен ръб покривна плоча /нова част/	m ³	20.0	22.80	21.96	439.13
11.7	Демонтиране на съществуващи отдушници /нова част/	бр.	18	18.77	18.08	325.36
11.8	Инжекционна система за анкериране в бетона - 144 отв. Ф16x200 /нова част/	dm ³	2.9	101.77	98.00	284.21
11.9	Труд за монтиране на нови отдушници /нова част/	бр.	18	30.54	29.41	529.38
11.10	Стомана S235JR за отдушниците (18бр.; 1бр.=82.99kg) /нова част/	кг	1493.8	4.06	3.91	5840.43
11.11	Обратен насип /нова част/	m ³	20.0	16.29	15.69	313.75
11.12	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 11.1 - (27бр. по 0.04m ³ на шапка /т.11.1x0.04/) отпадъци с код 17 01 01	m ³	0.56	67.54	65.04	36.42
11.13	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 11.2 (общо 1cm от цялата площ /т.11.2x0.01/) - отпадъци с код 17 01 07	m ³	0.26	67.54	65.04	16.91
11.14	Ръчно натоварване и извозване на разстояние 100m на отпадъчни материали, получени от дейност 11.6 (36бр.; 1бр.=38.8kg /т.11.6x38.8/) - отпадъци с код 17 04 05	kg	698.40	1.16	1.12	780.17
12	Мобилно скеле тип "кула" - 1,5/3,0/4m - 5броя	бр.	5.0	572.34	551.16	2755.82
13	Мобилно скеле тип "кула" - 1,5/3,0/6m - 15броя	бр.	15.0	891.26	858.28	12874.25
14	Извозване на отпадъците до депо за материално оползотворяване и рециклиране (R4 и R5)	m ³	992.2	0.46	0.44	439.52
14.1	Общо количество строителни отпадъци с код 17 01 01 (бетон) - точка 11.12	m ³	0.56	16.28	15.68	8.78
14.2	Общо количество строителни отпадъци с код 17 01 07 (смеси от бетон) - точки т.1.9, 2.9, 3.9, 4.11, 5.7, 6.8, 7.10, 8.10, 9.9, 10.13 и 11.13	m ³	9.76	16.28	15.68	153.01
14.3	Общо количество строителни отпадъци с код 17 04 05 (желязо и стомана) - точка т.4.10 и т.11.14	kg	981.90	0.83	0.80	784.82
	Всичко за западна водна камера					174520.55



Централна Кооперативна Банка

Важният си ти.



До
„Софийска вода” АД
София 1766,
ж.к. Младост IV, ул. „Бизнес парк” № 1,
сграда 2А

Банкова гаранция
За изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, Централна кооперативна банка АД, регистрирана в съответствие със законите на Република България, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, ул.Г.С.Раковски" №103, чрез клон Бургас, ЕИК 8314471500141 с адрес на управление Бургас, ул.„Конт Андрованти”4, представляван от директора на клопа Йорданка Великова Палова с ЕГН 6203150975, упълномощена от Изпълнителните директори и Прокуриста на ЦКБ АД с нотариално заверено пълномощно № 3752 и 3753 на нотариус Росица Рашева, регистрирана под №203 в Нотариалната камара, сме уведомили, че между Вас, „Софийска вода” АД, с административен адрес: район Младост, ж.к.Младост IV, ул.Бизнес парк No 1, Сграда 2А, гр.София 1766, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **„Водоканалстрой” ООД** ЕИК 102116887, със седалище и адрес на управление бул.„Мария Луиза” №59 град Бургас, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102116887, водещ партньор в обединение **„Водоканалстрой-Опел-Про”**, наричано по-долу **„Изпълнител”**, предстои да бъде сключен договор за изпълнение на обект ТТ001482 „Строително-монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец” по изготвен Работен проект.

В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банковата гаранция за изпълнение на същия за сумата **18 222.69 лева/осемнадесет хиляди двеста двадесет и два 0.69/**, представляваща 5% от стойността на договора. Във връзка с гореизложеното и по искане на **„Водоканалстрой” ООД** гр.Бургас, ние Централна кооперативна банка АД се задължаваме, безусловно, неотменяемо и независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум **18 222.69 лева/осемнадесет хиляди двеста двадесет и два лева и 0.69/** в срок до 3 /три/ работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма **ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД** Бургас не е изпълнило частично или изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничество на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до **17.00** часа на **17.04.2017** год. искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД**.