
ДОГОВОР &

„Извърш ване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от 
„Софийска вода" АД, както и изграж дане на нови сградни канализационни 
отклонения (СКО)"

Настоящият договор се склю чи на 2018 г. в гр. София на
основание Решение Д 2018 г. на Възложителя за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с №  ТТ001640 
между:

„СОФИЙСКА ВОДА" АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител, 
и
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017", per. в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията с ЕИК представлявано от Стефан Георгиев Гелов,
наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва 
работите, предмет на обществената поръчка за: "Извърш ване на аварийни 
ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения 
към тях, експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови 
сградни канализационни отклонения (СКО)"с № ТТ001640, съгласно одобрено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо-финансово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
процедура ТТ001640, което е неразделна част от настоящия договор.
Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:
1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 

съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за строителство, към които се 
рефер и ра.

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от 
настоящия Договор:

a) Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора;
b ) Раздел Б: Цени и данни;
c) Раздел В: Специфични условия на договора;
d) Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
e) Приложения.

Приложения -  процедури и образци на документи 
Приложение 1: „Процедура за фактуриране"
Приложение 2: „Политика и ангажимент на ръководството по качество на 
обслужването,безопасност и здраве при работа и опазване на околната 
среда"
Приложение 3: „Регистър за изпълнение на договора"
Приложение 4: „Процедура за взаимодействието между отдел
"Канализационни услуги", „Технически контрол на аварийната дейност" и 
Изпълнителя при отстраняване на аварии по канализационната мрежа"

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на 
настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора 
по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и Раздел Г: Общи 
условия на договора за строителство.

5. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и се сключва за 
срок от 26 месеца.



5.1. Възложителят може да възлага работи по договора в срок до 24 
/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на 
договора.

5.2. В рамките на 2 месеца след изтичане на срока за възлагане по 
предходната точка, Изпълнителят трябва да приключи възложените през 
срока за възлагане работи.

6 . Прогнозната и негарантирана стойност по договора, отнасяща се за дейности 
през горния срок за възлагане е в размер на 8 000 000 лева без ДДС.

7. Изменения и опции на договора:
7.1. Когато към момента на изтичане на срока на възлагане на настоящия 

договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на 
дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно 
съгласие между страните, срокът на настоящия договор може да бъде 
продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.

7.2. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право 
да възлага дейностите по предмета на договора на обща стойност до 
4 000 000 без ДДС.

7.3. В случаите на продължаване на срока на договора изпълнителят 
удължава валидността на представената гаранция за изпълнение.

7.4. Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски 
цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора 
в ценовите таблици. Изпълнителят изпраща писмено предложението си, 
което се разглежда от контролиращия служител по договора от страна на 
възложителя.

7.5. В случай на изчерпване на стойността на договора /8  000 000 лв.без 
ДДС/ преди изтичане на срока му и наличие за възложителя на текущи 
нужди от услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие 
между страните, възложителят има право да възлага при условията на 
договора необходимите му услуги на обща стойност до 20 % от 
съответната прогнозна стойност на договора- до 1 600 000лв без ДДС.

7.6. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на 
гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната 
стойност на допълнителните доставки

8. В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на 
подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, 
както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите 
за подизпълнение.

9. Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор, 
съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП в размер на 3% от прогнозната стойност на 
договора. 95% от гаранцията се освобождават след получаването на Протокол за 
изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния строителен обект, 
изпълнен по договора. Останалите 5% от стойността на гаранцията се задържат за 
срок от 5 (пет) години, считано от датата на Протокол за изпълнени и подлежащи 
на изплащане СМР за последния обект, изпълнен по договора.

10. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя е Кристина Йонкова, 
Мениджър „Управление на аварийни договори с подизпълнители", 0889320411.

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните, въз основа и в съответствие с българското право.______1
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е Извършване на аварийни ремонти свързани с 
поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, 
експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови 
сградни канализационни отклонения (СКО).

1.2. Работите ще се извършват на територията на Столична Община.

1.3. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, 
съоръжения, механизация, оборудване и материали с цел качествено 
изпълнение и в срок на възложени от Възложителя работи съобразно 
разпоредбите на настоящия Договор.

1.4. Изпълнителят се задължава да изпълнява работите по Договора в сроковете 
определени съгласно Таблица № 1 -  „Време за реагиране" от т.8 от Раздел А: 
„Техническо задание -  предмет на Договора".

1.5. Изпълнителят се задължава да осигури постоянно 24-часово аварийно реагиране 
при спешни ситуации, когато и както бъде изискано от Възложителя.

1.6. На Изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите работи по 
договора.

2. ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛИ

2.1. Изпълнителят е отговорен за снабдяването, доставянето и монтирането на 
материалите, необходими за цялостното извършване на работите по настоящия 
Договор. Такива материали включват, но не се ограничават до тръби, фасонни 
части, капаци, тухли, пясък, бетон, асфалт и други, които се използват при 
обратното насипване и възстановяване на изкопите и разрушените настилки.

2.2. Изпълнителят се задължава да поддържа на склад определени количества 
материали с цел подсигуряване на наличност за извършване на работите в 
определените срокове.

2.3. Материалите, с които Изпълнителят се е снабдил, трябва да бъдат товарени, 
транспортирани, разтоварвани, пренасяни, складирани и изпитани от Изпълнителя 
съгласно съответните български стандарти и предписанията на производителя /  
доставчика.

2.4. Всички материали влагани и/или доставяни от Изпълнителя при изпълнението на 
работите предмет на настоящия договор, следва да отговарят на нормативни 
изисквания за материалите влагани в строителството. Канализационни тръби, 
бетонови пръстени, чугунени решетки трябва да отговарят на следните 
изисквания:

- Тръбите от непластифициран поливинилхлорид, полипропиленовите и 
полиетиленовите тръби трябва да отговарят на БДС EN 13476-1 и 2: „Пластмасови 
тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. 
Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от 
непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен 
(РЕ)" или еквивалент.

- Бетоновите тръби трябва да са в съответствие БДС 17004:1989 „Тръби 
бетонни безнапорни" или еквивалент.

- Бетоновите пръстени за шахти трябва да отговарят на БДС EN 
1917:2003+АС:2007 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, 
бетон със стоманени нишки и армиран бетон" или еквивалент.

- Чугунените капаци трябва да отговарят на БДС EN 124:2003 „Покрития за 
водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони" 
или еквивалент.

2.5. При поискване от Възложителя, Изпълнителят се задължава да представи всички 
изискуеми съгласно българското законодателство документи за осигуряваните от 
Изпълнителя материали.



3. ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЛИЦЕНЗИРАНИ ДЕПА ЗА 
ОТПАДЪЦИ

Цените на Изпълнителя трябва да предвиждат разход по товарене, извозване и 
депониране в узаконени терени за отпадъци на тръби, фитинги, земна маса и 
други материали, които като резултат са били отстранени в процеса на 
строителството. В цените си Изпълнителят следва да включи и стойността на 
всички такси и разходи свързани с разтоварването на такива материали.

4. ПРОУЧВАТЕЛНА РАБОТА, ПЪТНИ ТАКСИ И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕТО (ВОД)

4.1. Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за изготвянето на 
необходимата маркировка, ситуационни планове, монтирането на работни 
репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи и доклади 
до пълното удовлетворяване на изискванията на Контролиращия служител.

4.2. Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за временно ползване на 
пътни платна, обходни маршрути и контрол на движението, които ще се плащат 
на органите на МВР или на съответните оторизирани органи. Изпълнителят 
трябва да си сътрудничи със съответните общински, държавни служби и други 
експлоатационни дружества и да се съобразява с техните основателни искания/ 
предписания.

4.3. Цените трябва да покриват всички разходи свързани с осигуряване на 
необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация и 
безопасност на движението вътре и около работната площадка при стриктно 
спазване на изискванията в договора, Закона за движение по пътищата и 
действащата нормативна уредба.

4.4. Изпълнителят е отговорен за изготвянето на проект за ВОД и съгласуването на 
график за изпълнение на СМР с оторизираните държавни и общински органи, 
както и при необходимост с „Център за градска мобилност" ЕООД или други 
експлоатационни дружества в случаите когато това е необходимо. Разходите 
направени за изпълнение на това задължение се възстановяват от страна на 
Възложителя, при представяне на съответните разходооправдателни 
документи.При възлагане за изпълнение на ново сградно канализационно 
отклонение, съгласуването на проект за ВОД и график за СМР в КАТ и в 
Транспортна комисия на Столична община, е задължение на Изпълнителя. В 
случаите, в които се налага разрушаване на настилка, която е в гаранционен 
срок, то сключването на договор с изпълнителя на настилката за прехвърлянето 
на гаранцията върху разрушеният участък е задължение на Изпълнителя по този 
договор. Разходите, направени във връзка с горното съгласуване и прехвърляне 
на гаранцията, се възстановяват от страна на Възложителя, при представяне на 
разходооправдателни документи.

4.5. Цените трябва да покриват и почистване на работната площадка от отпадъци, 
незабавно след приключване на работата. Изпълнителят не трябва да допуска 
замърсяване на пространството извън строителната площадка, като трябва да 
предпази от замърсяване прилежащите улици и пътища като осигури средства за 
почистване на транспортната механизация преди напускане на строителната 
площадка.

5. ИЗКОПАВАНЕ, ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ИЗКОПИ

5.1. Когато служителите на Изпълнителя работят в изкоп, Изпълнителят следва да 
спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания 
за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на 
строителни и монтажни работи, вътрешната част на изкопа трябва да е укрепен за 
безопасност на работата.



5.2. Работата в изкопи, започва след писмена оценка на безопасността на изкопа 
(попълнен чек лист, по формат на Възложителя или еквивалентен формат на 
Изпълнителя след съгласуване с Възложителя). Възложителят има право по всяко 
време да инспектира Изпълнителя по изпълнение на това задължение, 
включително попълнената информация, и при непопълнен/ некоректно попълнен 
чек лист да налага неустойки. При непопълнен чек лист за безопасността на 
изкопа, Възложителят може да спре работата на Изпълнителя до оценката на 
безопасността и попълването на чек листа.

6. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА „СОФИЙСКА ВОДА" АД

6.1. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите от Контролиращия служител 
на "Софийска вода" АД или от негов представител, да осъществява връзка с други 
служители на "Софийска вода" АД с цел точно изпълнение на работите по 
Договора, да допуска служители на "Софийска вода" АД за инспектиране на 
извършената работа, да записва цялата информация на отчетни карти и 
компютърна програма, осигурена от "Софийска вода" АД, и да предава доклади 
във връзка с възложените работи, изисквани от Контролиращия служител или 
негов Представител.

6.2. Изпълнителят трябва до 3 дни от датата на сключване на договора, да 
предостави на Контролиращия служител, списък с телефони и лица за контакти 
във връзка с изпълнение на договора.

6.3. Възложителят си запазва правото да актуализира своите вътрешни процедури за 
обработка на информацията, свързана с изпълнението на този Договор, като в 
тези случаи Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за извършените 
промени в разумен срок.

7. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е единствено отговорен за недопускането на щети по кабели, 
проводи, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода" АД или други фирми, 
организации и/или физически лица, като за целта изпращат уведомления до 
съответните оператори на инфраструктура за предстоящите работи. Всички щети 
по съоръжения, движими и/или недвижими вещи на други фирми и/или физически 
лица, причинени от Изпълнителя, при или по повод изпълнението на настоящия 
договор ще бъдат единствено негова отговорност и той ще заплати всички разходи, 
свързани с техния ремонт, възстановяване и/или обезщетяване на засегнатите 
лица.

8. ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТИ ПО ДОГОВОРА

8.1. Възложителят с Официална инструкция, изпратена до Изпълнителя чрез факс 
и/или и-мейл, възлага съответната работа по Договора на Изпълнителя. 
Задаването на нови работи и/или спешен ремонт не отменя отговорността за 
завършване на вече възложени работи в съответния срок.

8.2. Изпълнителят е единствено отговорен за планирането на работата си и 
организирането и управлението на екипите си и другите си ресурси за изпълнение 
на задълженията си по Договора.

8.3. Таблицата по-долу показва времето за реагиране задължително за Изпълнителя 
при извършване на работите, предмет на Договора и сроковете за тяхното 
изпълнение. Сроковете започват да текат от момента на получаването от 
Изпълнителя на Официалната инструкция за възлагане на дадената 
работа.



Таблица 1 - Време за реагиране

Прио­
ритет Време за започване на работа на обекта

Не по-късно от:

1 4ч.
1А 4ч.

2 на следващия ден
2А на следващия ден
3 3 работни дни

ЗА 3 работни дни
4 5 работни дни

4А 5 работни дни
5 Дата и/или час определени от Възложителя

5А Дата и/или час определени от Възложителя

6 Дати на започване и завършване определени от Възложителя
6А Дати на започване и завършване определени от Възложителя

8.4. Сроковете за изпълнение на всяка от възложените дейности ще бъдат дефинирани 
във всяка Официална инструкция.

9. СРОКОВЕ ЗА ТРАЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ НАСТИЛКИ

9.1. Срокове за трайно възстановяване на настилките, разрушени при изпълнение на 
строително-ремонтните дейности по този договор, са както следва:

9.1.1 Настилки по улици с интензивен трафик или преминаващ градски 
транспорт -  3 календарни дни, считано от момента на изпълнение на работата. 
Това са работите с приоритет без индекс „А" към него.

9.1.2 Настилки по улици с нормална интензивност -  5 календарни дни, считано от 
деня на изпълнение на работата. Това са работите с приоритет, който включва 
индекс „А".

9.1.3 „Незабавно възстановяване" на настилката, когато това е изрично посочено в 
инструкцията за възлагане, следва да бъде изпълнено в рамките на деня на 
работата.

9.2. При изчисляване на сроковете за възстановяване на асфалтови настилки се 
изваждат дните, в които неблагоприятните метеорологични условия не позволяват 
извършването на възстановителни работи. Под „неблагоприятни 
метеорологични условия" следва да се разбира, когато температурата на 
въздуха падне под 5° С или се наблюдава валеж от сняг или дъжд. За целите на 
доказването ще се използват данните от www.wunderground.com като 
температурата ще се изчислява като средноаритметично между температурите 
измерени в 11.00 ч. и 15.00 ч. за съответния ден, в който следва да се възстанови 
настилката. Събитието валеж от сняг или дъжд ще се взима предвид само за 
диапазона от 07.00 ч до 17.00 ч за съответния ден.

9.3. За проследяване на метеорологичните условия по смисъла на т.9.2 Възложителят 
поддържа регистър на условията на работа. Това правило за неблагоприятни 
метеорологични условия не се прилага за случаите, в които в писменото възлагане 
на работа с приоритет „Незабавно възстановяване".

http://www.wunderground.com


9.4. В случаите, в които метеорологичните условия не позволяват полагане на топли 
асфалто-бетонови смеси за трайно възстановяване на разрушена настилка, 
Възложителят има право да изиска от Изпълнителя използването на студена смес. 
В тези случаи Възложителят заплаща стойността на необходимото количество 
студена смес, ако същата е доставена от Изпълнителя и заплаща труда като 
Сервизна дейност В случаите, в които метеорологичните условия не позволяват 
полагане на топли асфалто-бетонови смеси за временно възстановяване на 
разрушена настилка, Възложителят има право да изиска от Изпълнителя 
полагането на друг вид настилка.

10. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

10.1. Работите включват всички дейности от осигуряване на достъп, обезопасяване на 
обектите, разрушаване на настилки, направа на изкопи, доставка на тръби и 
свързващи части и материали, полагането им, укрепване на изкопи, зариване, 
насипване, трамбоване и възстановяване на всички видове разрушени настилки, 
включително и тревни площи, почистване на обекта.

10.2. Една работа се счита за приключена, след цялостно възстановяване на 
разрушените от Изпълнителя настилки.

10.3. В случай на работа само за възстановяване на настилки, разрушени от друг 
изпълнител, същата ще се счита за приключена след цялостното възстановяване 
на упоменатите в Официалната инструкция видове повърхности и почистване на 
материалите от възстановителната дейност.

10.4. При изпълнение аварийни ремонти по канализационната мрежа или изграждане 
на нови сградни канализационни отклонения по „открит способ" задължително 
се извършва укрепване на изкопите при дълбочина над посочената в нормите. 
Под, над и около положените канализационни тръби се изпълнява пясъчна 
възглавница с дебелина мин. 10 см под и над тръбите.

10.5. При изпълнение на СМР по „тунелен способ" се извършва укрепване на тунела, 
съгласно изискванията за подземно строителство. Пространството между 
положените тръби и изкопания тунел се запълва с плътен добре уплътнен 
материал, като под улици с градски транспорт се запълват с бетон с помощта на 
бетон помпа.

10.6. Строително- монтажните работи при изпълнение на сградни канализационни 
отклонения започват от мястото на заустване в уличния канал.

10.7. Замонолитването на технологични отвори в сгради, шахти и др. се изпълнява с 
водонепропускливи материали. Самите отвори се изпълняват съгласно нормите, 
като се предвижда достатъчно свободно отстояние от тръбата.

11. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
НАСТИЛКИТЕ

При изпълнение на възстановителните работи Изпълнителя трябва да спазва следните 
задължителни изисквания:

11.1. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова настилка, 
асфалтовите настилките предварително се изрязват.

11.2. Обратната засипка на изкопи е необходимо да се извърши на пластове с дебелина 
от 30 -  35 см, които се уплътняват с пневматична трамбовка, съгласно 
изискванията на БДС.

11.3. Неизпълнението на тези специфични изисквания води до съответните неустойки, 
предвидени в Раздел В „Специфични условия на договора" на настоящия договор.

11.4. Изпълнението и/или неизпълнението на тези изисквания се доказва с двустранно 
подписани от Възложителя и Изпълнителя контролни бланки (протоколи) и/или 
снимки. В случай, че Изпълнителя откаже да подпише съответната контролна 
бланка (протокол), същата се приема за подписана с подписа на Възложителя, като 
към него се прилага и снимков материал.



12. Във всеки момент от срока на Договора, Изпълнителят се задължава да 
поддържа като минимум декларирания от него в процедурата за обществена 
поръчка брой екипи, ангажирани с изпълнението на Договора, които 
отговарят на обявените изисквания в процедурата, както и необходимата 
техника и материали за изпълнение на всеки от типовете ремонти, описани в 
Ценовата таблица.

12.1. Броят екипи, ангажирани с изпълнение на Договора, може да бъде увеличен по 
искане на Възложителя, но с не-повече от 3 екипа, като в случай че 
Възложителя пожелае броят на екипите да бъде увеличен, Изпълнителя е 
длъжен да осигури съответните екипи до 15 работни дни от писменото 
уведомление от Възложителя.

13. ОТЧЕТНОСТ

13.1. С цел проследяване на изпълнението на задълженията по настоящия договор 
Изпълнителят и Възложителят се задължават да изготвят и предават един на друг 
следните графици и отчети:

13.1.1 График за работи през следващия ден

Изпълнителят, след получаване на съответната Официална инструкция през 
даден ден, изпраща до 19:30 часа график за работи, които ще бъдат изпълнени 
през следващия ден. Посочва се индикативен час на започване на работата и 
екипа, който ще я изпълни.

За работи допълнително възложени в графика за деня, да се изпраща 
допълнително актуализиран (допълнен) график.

13.1.2 Отчет за работи, изпълнени в същия ден

Ежедневно, не по-късно от 23:59 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички 
изпълнени в същия ден работи, в който са посочени номер и тип на работата.

13.1.3 Отчетни форми

Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят изпраща отделни отчетни 
форми за всяка извършена в предходния ден работа. Отчетната форма съдържа 
номер на работата, точен адрес, тип на работата, диаметър и дълбочина на 
тръбата, дължина на подменения участък, вид материал, изпълнена или не РШ, 
брой РШ, диаметър и дълбочина на РШ, площ и тип на разрушената настилка и 
коментар.

13.1.4 Седмичен сравнителен отчет

Ежеседмично, не по-късно от края на работния ден в понеделник, Възложителят 
изпраща на Изпълнителя справка за извършените в предходната седмица работи. 
В рамките на следващия работен ден Изпълнителят връща коментар по 
изпратената от Възложителя справка.

13.1.5 Отчет за възстановени настилки в предходния ден

Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят изпраща отчетни форми за 
всяка възстановена в предходния ден настилка. Отчетната форма съдържа номер 
на работата, точен адрес, площ на възстановената настилка и тип повърхност.

13.1.6 График за настилки, които ще се възстановяват в същия ден

Ежедневно до 09:00 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички настилки, 
които ще се възстановяват в същия ден.

13.2. Формат и съдържание на отчетите:

Минималните изисквания за отчетност са посочени по-горе в този раздел на 
договора. Един месец след влизането в сила на договора Възложителят и 
Изпълнителят съгласуват форма на отчетност, която да се използва дългосрочно, 
като през този месец ще се използва формата на отчетност предвидена в 
настоящия договор. При възникване на допълнителни нужди -  Възложителят има 
право да въведе допълнителна отчетност.



13.3. Електронна отчетност и промени в изискванията:

Възложителят има правото да промени изискванията за отчетност. При въвеждане 
на информационна система, обслужваща аварийната дейност в „Софийска вода" 
АД, Възложителят създава необходимите интерфейси за Изпълнителя. 
Изпълнителят и Възложителят съгласуват новия начин на отчетност преди 
въвеждането му. Възложителят изготвя Официална инструкция за Електронна 
отчетност и свързаните с нея промени по т.13 от раздел А, която става 
задължителна за двете страни.

14. ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

14.1. Възложителят се задължава, 24 часа предварително, да извести Изпълнителя за 
началните и крайни дата и час, в които ще бъде прекъснато водоподаването за 
извършване на съответните работи.

14.2. Изпълнителят се задължава, при извършване на работи, да спази обявените от 
Възложителя начални и крайни дата и час за прекъсване на водоподаването.

14.3. В случай на необходимост от аварийно спиране на водоснабдяването, Изпълнителя 
е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

15. При възникване на ситуация, в която е възможно отпадъчни води да 
постъпят във водопроводната мрежа, Изпълнителят е длъжен незабавно да 
уведоми Възложителя, с цел предприемане на действия за спиране на 
водоподаването. Изпълнителят извършва необходимата дезинфекция и 
уведомява незабавно Възложителя, за да бъдат предприети действия за 
промиване на водопроводната мрежа.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ. РЕГИСТЪР ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

16.1. За нуждите на този договор Възложителят определя Контролиращ служител, а 
Изпълнителят - Отговорно лице.

16.2. Контролиращият служител и Отговорното лице имат право да определят свои 
Представители.

16.3. Всички въпроси по изпълнението на този договор се разглеждат от 
Контролиращите служители или техните Представители, с изключение на правата, 
свързани с прекратяване, удължаване и промяна на предмета на договора.

16.4. С цел коректното проследяване на изпълнението на договора Възложителят 
попълва ежемесечено „Регистър за изпълнение на договора", който съдържа 
следната информация: възложени и изпълнени работи, спазени срокове за 
реакция и срокове за възстановяване на настилки, спазване на БЗР изискванията 
на Възложителя, спазване на технически изисквания, и отчетност. Примерен 
формат за Регистъра за изпълнение на договора се съдържа в Приложенията към 
настоящия договор.

16.5. Всички съществени въпроси, освен изрично изброените в предходната точка, също 
следва да бъдат отразени в регистъра за изпълнение на договора.

16.6. Възложителят попълва ежемесечен отчет за изпълнение на договора не по-късно 
от 15 работни дни след изтичането на даден месец. Непосредствено след това, но 
не по-късно от една седмица след изпращане на ежемесечния отчет, 
Контролиращия служител на Възложителя и Отговорното лице на Изпълнителя 
провеждат ежемесечна среща, на която разглеждат отразеното в този отчет 
изпълнение на договора за предходния месец.

16.7. Одобрената от двете страни информация отразена в Регистъра се подписва от 
Контролиращия служител и Отговорното лице на двете страни и се използва като 
доказателство за изпълнението на договора, включително и като база за 
определяне на неустойки.



17. Изпълнителят се задължава да спазва процедурите на Възложителя,
описани в Приложение 1: „Процедура за фактуриране", Приложение 2: „Политика и 
ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при 
работа и опазване на околната среда", Приложение 4: „Процедура за
взаимодействието между отдел "Канализационни услуги", „Технически контрол" и 
Изпълнителя при отстраняване на аварии по канализационната мрежа". При промяна 
от страна на Възложителя на съответните процедури и политики, Изпълнителят се 
задължава да спазва актуалните версии, за които Възложителят го е уведомил.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

18.1. Мястото на работа следва да бъде обозначено с информационна табела, 
предоставена от Възложителя.

18.2. При запитване, служителите на Изпълнителя следва да предоставят на клиенти 
информация за естеството на работа и очакваната продължителност на работата. 
Следва да бъде посочено, че по-подробна и актуална информация може да бъде 
получена от Телефонния център на Възложителя.

18.3. Периодично, съвместно с представител на Възложителя, Изпълнителят инструктира 
своите служители ангажирани в изпълнението на аварийни ремонти, относно 
актуалните правила и политики на Възложителя касаещи комуникацията с клиенти 
при изпълнение на аварийни ремонти.

19. ИНСПЕКТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

19.1. По всяко време за срока на договора и без предварително уведомяване, 
Възложителят може да инспектира и одитира извършваните от Изпълнителя работи 
по Договора чрез собствен персонал и/или трети лица, надлежно упълномощени от 
Възложителя, като посещава обекти, изследва завършени работи, изследва 
материали и др.

19.2. Изпълнителят се задължава при промяна на организацията и технологията на 
работа, организационната структура на ангажирания с изпълнението на Договора 
персонал, промяна на политиката за безопасност и здраве при работа да уведоми 
Възложителя в срок до 3 работни дни от извършената промяна.

19.3. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на 
водоснабдителни и канализационни системи -  Приложение №1 към чл.1, ал.З 
/работа в ограничени пространства/.

19.4. Работата в ограничени пространства, започва след писмена оценка от Изпълнителя 
на безопасността на работа в ограничени пространства, план за действия при 
евакуация и разрешение за работа в ограничено пространство (попълнен чек лист, 
по формат на Възложителя или еквивалентен формат на Изпълнителя след 
съгласуване с Възложителя). Възложителят има право по всяко време да 
инспектира Изпълнителя по изпълнение на това задължение, включително 
попълнената информация, и при непопълнен/ некоректно попълнен чек лист да 
налага неустойки. При непопълнен чек лист за безопасността на работа в 
ограничени пространства, Възложителят може да спре работата на Изпълнителя до 
оценката на безопасността и попълването на чек листа.

20. ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

Изпълнителят осигурява условията за изпълнение на работите и координира при 
нужда изпълнението на ремонтните работи с останалите експлоатиращи дружества 
съобразно правилата от Приложение 4: „Процедура за взаимодействието между отдел 
"Канализационни услуги", „Технически контрол" и Изпълнителя" при отстраняване на 
аварии по канализационната мрежа. Неосигуряването на достъп до обектите по вина 
на Изпълнителя не изменя отговорността му за завършване на тези работи в 
съответния срок.



При необходимост от предварително почистване на канализационна мрежа и/или 
изчерпване на отпадъчни води с машина с цел достъп и/или проучване на обекта, 
Изпълнителят отправя писмено искане до Възложителя. Възложителят има право сам 
да извърши почистването и/или изчерпването или да го възложи на Изпълнителя. В 
случай, че почистването и/или изчерпването ще се извършва от Изпълнителя, то 
Възложителя е длъжен да го възложи в Официалната инструкция и да го заплати 
съгласно Ценовата таблица.

21. БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За срока на Договора Изпълнителят се задължава да разполага със собствена или 
наета база на територията, на която ще се извършва поддръжката, строително- 
ремонтните и строително-монтажните работи, предмет на настоящия Договор.

22. Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими процедури и 
инструкции на Възложителя, създадени след сключването на договора, за 
които е надлежно уведомен и в срок от не повече от 5 работни дни да ги 
приведе в действие.

23. ИНФОРМАЦИОННИ /РЕКЛАМНИ/МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

23.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния 
корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към 
клиентите.

23.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на 
обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени 
му от Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на съответната 
неустойка съгласно Раздел В: „Специфични условия на договора ".

23.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са 
на Възложителя.

23.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или 
съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

23.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя 
информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска 
използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името 
на Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно 
предвиденото в Раздел В: „Специфични условия на договора ".

23.6. В оградата на обекта могат, по желание на Възложителя, да се включват табла с 
информация за инвестиционната програма на „Софийска вода" АД или други 
дейности на дружеството. Тези табла се предоставят от Възложителя и са на 
разположение на Изпълнителя в склад на Възложителя не по-късно от 3 работни 
дни преди започване на работата на обекта.

23.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не 
може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя. В противен случай 
Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: 
„Специфични условия на договора".

24. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР

24.1. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по 
настоящия договор са съгласно Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". Гаранционният 
срок за възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години от 
завършването и приемането на съответната работа.



24.2. При рекламация от Възложителя, за некачествено и/ или неточно изпълнена 
работа, подадена в сроковете определени в Наредба №2 „Въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти", същата ще бъде отстранена от Изпълнителя с негови сили и за негова 
сметка в определения от Възложителя срок, като гаранционният срок за 
извършената работа автоматично се подновява считано от датата на подписване на 
Приемо-предавателния протокол за приемане и предаване на извършените работи.

25. МОБИЛИЗАЦИОНЕН ПЕРИОД

На Изпълнителя се предоставя мобилизационен период от 15 работни дни. 
„Мобилизационен период" означава периодът от датата на подписване на 
договора, през който Изпълнителят мобилизира своя персонал и техника за 
започване на работите.

Възложителят има право да прекрати договора, ако Изпълнителя не спази 
горепосочения Мобилизационен период и/или да възложи изпълнението на 
конкретната задача на трето лице или да я извърши със собствени екипи, като 
това не отменя неустойките съгласно раздел В „Специфични условия по 
договора".

26. Изпълнителят се задължава да спазва техническите изисквания/стандарти 
за изпълнение на ремонти, включително изискванията по безопасност и здраве 
при работа и изискванията, свързани с опазване на околната среда. При 
констатирани нарушения на Изпълнителя, същия следва да ги отстрани 
своевременно, като в рамките на 5 (пет) работни дни от искването на 
информация по случая, същият следва да предостави информация за 
коригиращи и/или превантивни мерки.

27. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

27.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 
в офертата при участие в процедурата.

27.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение 
на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.бб, 
ал.2 и 11 от ЗОП.

27.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

27.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 
поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 
съответно от договора за подизпълнение.

27.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

27.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

27.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен 
да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.



27.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

27.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

27.10. При обществени поръчки за строителство, чието изпълнение се предоставя в 
обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди 
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

27.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора 
се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия:

27.12. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

27.13. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цените по настоящия Договор трябва да включват всички разходи за 
съответните видове работи, необходими за изпълнението на настоящия 
Договор. Видовете работи, включват но не се ограничават до позициите и 
видовете работи, съдържащи се в Ценова таблица от Раздел Б: „Цени и данни".

Цените, оферирани от Изпълнителя за изпълнение на работите по Договора и 
приети от Възложителя с подписването на договора, следва да включват всички 
договорни задължения на Изпълнителя по Договора.

1.2 Позиции от 1.1. до 5.13. включително от Ценовата таблица са с включен 
труд, материали и разходите за разрушаване на покрития, изкопаване и 
обратно засипване.

1.3 Позиции от 6.1. до 6.8 вкл. и от 7.1. до 8.10. вкл. от Ценовата таблица са с 
включен труд и материали.

1.4 Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за монтиране на 
информационни материали изготвянето на необходимата маркировка, 
ситуационни планове, монтирането на работни репери, където е подходящо, 
и изготвянето на екзекутивни чертежи и доклади до пълното задоволяване 
изискванията на Контролиращия служител.

1.5 В случай на необходимост Възложителят може да заявява материали по 
Ценовата листа с материали на стойност до 1 % (един процент) от 
прогнозната стойност на Договора.

1.6 Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и 
изразени само в български лева.

1.7 На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да бъде 
взето под внимание при попълване на Ценовите таблици.

1.8 Част от цените по договора подлежат на индексация по посочената по-долу 
методика:

1.8.1 Цените на позиции 7.5 -г7.8 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и данни" 
се индексират ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.25 * Процентната промяна в цената на битума (според уеб сайта на 
Полисан АД), считано от последната индексация (годишна или междинна) +
0.25 *  Процентната промяна в цената на дизела (според официалната 
справка на Лукойл Бургас) считано от последната индексация (годишна или 
междинна).

1.8.2 При промяна (нарастване или намаление) на цената на битума или дизела с 
повече от 8% (осем процента), считано от началото на договора или 
последната индексация, се прави междинна индексация, като се прилага 
описания подход за годишна индексация.

1.8.3 За проследяване на процентните промени в цените на дизел се използват 
котировките от официалната справка на Лукойл Бургас към първия работен 
ден на всеки месец.

1.8.4 За проследяване на процентните промени в цените на битум се използват 
котировките от уеб сайта на Полисан АД към първия работен ден на всеки 
месец.

1.8.5 В случай на невъзможност на получаване на котировки за дизел и/или битум, 
единичните цени се индексират със съответния коефициент, като се отразява 
само процентната промяна на липсващата котировка. Процентната промяна 
на липсващата котировка е процентното изменение на цените на дизела и/



или битума считано от последната индексация (годишна или междинна) и 
последно известна котировка, независимо от стойността на това изменение.

1.8.6 Страните ще се опитат в 30-дневен срок да изберат нов източник на 
информация от взаимен интерес. В случай, че не бъде избран нов източник в 
указания срок, единичните цени ще бъдат индексирани със съответния 
коефициент, като се отразява само процентната промяна на известна 
котировка съгласно т. 1.8.2

2. Мерни единици

2.1. Мерни единици - закръгляне:

Хоризонталните разстояния (дължини на тръби и изкопи) ще се закръгляват 
до 0,10 м.

Вертикалните разстояния (дълбочини на тръби и изкопи) ще се закръглява 
на 0,01 м.

Процентите ще бъдат закръгляни до 0,5 %.

2.2. Мерни единици - приложение:

Мерната единица за изпълнение на авариен ремонт /подмяна на тръба/ или 
изграждане на уличен канал, сградно канализационно отклонение или 
уличен отток ще бъде м.л.

Мерната единица ще бъде м.л. и при изпълнение на работите по „тунелен 
способ", метода „тръба в тръба" и при безизкопна технология с направляема 
хидравлична машина.

Мерната единица при монтаж на тръби в сгради, шахти, стени, готов изкоп 
ще бъде м.л.

Мерната единица при изпълнение на всички видове ревизионни шахти ще 
бъде брой /бр ./

Мерната единица за възстановяване на повърхности ще бъде м2.

2.3. Категории на повърхност за класифициране на земните работи, които ще 
бъдат използвани:

- Тревна площ -  тревна площ на паркове, градини и междублокови 
пространства;

- Пешеходна алея тип 1 -  тротоар или пътека, направена от бетонни 
плочи 40х40х5см , върху пясък 5 см, отговарящ на БДС EN 13139:2004 
или еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор 
отговарящ на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и основа от 
баластра 40 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991или еквивалентно.

- Към алея тип 1 се приемат и паркинг телата, положени върху подложна 
баластра и пясък.

- Пешеходна алея тип 2 -  тротоар или пътека, направена от бетонни 
плочи 30x 30x 5cm , върху пясък 5 см, отговарящ на БДС EN 13139:2004 
или еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор 
отговарящ на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и основа от 
баластра 40 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Пешеходна алея тип 3 -  тротоар или пътека, направена от
шестоъгълни бетонни плочи 40х5см, върху пясък 5 см, отговарящ 
на БДС EIM 13139:2004 или еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно- 
циментов разтвор отговарящ на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и 
основа от баластра 40 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991 или 
еквивалентно.



- Пешеходна алея тип 4 -  тротоар или пътека, направена от асфалт с 
дебелина 5см, върху баластра. Асфалтовата смес трябва да отговаря 
на БДС EN 13108-1/1МА:200б или еквивалентно. Фугите се запълват с 
битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно и основа от 
баластра 40 см (ЕМРа 150 БДС-8991).

- Път тип 1 -  Полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение 
и масов градски транспорт -  бсм плътен асфалтобетон и 22см 
битумизиран трошен камък. Фугите се запълват с битум. Основа от 
баластра 40 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Път тип 2 -  Полагане на асфалтобетон на улици със средно натоварено 
движение -  бсм плътен асфалтобетон и 14см битумизиран трошен 
камък. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 
или еквивалентно. Фугите се запълват с битум отговарящ на БДС EN 
12591:2009 или еквивалентно. Основа от баластра 40 см отговаряща 
на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Път тип 3 -  Полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено 
движение -  бсм плътен асфалтобетон и бсм битумизиран трошен 
камък. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 
или еквивалентно. Фугите се запълват с битум отговарящ на БДС EN 
12591:2009 или еквивалентно. Основа от баластра 35 см отговаряща 
на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

-  Път тип 4 -  среден и едър паваж -Ю см  и пясъчно легло 5см. Пясъка 
трябва да отговаря на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно. Основа от 
баластра 40см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991или еквивалентно.

- Бетонов път- полагане на бетон В 30 на улици със слабо, средно и 
натоварено движение- 22см бетон, отговарящ на БДС EN 206:2014/NA. 
Основа от баластра 40 см (ЕМРа 150 БДС-8991).

- Бетонова алея- полагане на бетон В 20 на тротоари, алеи, 
междублокови пространства, паркинги- Ю см бетон, отговарящ на БДС 
EN 206:2014/NA. Основа от баластра 40 см (ЕМРа 150 БДС-8991).

Дебелината на пътното легло (h п.легло) се определя съгласно изброените 
по-горе категории на повърхност.

Вид
покритие

Тревна
площ

Алея 
тип 1, 
Алея 
тип 2, 
Алея 
тип 3, 
Бетоно 
ва алея

Алея 
тип 4

Път 
тип 1

Път 
тип 2

Път 
тип 3

Път 
тип 4

Бетонов
път

Деб. 
пътно 
легло (м) 
-hn-легло

0,00 0,50 0,45 0,68 0,60 0,47 0,55 0,62



2.4 .Правила за измерване:

Правило 1 При измерване на дължините на изпълнената канализация се взема 
хоризонталната проекция върху терена на тръбите, включително съединителните 
части, като не се включват участъците на преминаване през шахти, стени и други 
съоръжения. Тези участъци се заплащат като монтаж в сграда.

Правило 2 Дълбочините, използвани за класифициране на изкопите ще се 
определят от първоначалната повърхност до кота дъно на тръбата.

Правило 3 Отделни видове работи се изискват за:

а) различни диаметри на тръбите;

б) различни дълбочини;

в) различни категории на възстановяване на повърхностния слой;

г) различни техники на полагане.

Правило 4 При изкоп с различна дълбочина се взима средната дълбочина за 
отделните участъци.

Правило 5 Различните видове повърхност се категоризират поотделно.

Правило 6 Разбиване ръчно на отвори и забетониране на тръби в съоръжения (зид, 
шахта и др.) е включено в цената на всякакъв вид ремонт/ подмяна на УК, СКО и 
хоризонтални връзки на УО.

Правило 7 Отчитане на „Сервизна дейност":

Правило 7.1 Като „Сервизна дейност" ще се възлагат и заплащат работи за 
разкриване на уличен канал, СКО и/или съоръжения, прекъсване на УК и/или СКО, 
ремонт на РШ, добаластриране и др. При заплащане ще се спазват следните основни 
принципи:

- Разрушаване на покрития -  по действителни квадратури;

- Възстановяване на пътните настилки -  по действителни квадратури;

- Изкопаването и обратно засипване -  по единични цени (позиции 6.9-^6.20)
от Ценовите таблици

-Труд на специалисти- по действително реализирани човекочасове.

-Допълнителна механизация- по действително реализирани машиночаса.

Правило 7.2 При остойностяване на „Сервизна дейност" се признават действително 
изразходваните ресурси подписани от представител на Възложителя, при следните 
условия:

- Подписаните ресурси са в съответствие с тези от възлагането.

Корекциите на вече подписани екзекутиви и протоколи за „Сервизна 
дейност" се признават ако са преподписани двустранно.

Човекочасове за „Сервизна дейност" на технически ръководител се заплащат 
само при изрично изискване в Официалната инструкция или изрично 
предписание на представител на Възложителя, след подписване на 
протокола за отчитане на работата, като се отчитат реалните часове.

Правило 7.3 При остойностяване на „Сервизна дейност" ще се заплащат следните 
транспортни разстояния:

- за лекотоварен автомобил (микробус)- действително изминати километри от 
базата на Изпълнителя до мястото на извършваните СМР и обратно.



• за самосвали и бордови камион (неучастващи в изкопаване, обратно 
засипване и възстановяване)- действително изминати километри от базата 
на Изпълнителя -място на извършваните СМР и обратно.

Правило 7.4 В случай на извършване на работа „Сервизна дейност" и работа УК, 
СКО, РШ и/ или УО ще се признават следните позиции:

- Разрушаване на покрития -  по действителни квадратури;

- Изкопаването и обратно засипване -  по единични цени (позиции 6.9-5-6.20) 
от Ценовите таблици;

- Възстановяване на пътните настилки -  по действителни квадратури;

- Труд на специалисти- по действително реализирани човекочасове за работа;

- Допълнителна механизация (неучастваща в изкопаване, обратно засипване и 
възстановяване) - по действително реализирани машиночаса;

- Вложени материали от Ценова листа с материали.

Правило 7.5 Дълбочината на изкоп и обратно засипване за позиции 6.9-5-6.20 се 
измерва от първоначална повърхност. Обемът на изкопа е равен на произведението 
от площта на изкопа и дълбочината на изкопаване и обратна засипка, която е равна 
на дълбочината на изкопа, намалена с дебелината на пътното легло.

Правило 8 При изграждане на нова РШ ф 1000, при разрушаване на съществуваща 
РШ ф 1000 и съпътстващо изграждане на РШ ф 1000 и при разрушаване на 
съществуваща РШ ф 1000 и обратно засипване на изкопа ще се признава площ на 
изкопа 7.00 м2. При изграждане на нова РШ ф 1500 ще се признава площ на изкопа 
10.00 м2. Разходи за допълнително разрушаване, за които няма изрично предписание 
на представител на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

Правило 8.1 Позициите за изграждане на нова РШ са с включен изкоп, обратно 
засипване на изкопа без обема на шахтата, труд и материали.

Правило 8.2 Позициите за разрушаване на съществуваща РШ ф 1000 и съпътстващо 
изграждане на РШ ф 1000 са с включен изкоп, разрушаване на съществуваща РШ ф 
1000 и извозване на отпадъка, обратно засипване на изкопа без обема на шахтата, 
труд, материали и всички помощни операции, включително монтиране и демонтиране 
на времянка, препомпване по време на СМР и прекъсване на включванията към 
съществуващата РШ, възстановяване на включванията към нова РШ).

Правило 8.3 Позициите за разрушаване на съществуваща РШ ф 1000 и извозване на 
строителни отпадъци са само с включено разкъртване на шахтата и извозване на 
отпадъците.

Правило 8.4 В случаи на разрушаване на съществуваща РШ ф 1000 и 
възстановяване на парче УК, СКО ще се признават позициите от 3.19-5-3.23 и 
съответната позиция от 1.1-5-2.223.

Правило 8.5 Позициите за разрушаване на съществуваща РШ ф 1000, извозване на 
строителни отпадъци и обратно засипване на изкопа без други CMP-та са с включено 
разрушаване, изкопаване и извозване на строителните отпадъци и земни маси и 
обратно засипване на целия изкоп.

Правило 8.6 При изграждане на нова или подмяна на РШ ф 1000 с/без външен скок 
и съпътстващ ремонт, изграждане, подмяна или пресвързване на УК, СКО и УО, 
прилежащите участъци от УК, СКО и УО към РШ, които попадат в полагащата се площ 
на изкопа (7.00 m2), ще се актуват като монтаж в „готов изкоп". РШ ф ЮООбсе 
разполага центрично на полагащата се площ и съгласно това условие дължината на 
участъци в „готов изкоп" от външния ръб на РШ до края на изкопа е 0.73 м при 
едностранно полагане и 1,46 м при двустранно полагане. При изграждане на нова РШ 
ф 1500 и съпътстващ ремонт, изграждане, подмяна или пресвързване на УК, СКО и 
УО, прилежащите участъци от УК, СКО и УО към РШ, които попадат в полагащата се



площ на изкопа (10.00 m2), ще се актуват като монтаж в „готов изкоп". РШ ф 1500 се 
разполага центрично на полагащата се площ и съгласно това условие дължината на 
участъци в „готов изкоп" от външния ръб на РШ до края на изкопа е 0.68 м при 
едностранно полагане и 1,36 м при двустранно полагане.

Правило 8.7 При изграждане на външен скок при съществуваща РШ ф 1000 ще се 
признава позицията за монтаж на скок с включен изкоп. В тези случаи дължината за 
ремонт, изграждане, подмяна или пресвързване на УК, СКО или УО се намалява с 
0,90 м от външния ръб на РШ. Дълбочината на останалата част от изкопа ще се 
изчислява като средна дълбочина между началото на скока и крайната точка.

Правило 9 Позиции 5.1-^5.12 от Ценовите таблици са с включена стойност на 
тръбата и монтажа й, без други фасонни части, като преходи, адаптори, 
разклонители, колена, дъги и др. В случаите на изграждане или подмяна на УК с 
пресвързване на СКО и/или УО фасонните части за пресвързването няма да се 
заплащат за основното трасе на УК, тъй като те са включени в цената за метър 
линеен по позиции 2.1-^2.223. Вложените фасонни части на пресвързаните СКО 
и/или УО, които са в „готов изкоп" и не са на основното трасе на уличния канал ще 
се актуват отделно като материали от Ценова листа с материали.

Правило 10 В цената за възстановяване на асфалтови и бетонови покрития е 
включено: натоварване и извозване на съществуваща обратна засипка до
необходимото ниво, подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка, 
оформяне на контур, полагане на битумизиран трошен камък и плътен асфалтобетон 
(износващ пласт) или полагане на бетон и заливане на фугите между съществуващия 
и новия асфалт с битум.

Правило 11 В цената за възстановяване на покрития -  плочки, паваж, паркинг тела 
и др. е включено: натоварване и извозване на съществуваща обратна засипка до 
необходимото ниво, подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка, 
наспиване на пясък, редене, запълване на фугите с пясъчно-циментов разтвор.

Правило 12 В цената за разрушаване на асфалтови и бетонови покрития е 
включено: рязане, разрушаване на покритието, натоварване и извозване на 
отпадъците.

Правило 13 В цената за разрушаване на покрития- плочки, паваж, паркинг тела и 
др.е включено: демонтиране на елементите, подреждане и складирането им до 
изкопа.

Правило 14 Позициите за почистване на канализаионна мрежа ще се заплащат само 
при изрично предписание в Официалната инструкция и подписан протокол за 
отчитане на работата от представител на Възложителя.

Общи правила

Правило 15 Земните работи ще включват, но няма да се ограничават до: 
разрушаване на първоначалната повърхност, изкопаване, извозване и депониране на 
всякакъв материал, обратно насипване, изрязване на ръбове и окончателно 
възстановяване (вкл.) съгласно спецификацията, посочена в клаузите на този 
документ, схемите, придружаващи договора, изискванията на Пътните органи и други 
отговорни организации.

Правило 16 Цените ще се смята, че включват всички разходи свързани с дрениране 
на изкопа, укрепване на изкопа, осигуряването на необходимо допълнително работно 
пространство и /  или допълнителна работа и укрепване според изискванията.

Отстраняване на повърхностния слой

Правило 17 Цената трябва да предвижда включването на разходи за проникването 
през всички податливи материали (например, асфалт), бетон (вкл. стоманобетон) и 
други твърди материали (вкл. скални) открити в повърхностния и долния слой.



Правило 18 Цената трябва да включва разходи за проникването през повърхността 
на различни места, включително пешеходни зони, локални пътни платна, главни 
пътища, и стойността на всички необходими мерки за избягване нанасянето на 
прекомерни щети на работната повърхност или на връзката между слоевете в 
структурата.

Правило 19 Цената трябва да включва разход за необходимото разрязване на 
пътната настилка.

Правило 20 Цената трябва да включва всички разходи по вдигането, преместването 
и възстановяването на цялото улично и тротоарно обзавеждане и железни части, 
включително почистване и подреждане според необходимото. Цената трябва да 
включва всички разходи свързани с депонирането на всички излишни материали или 
в лицензирано сметище, или за рециклиране.

Изкопаване и обратно засипване 

Правило 21 Цената трябва да включва всички разходи свързани с:

- оглед на предложения маршрут или място за определяне размера и
местоположението на всички обслужващи подземни съоръжения, като тръби, 
кабели и подобни.

- откриване и маркиране на тръбопроводите, отклоненията и всякаква друга 
съществуваща апаратура и отбелязване на работата.

- предварително изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и 
правоъгълна форма на площта на изкопа.

- изкопаване отгоре, отдолу или около, и почистване където е необходимо, на
всякакви комунални съоръжения, препятствия изградени от човека,
изкуствени или природно-образувани, независимо от типа повърхност, като 
например канавки, кабели, канали и други обслужващи тръби и
тръбопроводи, шахти, корени на дървета и подобни, включително тяхното 
отстраняване според изискванията, избягвайки нанасянето на щети,
укрепването и евентуалното копаене на ръка.

- изкопаването и обратното насипване на слаби места под дъното на изкопа 
няма да се измерват отделно, а ще се смята да са включени в цените.

- доставянето, полагането и трамбоването на подходящ дълготраен материал 
за обратно насипване, включително всякакъв допълнителен разход свързан 
със селектирането/ изпитването на изкопания материал за неговата годност 
според Спецификацията, или използването на рециклиран материал и/ или 
доставянето на материал за леглото и около тръбата от какъвто и да е тип, и 
извозването на всичкия излишен изкопан материал до сметището.

- Осигуряването, поддържането и отстраняването на всички необходими 
материали за укрепването на траншеите с цел осигуряване на безопасна 
работна среда и предпазване от свличане на съседна земна/ структурна маса 
и сигнализиране съгласно нормативните изисквания /Наредба № 16 от 
23.07.01г за временната организация на движението при извършване на 
строителство и ремонт по пътищата и улиците/.

Правило 22 Разходите по пресичането на всички комунални и други подземни 
съоръжения, независимо от какъв тип, трябва да бъдат включени в цената.

Правило 23 Обемът на тръби с диаметър > 300 мм се изважда от обема на изкопа. 

Окончателно възстановяване

Правило 24 Цените за окончателно възстановяване ще се счита да включват 
разход за възстановяване съгласно спецификацията, включително необходима



допълнителна квадратура поради близостта на бордюрите, желязна конструкция, 
или поради някаква друга причина.

Правило 25 Цените за окончателно възстановяване ще се счита, че включват 
незабавното възстановяване на пътната настилка след приключване на ремонтните 
работи или двуетапно възстановяване. В случай, че Изпълнителят предприеме 
двуетапно възстановяване, тогава междинното/ временното възстановяване трябва 
да бъде изпълнено незабавно след приключване на ремонтните работи. Вторият 
етап на окончателното възстановяване трябва да бъде изпълнен в определения 
срок.

Правило 26 Разходите по междинното/ временно възстановяване няма да бъдат 
възстановявани, а ще се считат за включени в Цените за окончателното 
възстановяване.

Правило 27 Цените ще включват осигуряването на всички материали, необходими 
за пълното и правилно изпълнение на възстановителните работите съгласно 
Договора.

Правило 28 Цените трябва да включват всички разходи свързани с:
- Разпространяването на всички уведомления и знаци, изисквани според 

Договора;
- изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и правоъгълна 

форма на площта за възстановяване, успоредна спрямо ръбовете на пътя, 
бордюрите, други кръпки и т.н.

- подходящо временно укрепване на стърчащи ръбове на настилката;
- натрошаване, отстраняване от изкопа и извозване на всички междинно/ 

временно ползвани материали по време на възстановяването на 
окончателната настилка;

- уплътняване на ръбовете с подходящия материал и полагане на необходимия 
контактен слой;

- полагане, редене на плочки/паваж/ паркинг тела и др. върху пясъчна основа 
и фугиране с цименто-пясъчен разтвор.

- подготовка и позициониране на желязна конструкция/ улично обзавеждане, 
включително тяхното подравняване и нивелиране;

- възстановяване на всички пътни маркировки от всякакъв тип;
- при изкопни работи в тревна площ възстановяването на хумусния слой.

Правило 29 Цените трябва да включват воденето на записки за местоположението 
и размерите на всички окончателно възстановени пътни настилки

Правило 30 Цените за възстановяване на зелени площи ще се счита, че включват 
снабдяване с допълнително количество земна маса, когато съществуващата по 
някаква причина е негодна за повторна употреба, подравняване и затревяване

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Реално изпълнените работи и използвани материали ще бъдат измерени и 
доказани с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

3.2. От 01 до 10-то число на следващия месец от датата на приключване на всяка 
възложена работа, Изпълнителят съставя протокол за установяване 
завършването и за заплащане на извършените СМР, заедно с копие от ръчен 
екзекутив и ГИС скица за одобрение на Инвеститорски контрол. За 
приключена работа се приема извършените СМР, включително възстановяване 
на разрушените настилки. Образецът на Приемо-предавателния протокол е 
представен в раздел Приложения към договора.

3.3. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане 
видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно



от 15 (петнадесет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се 
разрешават между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и 
Изпълнителя в седем дневен срок.

3.4. В случай, че представените в съответния Протокол количества надвишават 
възложените, Контролиращият служител или Инвеститорският контрол и 
Изпълнителят ще се опитат да разрешат въпроса до 5 работни дни от датата на 
установяване на несъответствието от страна на Възложителя.

3.5. В случай, че Възложителят установи, че работите и/ или настилките не са 
извършени качествено, Изпълнителят трябва в 7 (седем) дневен срок да 
отстрани всички забележки. При просрочване на срока за отстраняване на 
забележките се налагат санкции съгласно т.4.5.2 от раздел В "Специфични 
условия на договора"

3.6. За изпълнени работи в периода декември- март съпроводени с разрушаване на 
настилки, Възложителят може да заплати 70% от цялата стойност на работата, 
при обосновано искане на Изпълнителя придружено с подробен график за 
възстановителни работи съгласно т.4.2.2.7. от раздел В „Специфични условия 
на договора". Доплащането от 30% от цялата стойност на работата ще 
подлежи на плащане след приключване и приемане на възстановените 
настилки към тези работи.

3.7. При предсрочно прекратяване на договора, Изпълнителят се задължава в 
двумесечен срок да внесе всички протоколи за изпълнени работи. В случай, че 
този срок не бъде спазен, Възложителя има право да не заплати стойността на 
работите, за които не са внесени протоколи.

3.8. В случай, че за изпълнението на определена дейност по договора, 
Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, то Възложителят приема 
изпълнението на дейността в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя. 
Възложителят извършва окончателно плащане по договора, когато има 
сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

3.9. Изпълнителят издава надлежно попълнени фактури въз основа на подписания 
от двете страни Приемо-предавателен протокол, от който е видно, че работите 
са приети без забележки от Възложителя.

3.10. Плащането ще се извършва съгласно чл.б ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ от Раздел Г: Общи условия на договора за строителство.



Ценова таблица

№
по

ред
Позиция Описание Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

Сградни канализационни отклонения (СКО)

1 1.1
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 2м и дължина дс 
10м

м' 227.05 223.19

2 1.2
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 2м и дължина на/: 
10м

,
м 223.66 219.86

3 1.3
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина дс 
10м

м' 378.19 371.76

4 1.4
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 349.05 343.12

5 1.5
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина да 
10м

м 542.21 532.99

6 1.6
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 491.38 483.03

7 1.7
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 6м и дължина до 
10м

м' 548.99 539.66

8 1.8
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до бм и дължина над 
10м

м' 494 .09 485.69

9 1.9
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 
10м

м' 273 .82 269.17

10 1.10
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 
10м м' 267.72 263.17

11 1.11
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м м' 461 .56 453.71

12 1.12
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 418.86 411.74

13 1.13
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 641.85 630.94

14 1.14
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 576.78 566.97

15 1.15
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 
10м

м' 647.95 636.93

16 1.16
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до бм и дължина над 
10м

м' 582.88 572.97

17 1.17
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина до 
10м

м' 273.82 269.17

18 1.18
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина над 
10м

м' 267.72 263.17

19 1.19
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м7 461.56 453.71

20 1.20
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м м' 418 .86 411.74

21 1.21 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 641.85 630.94

22 1.22
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 576.78 566.97

23 1.23
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до бм и дължина до 
10м

м' 647.95 636.93

24 1.24
Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до бм и дължина над 
10м

м' 582.88 572.97

25 1.25
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина до 
10м

м7 283.98 279.15

26 1.26 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина над 
10м

м' 277.88 273.16

27 1.27 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м7 471.73 463.71

28 1.28
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 429.03 421.74

29 1.29
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м м' 652.01 640.93

30 1.30
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м7 586.95 576.97
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31 1.31
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 6м и дължина дс 
10м м' 6 5 4 .7 ; 643.5?

32 1.32
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 6м и дължина н а ; 
10м м' 591.6? 581.6:

33 1.33
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 2м и дължина дс 
10м

м' 284.65 279.8]

34 1.34
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 2м и дължина над 
10м

м' 283.96 279.15

35 1.35
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м м' 492.74 484.36

36 1.36 Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 471.73 463.71

37 1.37
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 707.59 695.56

38 1.38
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 652.01 640.93

39 1.39
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до бм и дължина до 
10м м' 708.95 696.90

40 1.40
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 
10м

м' 654.72 643.59

41 1.41
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м' 547.78 538.47

42 1.42
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м м' 571.11 561.41

43 1.43
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 780.96 767.68

44 1.44 Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 837.58 823.34

45 1.45
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 6м и дължина до 
10м

м' 868.09 853.33

46 1.46
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 6м и дължина над 
10м

м' 934.50 918.61

47 1.47
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 8м и дължина до 
10м

м' 889.79 874.67

48 1.48
Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до 8м и дължина над 
10м

м' 957.86 941.58

49 1.49
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м' 583.56 573.64

50 1.50
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 608.42 598.08

51 1.51
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 808.76 795.01

52 1.52
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 867.39 852.65

53 1.53
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 6м и дължина до 
10м

м' 891.92 876.76

54 1.54
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 6м и дължина над 
10м

м' 960.16 943.83

55 1.55
Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 8м и дължина до 
10м

м' 914.22 898.68

56 1.56 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 8м и дължина над 
10м

м' 984.16 967.43

57 1.57
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м' 590.80 580.75

58 1.58
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 615.96 605.49

59 1.59
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 1188.87 1168.66

60 1.60
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 1275.07 1253.39

61 1.61
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до бм и дължина до 
10м

м' 1349.02 1326.08

62 1.62
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до бм и дължина над 
10м

м' 1452.21 1427.53

63 1.63
Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до 8м и дължина до 
Юм

м' 1137.62 1118.28

64 1.64 изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до 8м и дължина над 
Юм

м' 1224.65 1203.83
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65 1.65
Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина дс 
10м

м' 393.11 386.43

66 1.66
Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 399.88 393.08

67 1.67
Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 508.33 499.69

68 1.68
Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 511.71 503.01

69 1.69
Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 474.44 466.37

70 1.70
Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 515.78 507.01

71 1.71
Изграждане на СКО Ф 300 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 460 .88 453.05

72 1.72
Изграждане на СКО Ф300 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 474 .44 466.37

73 1.73
Изграждане на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 504.94 496.36

74 1.74
Изграждане на СКО Ф 400 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 515.10 506.34

75 1.75
Изграждане на СКО Ф 500 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 2420.60 2379.45

76 1.76
Изграждане на СКО Ф500 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 2513.70 2470.97

77 1.77
Изграждане на СКО Ф600 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 2699.90 2654.00

78 1.78
Изграждане на СКО Ф600 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 2793.00 2745.52

79 1.79
Изграждане на СКО Ф 800 мм по тунелен способ и дължина до 
10м

м' 2979.20 2928.55

80 1.80
Изграждане на СКО Ф800 мм по тунелен способ и дължина над 
10м

м' 3072.30 3020.07

81 1.81
Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м

м' 227.05 223.19

82 1.82
Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до 2м и дължина 
над 10м

м' 223.66 219.86

83 1.83
Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м

м' 378.19 371.76

84 1.84
Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м

м' 349.05 343.12

85 1.85
Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до 4м и дължина 
до 10м

м' 542.21 532.99

86 1.86
Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина 
над 10м

м' 491.38 483.03

87 1.87
Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до 6м и дължина 
до 10м

м' 548.99 539.66

88 1.88
Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до бм и дължина 
над 10м

м' 494 .09 485.69

89 1.89
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м

м' 273.82 269.17

90 1.90
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина 
над 10м

м' 267.72 263.17

91 1.91
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м

м' 461.56 453.71

92 1.92
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м

м' 418 .86 411.74

93 1.93
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина 
до 10м

м' 641.85 630.94

94 1.94
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина 
над 10м

м' 576.78 566.97

95 1.95
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 6м и дължина 
до 10м

м' 647.95 636.93

96 1.96
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 6м и дължина 
над 10м

м' 582.88 572.97

97 1.97
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м

м' 273.82 269.17

98 1.98
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина 
над 10м

м' 267.72 263.17
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99 1.99 Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължинг 
до 10м

1 , 1 м 461.51 453.71

100 1.100
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължинг 
над 10м м' 418.81 411.74

101 1.101
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължинг 
до 10м м' 6 4 1 .8J 630.94

102 1.102
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължинг 
над 10м

м' 576.71 566.97

103 1.103
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 6м и дължинг 
до 10м

м ' 647.91 636.93

104 1.104
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до бм и дължина 
над 10м

м ' 582.86 572.97

105 1.105
Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м м 283.96 279.15

106 1.106 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина 
над 10м

м7 277.88 273.16

107 1.107 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м м' 471.73 463.71

108 1.108
Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м

м' 429.03 421.74

109 1.109
Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина 
до 10м

м' 652.01 640.93

110 1.110
Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина 
над 10м м' 586.95 576.97

111 1.111 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до бм и дължина 
до 10м м' 654.72 643.59

112 1.112
Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до бм и дължина 
над 10м

м ' 591.69 581.63

113 1.113
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м

м ' 284.65 279.81

114 1.114 Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до 2м и дължина 
над 10м м' 283.98 279.15

115 1.115
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м

м' 492 .74 484.36

116 1.116
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м м' 471.73 463.71

117 1.117
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина 
до 10м

м 7 707.59 695.56

118 1.118
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина 
над 10м

м' 652.01 640.93

119 1.119 Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до бм и дължина 
до 10м

м7 708.95 696.90

120 1.120
Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до бм и дължина 
над 10м

м '  | 654.72 643.59

121 1.121
Авариен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина 
до 10м м' 393.11 386.43

122 1.122 Авариен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина 
над 10м

м ' 399.88 393.08

.2 3 1.123
Авариен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина 
до 10м м' 508.33 499.69

124 1.124
Авариен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина 
над 10м м' 511.71 503.01

125 1.125
Авариен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина 
до 10м

м ' 515.78 507.01

126 1.126 Авариен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина 
над 10м

м 7 474.44 466.37

127 1.127
Авариен ремонт на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина 
40 10м

м' 460 .88 453.05

128 1.128 Авариен ремонт на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина 
над 10м

м' I 474 .44 466.37

129 1.129
1

Авариен ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина 
до 10м

м7 504.94 496.36

130 1.130
J
^ а р и е н  ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина 
на г. 10м м' 515.10 506.34

Улични канали и/или колектори (УК)

131 2.1
1

1зграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м ' 724.40 712.09

132 2.2
i

Изграждане на уличен канал Ф 200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м7 562.28 552.72
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133 2.3
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 853.9S 839.47

134 2.4
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 766.69 753.66

135 2.5
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 1067.62 1049.47

136 2.6
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 958.64 942.34

137 2.7
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1114.25 1095.31

138 2.8
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 986 .29 969.52

139 2.9
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 724 .40 712.09

140 2.10
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 562 .28 552.72

141 2.11
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 876 .22 861.32

142 2.12
Изграждане на уличен канал Ф 250 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 768.32 755.26

143 2.13
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 1095.27 1076.65

144 2.14
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 961.35 945.01

45 2.15
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1119.67 1100.64

146 2.16
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 991.71 974.85

147 2.17
Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 737.41 724.87

148 2.18
Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 647 .95 636.93

149 2.19
Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 882.73 867.72

150 2.20
Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 780.25 766.99

151 2.21
Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 1103.41 1084.65

152 2.22
Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 975 .44 958.86

153 2.23
Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1157.63 1137.95

154 2.24
Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1029.67 1012.17

155 2.25
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 916.88 901.29

156 2.26
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 790.55 777.11

157 2.27
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 1077.92 1059.60

158 2.28
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 923.93 908.22

159 2.29
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 1347.40 1324.49

160 2.30
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 1154.92 1135.29

161 2.31
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1168.47 1148.61

162 2.32
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1035.63 1018.02

163 2.33
Изграждане на уличен канал Ф500 мм,дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' | 1015.57 998.31

164 2.34
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 967.85 951.40

165 2.35
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 2037.10 2002.47

166 2.36
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и 
’ължина над 10м м'

1953.60 1920.39
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167 2.37
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 2546.76 2503.48

168 2.38
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 2442.13 2400.61

169 2.39
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 3748.33 3684.61

170 2.40
Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 3231.60 3176.66

171 2.41
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1031.83 1014.29

172 2.42
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 984 .12 967.39

173 2.43
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 2141 .75 2105.34

174 2.44
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 2037 .64 2003.00

175 2.45
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 2676.91 2631.40

176 2.46
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 2546 .78 2503.48

177 2.47
Изграждане на уличен канал Ф 600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 3785 .20 3720.85

178 2.48
Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 3267.93 3212.38

79 2.49
Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1037.26 1019.63

180 2.50
Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 989 .54 972.72

181 2.51
Изграждане на уличен канал Ф 800 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 3124 .24 3071.13

182 2.52
Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 2571 .18 2527.47

183 2.53
Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м’ 3905.03 3838.64

184 2.54
Изграждане на уличен канал Ф 800 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 3214 .25 3159.61

185 2.55
Изграждане на уличен канал Ф 800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 4777 .99 4696.76

186 2.56
Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 3913 .16 3846.64

187 2.57
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 990 .37 973.53

188 2.58
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 945 .17 929.10

189 2.59
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 3009.12 2957.96

190 2.60
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 2469 .76 2427.77

191 2.61
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 3761 .14 3697.20

192 2.62
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 3087 .20 3034.72

193 2.63
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 4625 .15 4546.52

194 2.64
Изграждане на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 3769.87 3705.78

195 2.65
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 994 .48 977.57

196 2.66
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 981 .12 964.44

197 2.67
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 3045.59 2993.81

198 2.68
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 2518 .04 2475.23

199 2.69
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 3806 .86 3742.14

200 2.70
Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3147 .30 3093.801
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201 2.71 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 4727.88 4647.51

202 2.72 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м м' 3872.61 3806.78

203 2.73
Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м м' 1000.13 983.13

204 2.74
Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м м' 996.53 979.59

205 2.75 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м м' 3557.73 3497.25

206 2.76
Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м м' 2964.94 2914.54

207 2.77
Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 4446 .90 4371.30

208 2.78
Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3706 .69 3643.68

209 2.79 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 4933 .35 4849.48

210 2.80 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 4078 .08 4008.75

211 2.81 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1260.05 1238.63

212 2.82
Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м м' 1205.60 1185.10

.13 2.83
Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 10672.15 10490.72

214 2.84 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м м' 8895 .85 8744.62

215 2.85
Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м м' 9128.55 8973.36

216 2.86
Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 6599.72 6487.52

217 2.87 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 9913 .96 9745.42

218 2.88
Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м м' 7322 .98 7198.49

219 2.89
Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1016.65 999.37

220 2.90
Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1023.43 1006.03

221 2.91
Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м м' 948 .88 932.75

222 2.92 Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1031.56 1014.02

223 2.93
Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м м' 921 .76 906.09

224 2.94
Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 948 .88 932.75

225 2.95
Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1009.87 992.70

226 2.96 Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1030.21 1012.70

227 2.97
Изграждане на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

М' | 1210.30 1189.72

228 2.98
Изграждане на уличен канал Ф 500 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1256.85 1235.48

229 2.99
Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
ължина до 10 м м' 1 1349.95 1327.00

230 2.100
Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1396.50 1372.76

231 2.101 Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1489.60 1464.28

232 2.102 Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
ължина над 10 м

м' 1536.15 1510.04

233 2.103 ' 
L
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м м' 905 .50 890.11

234 2.104
к
\вариен ремонт на уличен канал Ф 200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 702.85 690.90
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235 2.105
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4 ,5 n 
и дължина до 10м

м' 1067.4Е 1049.33

236 2.106
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 958.36 942.07

237 2.107
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до бм 
дължина до 10м

м' 1334.53 1311.84

238 2.108
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м 
дължина над 10м

м' 1198.29 1177.92

239 2.109
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м 
дължина до 10м

м' 1392.81 1369.13

240 2.110
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1232.86 1211.90

241 2.111 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 905.50 890.11

242 2.112
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 702.85 690.90

243 2.113
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 1095.27 1076.65

244 2.114
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 960.40 944.07

245 2.115
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 1369.09 1345.82

246 2.116
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 1201.68 1181.25

Л 1 2.117
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1399.59 1375.80

248 2.118
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1239.64 1218.57

249 2.119
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 921.76 906.09

250 2.120
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 809.93 796.16

251 2.121
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 1103.41 1084.65

252 2.122
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 975.31 958.73

253 2.123
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 1379.26 1355.81

254 2.124
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 1219.30 1198.57

255 2.125
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1447.03 1422.43

256 2.126
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1287.08 1265.20

257 2.127
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1146.11 1126.63

258 2.128
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 988.19 971.39

259 2.129
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 1347.40 1324.49

260 2.130
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 1154.92 1135.29

261 2.131
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 1684.25 1655.62

262 2.132
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' I 1443.65 1419.11

263 2.133
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1460.59 1435.76

264 2 .134
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1294.54 1272.53

265 2.135
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до Зм и 
тьлжина до 10м

м' 1269.46 1247.88

266 2.136
Авариен ремонт на уличен канал Ф 500 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 1209.82 1189.25

267 2.137
Авариен ремонт на уличен канал Ф 500 мм, дълбочина до 4,5м 
л дължина до 10м

м' 2546.37 2503.08

268 2.138
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м 
л дължина над 10м

м' 2442.00 2400.49
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269 2.139
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до бм k 
дължина ло 10м

м' 3183.46 3129.36

270 2.140
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м 
дължина над 10м

м' 3052.67 3000.77

271 2.141
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м 
дължина до 10м

м 4685.41 4605.76

272 2.142
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м 
дължина над 10м

м' 4039.50 3970.83

273 2.143
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм 
дължина до 10м

м' 1289.79 1267.86

274 2.144
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм 
дължина над 10м

м' 1230.15 1209.24

275 2.145
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 2677.18 2631.67

276 2.146
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 2547.05 2503.75

277 2.147
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 3346.14 3289.26

278 2.148
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3183.48 3129.36

279 2.149
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина д о 10м

м' 4731.50 4651.06

280 2.150
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 4084.91 4015.47

.81 2.151
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1296.57 1274.53

282 2.152
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 1236.93 1215.90

283 2.153
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 3905.30 3838.91

284 2.154
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 3213.98 3159.34

285 2.155
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 4881.29 4798.31

286 2.156
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 4017.81 3949.51

287 2.157
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 5972.49 5870.96

288 2.158
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 4891 .45 4808.30

289 2.159
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1237.96 1216.91

290 2.160
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 1181.46 1161.38

291 2.161
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 3761.40 3697.46

292 2.162
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 3087.20 3034.72

293 2.163
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 4701.43 4621.51

294 2.164
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3859.00 3793.40

295 2.165
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 8м и 
дължинадо 10м

м' 5781.43 5683.15

296 2.166
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 4712 .34 4632.23

297 2.167
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1243.10 1221.97

298 2.168
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 1226.40 1205.55

299 2.169
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 3806.99 3742.27

300 2.170
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 3147.55 3094.04

301 2.171
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 4758.57 4677.67

302 2.172
_______ '______ L

Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3934.12 3867.24
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303 2.173
Авариен ремонт на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 8м 
дължинадо 10м

м' 5909.8J 5809.38

304 2.174
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8м 
дължина над 10м

м' 4840.76 4758.47

305 2.175
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм 
дължина до 10м

,
м 1250.16 1228.91

306 2.176
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм 
дължина над 10м

м' 1245.67 1224.49

307 2.177
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м 4447.16 4371.56

308 2.178
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 3706.18 3643.17

309 2.179
Авариен ремонт на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 5558.63 5464.13

310 2.180 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 4633.36 4554.59

311 2.181
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м 
дължина до 10м

м' 6166.69 6061.86

312 2.182
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м7 5097.60 5010.94

313 2.183
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
Зм и дължина до 10м

м7 1575.06 1548.28

314 2.184 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
Зм и дължина над 10м

м7 1507.00 1481.38

315 2.185
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4,5м и дължина до 10м

м' 13340.19 13113.41

316 2.186
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4,5м и дължина над 10м м' 11119.82 10930.78

317 2.187
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
6м и дължина до 10м

м7 11410.69 11216.71

318 2.188
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
бм и дължина над 10м

м' 8249.65 8109.41

319 2.189
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
8м и дължина до 10м

м' 12392.45 12181.78

320 2.190
Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
8м и дължина над 10м

м7 9153.72 8998.11

321 2.191
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м7 1219.98 1199.24

322 2.192
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м7 1228.12 1207.24

323 2.193
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1237.88 1216.84

324 2.194
Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м м' 1138.65 1119.29

325 2.195
Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м м7 1106.12 1087.32

126 2.196
Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1138.65 1119.29

327 2.197
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължинадо 10 м

м7 1211.85 1191.25

328 2.198
Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1236.25 1215.23

329 2.199
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м м' 1452.36 1427.67

330 2.200
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м м7 1508.22 1482.58

331 2.201
Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
гьлжина до 10 м

м7 1619.94 1592.40

332 2.202 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
гьлжина над 10 м

м' 1675.80 1647.31

333 2.203
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м м' 1787.52 1757.13

334 2.204 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1843.38 1812.04

335
2.205

1

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф200 мм

м' 734.79
722.30
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336
2.206

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф300 мм

м' 754.95
742.12

337
2.207

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф400 мм

м' 894.93
879.70

338
2.208

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф500 мм

м' 2799.77
2752.17

339
2.209

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф600 мм

м' 2887.55
2838.46

340
2.210

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф800 мм

м' 3652.58
3590.49

341
2.211

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметър Ф1000 мм

м' 3729.08
3665.69

342 2.212 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф160

м' 483 .00 474.79

343 2.213
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф200 м' 497 .30 488.85

344 2.214 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф250

м' 511.27 502.58

345 2.215
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба ФЗОО м' 572.40 562.67

346 2.216
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф400

м' 797.30 783.75

347 2.217 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба ф500 м' 1213.13 1192.51

348 2.218 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф600 м' 1653.50 1625.39

349 2.219
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба сЬ800 м' 1697.50 1668.64

350 2.220
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф1000

м' 1777.13 1746.92

351 2.221 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф 1200

м' 1983.70 1949.98

352 2.222
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф1400 м' 2558.65 2515.15

353 2.223
Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба над Ф 1400

м' 3897.10 3830.85
Р е в и з и о н н и  ш а х т и  (Р Ш ) 0.00

354 3.1
Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 2м

бр. 1864.17 1832.48

355 3.2 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм бр. 2603.97 2559.70

"!56 3.3
Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм бр. 2948.97 2898.84

357 3.4 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стамонобетонови елементи с дълбочина до 4м бр. 3274.12 3218.46

358 3.5 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стамонобетонови елементи с дълбочина до 4м бр. 3619.12 3557.59

359 3.6
Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м бр. 4898.08 4814.81

360 3.7 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
■отови стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 5243.08 5153.95

361 3.8 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м бр. 6970.46 6851.96

362 3.9 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
■отови стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м бр. 7315.46 7191.10

363 3.10
(
Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 2м бр. 3039.60 2987.93

364 3.11
<
Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм бр. 4003 .58 3935.52

365 3.12
с
Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
тамонобетонови елементи с дълбочина до 4м бр. 5135.82 5048.51

366 з . ! з  ;
Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
томанобетонови елементи с дълбочина до 6м бр. 7169.75 7047.86
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367
3.14

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 2м

бр. 2521.36
2478.49

368
3.15

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 3293.51
3237.52

369
3.16

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 4328.51
4254.92

370
3.17

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 3991.76
3923.90

371
3.18

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 5026 .76
4941.30

372
3.19

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 5698.31
5601.43

373
3.20

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 6733.31
6618.84

374
3.21

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м

бр. 7880.52
7746.55

375
3.22

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м

бр. 8570 .52
8424.82

376 3.23
Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта с дълбочина 
до 2м и извозване на строителни отпадъци

бр. 189.01 185.80

377 3.24
Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до Зм и извозване на строителни отпадъци

бр. 221.36 217.60

378 3.25
Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до 4м и извозване на строителни отпадъци

бр. 249.46 245.22

379 3.26
Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до 6м и извозване на строителни отпадъци

бр. 332.05 326.41

380 3.27
Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до 8м и извозване на строителни отпадъци

бр. 441 .88 434.37

381
3.28

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до 2м

бр. 899.00
883.72

382
3.29

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до Зм

бр. 1303.50
1281.34

383
3.30

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до 4м

бр. 1704.93
1675.95

,84
3.31

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъциа и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до 6м

бр. 2569.55
2525.87

385
3.32

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до 8м

бр. 3425 .46
3367.23

386 3.33
Подмяна на подложна гривна и капак на ревизионна шахта с 
нови от полимеобетон

бр. 189.78 186.55

387 3.34
Монтаж на външен скок на съществуваща ревизионна шахта 
вклю чително изкоп.опорен блок и материали

бр. 458.57 450.77

388 3.35
Монтаж на външен скок на съществуваща ревизионна шахта 
вклю чително опорен блок и материали без изкоп

бр. 345.00 339.14
389 3.36 Надзиждане на РШ от бетонови сегменти (4бр.на ред) бр 11.46 11.27

390 3.37 Надзиждане на РШ от бетонови тухли 1 ред бр 24.63 24.21

Улични оттоци (УО)

391 4.1
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, дълбочина 
до 2м и дължина до 10м

м' 227.05 223.19

392 4.2
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, дълбочина 
ао 2м и дължина над 10м

м' 223.66 219.86

393 4.3
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, дълбочина 
ао Зм и дължина до 10м

м' 378 .19 371.76
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394 4.4 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, дълбочина 
до Зм и дължина над 10м

м’ 3 4 9 .0J 343.12

395 4.5
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, дълбочина 
до 2м и дължина до 10м

м' 273.82 269.17

396 4.6
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, дълбочина 
до 2м и дължина над 10м

.
м 267.72 263.17

397 4.7 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, дълбочина 
до Зм и дължина до 10м

м' 461.56 453.71

398 4.8
Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, дълбочина 
до Зм и дължина над 10м

м' 418.86 411.74

399 4.9
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до 2м и дължина до 10м

м' 227.05 223.19

400 4.10
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м

м' 223.66 219.86

401 4.11
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 378.19 371.76

402 4.12
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 349.05 343.12

403 4.13
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина до 10м

м' 273.82 269.17

404 4 .14
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м

м' 267.72 263.17

405 4.15
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 461.56 453.71

Ю6 4.16
Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО Ф200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 418.86 411.74

407 4.17
Монтаж на единичен едноставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
чугунена решетка бр 311.44 306.15

408 4.18 Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
чугунена решетка

бр 379.76 373.30

409 4.19
Монтаж на двоен едноставен бетонов УО с тръби ф400 мм и 
чугунена решетка бр 662.62 651.36

410 4.20
Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
чугунена решетка , бр 758.11 745.22

411 4.21
Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
решетка от полимербетон бр 279.44 274.69

412 4.22
Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
решетка от полимербетон

бр 534.69 525.60
413 4.23 Разрушаване на съществуващ УО само утаителна част бр 116.20 114.22

Допълнителни работи

414 5.1
Монтаж на тръби ф 160 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали

м' 21.06 20.70

415 5.2
Монтаж на тръби ф 200 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 31.67 31.13

416 5.3
Монтаж на тръби ф 250 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 56.28 55.32

417 5.4
Монтаж на тръби ф 300 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
вклю чително материали

м' 79.53 78.18

418 5.5
Монтаж на тръби ф 400 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 103.17 101.42

419 5.6
Монтаж на тръби ф 500 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали

м' 172.84 169.90

420 5.7
Монтаж на тръби ф 600 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали

м' 225.76 221.92

421 5.8
Монтаж на тръби ф 800 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали 1 м' 359.16 353.05

422 5.9
Монтаж на тръби ф 1000 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали

м' 511.31 502.62

423 5.10
Монтаж на тръби ф 1200 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 632.85 622.09

424 5.11
Монтаж на тръби ф 1400 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 904.73 889.35

425 5.12
Монтаж на тръби ф 1600 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително материали м' 1364.81 1341.61

426 5.13
Разбиване ръчно на отвор и забетониране на тръби в 
съоръжения (зид. шахта и др.)

бр. 38.09 37.44
Сервизна дейност 0.00
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427 6.1
Доставка, транспорт и полагане на бетон всички марки 
(вклю чително труд и материали)

мЗ 143.72 141.29

428 6.2
Доставка, транспорт и направа на кофраж (вклю чително труд 
и материали) m2 20.72 20.38

429 6.3

Доставка, транспорт и полагане на
циментово-пясъчна замазка 1 / 2 с деб. 2 см -  2 пласта 
(вклю чително т р у д  и материали)

m2 14.02
13.78

430 6.4
Доставка, транспорт , заготовка и монтаж на армировка 
(вклю чително тоуд  и материали)

кг 2.32 2.28

431 6.5

Доставка, транспорт и полагане на хидроизолация /1 /2  пласт 
воалит на газопламачно залепване вклю чително защитен 
пласт/ (вклю чително т р у д  и материали)

m 2 19.37
19.04

432 6.6

Доставка, транспорт и изпълнение на зидарски работи по 
зидове с дебелина над 12 см (вклю чително труд и материали)

m3 273.03
268.39

433 6.7 Препомпване отпадни води по време на строителството меч 25.34 24.91

434 6.8 Монтаж и демонтаж на тръби за временни връзки м' 86 .15 84.69

435 6.9
Изкопаване на изкоп с дълбочина <2.00м  от първоначалната 
повърхност и извозване на земната маса

мЗ 42.05 41.34

436 6.10
Изкопаване на изкоп с дълбочина >2.00м  и <3.00м  от 
първоначалната повърхност и извозване на земната маса

мЗ 44 .7 0 43.94

437 6.11
Изкопаване на изкоп с дълбочина >3.00м  и <4.00м  от 
първоначалната повърхност и извозване на земната маса

мЗ 51.09 50.23

138 6.12
Изкопаване на изкоп с дълбочина >4.00м  и <5.00м  от 
първоначалната повърхност и извозване на земната маса

мЗ 54.01 53.09

439 6.13
Изкопаване на изкоп с дълбочина >5.00м  и <6.00м  от 
първоначалната повърхност и извозване на земната маса

мЗ 58.47 57.48

440 6.14
Изкопаване изкоп с дълбочина >6.00м  и 58.00м  от 
първоначалната п о в ъ р х н о с т  и извозване на земната маса

мЗ 61.52 60.47

441 6.15
Обратно засипване на изкоп с дълбочина <2.00м  от 
първоначалната повърхност

мЗ 42.58 41.85

442 6.16
Обратно засипване на изкоп с дълбочина >2.00м  и <3.00м  от 
първоначалната повърхност

мЗ 43.99 43.25

443 6.17
Обратно засипване на изкоп с дълбочина >3.00м  и <4.00м  от 
първоначалната повърхност

мЗ 49.60 48.76

444 6.18
Обратно засипване на изкоп с дълбочина >4.00м  и <5.00м  от 
първоначалната повърхност мЗ 53.24 52.33

445 6.19
Обратно засипване на изкоп с дълбочина >5.00м  и <6.00м  от 
първоначалната повърхност мЗ 56.97 56.00

446 6.20
Обратно засипване на изкоп с дълбочина >6.00м  и <8.00м  от 
първоначалната повърхност

мЗ 60.76 59.73
Сервизна дейност- специалисти почасово

447 6.21 Каналджия
лв./човеко  

час 13.90 13.66

448 6.22 Супервайзер /  Технически ръководител с включен транспорт лв./човеко
час

21.31 20.95

/49 6.23 Арматурист/ кофражист лв./човеко
час

12.85 12.63

450 6.24 Общ работник
лв./човеко

час 10.66 10.48
Сервизна дейност- механизация почасово или на км

451 6.25 Мини челен товарач
лв./маш ино 1 

час 47 .28 46.48

452 6.26 Малък багер лв./маш ино
час

49.00 48.17

453 6.27 Багер комбиниран (тип CASE-688) до 9 т лв./маш ино
час

65.67 64.55

454 6.28 Багер от 12т до 20т
лв./маш ино

час
144.47 142.01

455 6.29 Верижен Багер над 20 т
пв./машино

час
203.57 200.11

456 6.30 Багер чук
пв./машино

час
71.21 70.00

457 6.31 Самосвал до 5 т лв./км 1.74 1.71
458 6.32 Самосвал до 10 т лв./км 2.71 2.66
459 6.33 Самосвал до 30 т лв./км 6.05 5.95
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460 6.34 Самосвал до 40 т лв./км 8.07 7.93
461 6.35 Бордови камион лв./км 1.65 1.62
462 6.36 Лекотоварен автомобил (м икробус) до 1.5 т лв./км 1.13 1.11

463 6.37 Автокран до 40 т
лв./маш ино

час 88.54 87.03

464 6.38 Автокран до 65 т лв./маш ино 
1 час 166.02 163.20

465 6.39 Виброплоча с включен транспорт лв./маш ино
час

17.50 17.20

466 6.40 Виброваляк до 2т
лв./маш ино

час
28.46 27.98

467 6.41 Виброваляк до 7т
лв./маш ино

час 49 .6 5 48.81

468 6.42 Агрегат и заваръчен апарат с включен транспорт Л в/М аш ино
час

40 .3 4 39.65

469 6.43 Трамбовка с включен транспорт Лв/маш ино
час

11.87 11.67

470 6.44 Къртач с вклю чен транспорт
Лв/маш ино

час 9.17 9.01
471 6.45 Почистване на канализационна мрежа до 20м бр. 159.38 156.67
472 6.46 Почистване на канализационна мрежа от 20 до 50м бр. 199.22 195.83
473 6.47 Почистване на канализационна мрежа над 50м бр. 239.06 235.00

474 6.48 Изчерпване на отпадъчни води с машина Лв/маш ино
час

159.38 156.67

475 6.49 Багер чук от 12т до 20т Лв/маш ино
час

156.65 153.99

476 6.50 Подвижен компресор с включен транспорт
Лв/маш ино

час 32.68 32.12

477 6.51 Моторен ъглош лайф  с вклю чен транспорт
Лв/машино

час 9.17 9.01
Възстановителна дейност

478 7.1 Възстановяване на тревни площ и, вкл. връщане на хумуса m2 10.14 9.97
479 7.2 Възстановяване на пешеходна алея тип 1 m2 42.87 42.14
480 7.3 Възстановяване на пешеходна алея тип 2 m2 44.97 44.21
481 7.4 Възстановяване на пешеходна алея тип 3 m2 44.97 44.21
482 7.5 Възстановяване на пешеходна алея тип 4 m2 45.13 44.36
483 7.6 Възстановяване на път тип 1 m2 112.66 110.74
484 7.7 Възстановяване на път тип 2 m2 101.02 99.30
485 7.8 Възстановяване на път тип 3 m2 75.55 74.27
486 7.9 Възстановяване на път тип 4 m2 37.32 36.69
487 7.10 Възстановяване на бетонов път m2 40.50 39.81
488 7.11 Възстановяване на бетонова алея m2 23.99 23.58

Разрушаване на покрития
489 8.1 Разрушаване на пеш еходна алея -  тип 1 m2 6.10 6.00
490 8.2 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 2 m2 6.10 6.00
491 8.3 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 3 m2 6.10 6.00
492 8.4 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 4 m2 16.94 16.65
493 8.5 Разрушаване на път -  тип 1 m2 57.27 56.30
494 8.6 Разрушаване на път -  тип 2 m2 45.82 45.04
495 8.7 Разрушаване на път -  тип 3 m2 29.49 28.99
496 8.8 Разрушаване на път -  тип 4 m2 8.14 8.00
497 8.9 Разрушаване на бетонов път m2 19.11 18.79
498 8.10 Разрушаване на беонова алея m2 8.69 8.54

ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА % 1,7
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Ценова таблица

№
по

ред
Позиция Описание Единица

Пределна
единична

цена

Сградни канализационни отклонения (СКО}

1 1,1
Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина д< 
10м

’ м' 227,05

2 1,2
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 2м и дължина на; 
10м

’ м' 223,66

3 1,3
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина дс 
10м

■ м' 378,19

4 1,4
Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина на; 
10м

м' 349,05

5 1,5 Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина дс 
10м

м' 542,21

6 1,6 Изграждане на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Ю м

м' 491,38

7 1,7
Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 6м и дължина дс 
Ю м

м' 548,99

8 1,8
Изграждане на СКО ф1б0 мм, дълбочина до 6м и дължина над 
Ю м

м’ 494,09

9 1,9
Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 
Ю м

м' 273,82

10 1.10 Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 
Ю м

м' 267,72

11 1.11 Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
Ю м

м' 461,56

12 1.12
Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
Ю м

м' 418,86

13 1.13 Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
Ю м

м7 641,85

14 1.14 Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Ю м

м' 576,78

15 1.15 Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до бм и дължина до 
Юм

м' 647,95

16 1.16 Изграждане на СКО ф 200 мм, дълбочина до бм и дължина над 
Юм

м' 582,88

17 1.17 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина до 
Юм

м' 273,82

18 1.18 Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 2м и дължина над 
Юм

м' 267,72

19 1.19 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
Юм

м7 461,56

20 1.20 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
Юм

м7 418,86

21 1.21 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
Юм

м7 641,85

22 1.22 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Ю м

м7 576,78

23 1.23 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до бм и дължина до 
Юм

м' 647,95

24 1.24 Изграждане на СКО ф 250 мм, дълбочина до бм и дължина над 
Ю м

м7 582,88

25 1.25 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина до 
Юм

м' 283,98

26 1.26 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина над 
Юм

м' 277,88

27 1.27 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина до 
Юм

м7 471,73

28 1.28 1зграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина над 
Юм

м' 429,03

29 1.29 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина до 
Юм

м' 652,01

30 1.30
Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Ш и ______________________________________________________________

м7 586,95
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31 1.31 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до бм и дължина д 
10м

3 м' 654,72

32 1.32 Изграждане на СКО фЗОО мм, дълбочина до 6м и дължина на; 
10м

* м' 591,69

33 1.33 Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина д< 
10м

1 м' 284,65

34 1.34 Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 2м и дължина на/ 
10м

м' 283,98

35 1.35 Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до Зм и дължина дс 
10м

' м' 492,74

36 1.36
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина на/ 
10м

м' 471,73

37 1.37
Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина дс 
10м

м' 707,59

38 1.38 Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 652,01

39 1.39
Изграждане на СКО ф 400 мм, дълбочина до 6м и дължина дс 
10м 1 м' 708,95

40 1.40 Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 
10м

м' 654,72

41 1.41 Изграждане на СКО ф 500 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
10м

м' 547,78

42 1.42 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
10м

м' 571,11

43 1.43 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
10м

м' 780,96

44 1.44 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
10м

м' 837 ,58

45 1.45 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина до 
Юм

м' 868,09

46 1.46 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина над 
Юм

м' 934,50

47 1.47 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина до 
Ю м

м' 889,79

48 1.48 Изграждане на СКО ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина над 
Юм

м' 957 ,86

49 1.49 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до Зм и дължина до 
Юм

м' 583,56

50 1.50 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до Зм и дължина над 
Юм

м' 608,42

51 1.51 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 4м и дължина до 
Юм

м' 808,76

52 1.52 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Юм

м' 867,39

53 1.53 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до бм и дължина до 
Юм

м' 891 ,92

54 1.54 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до бм и дължина над 
Юм

м' 960,16

55 1.55 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 8м и дължина до 
Ю м

м' 914,22

56 1.56 Изграждане на СКО фбОО мм, дълбочина до 8м и дължина над 
Юм

м' 984,16

57 1.57 Изграждане на СКО ф800 мм, дълбочина до Зм и дължина до 
Ю м

м' 590,80

58 1.58 Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до Зм и дължина над 
Юм

м' 615,96

59 1.59 Изграждане на СКО ф800 мм, дълбочина до 4м и дължина до 
Юм

м' 1188,87

60 1.60 Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до 4м и дължина над 
Юм

м' 1275,07

61 1.61 Изграждане на СКО ф800 мм, дълбочина до бм и дължина до 
Юм

м' 1349,02

62 1.62 Изграждане на СКО ф 800 мм, дълбочина до бм и дължина над 
Юм

м' 1452,21

63 1.63 Изграждане на СКО ф800 мм, дълбочина до 8м и дължина до 
Юм

м' 1137,62

64 1.64 Изграждане на СКО ф800 мм, дълбочина до 8м и дължина над 
Юм___________________________ __________________________________

м' 1224,65
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65 1.65 Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина д 
10м

3 м' 393,11

66 1.66 Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина на; 
10м

1 м' 399,88

67 1.67 Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина д 
10м

5 м' 508,33

68 1.68 Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина на; 
Юм

1 м' 511,71

69 1.69 Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина дг 
Юм

}| м' 4 74 ,44

70 1.70 Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина на, 
Юм

м' 515,78

71 1.71 Изграждане на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина дс 
Ю м

м' 460,88

72 1.72
Изграждане на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина на,с 
Юм

м' 474 ,44

73 1.73 Изграждане на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина дс 
Ю м

м' 504 ,94

74 1.74 Изграждане на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина над 
Юм

м' 515,10

75 1.75 Изграждане на СКО Ф500 мм по тунелен способ и дължина до 
Ю м

м' 2420,60

76 1.76 Изграждане на СКО Ф500 мм по тунелен способ и дължина над 
Ю м

м' 2513 ,70

77 1.77 Изграждане на СКО Ф600 мм по тунелен способ и дължина до 
Ю м

м' 2699,90

78 1.78 Изграждане на СКО Ф600 мм по тунелен способ и дължина над 
Юм

м' 2793,00

79 1.79 Изграждане на СКО Ф800 мм по тунелен способ и дължина до 
Ю м

м' 2979,20

80 1.80 Изграждане на СКО Ф800 мм по тунелен способ и дължина над 
Ю м

м' 3072,30

81 1.81 Авариен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до Юм

м' 227,05

82 1.82 Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до 2м и дължина 
ная Юм

м' 223,66

83 1.83 Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до Зм и дължина 
д о  Ю м

м' 378,19

84 1.84 Авариен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над Юм

м' 349 ,05

85 1.85 Авариен ремонт на СКО ф 160 мм, дълбочина до 4м и дължина 
до Юм

м' 542,21

86 1.86 Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до 4м и дължина 
над Юм

м' 491,38

87 1.87 Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до бм и дължина 
до Юм

м' 548,99

88 1.88 Авариен ремонт на СКО ф1б0 мм, дълбочина до 6м и дължина 
над Юм

м' 494 ,09

89 1.89 Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 2м и дължина 
по Ю м

м' 273,82

90 1.90 Авариен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина 
цзд Юм

м' 267,72

91 1.91 Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до Зм и дължина 
ао Юм

м' 4 61 ,56

92 1.92 Авариен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над Юм

м' 418,86

93 1.93 Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина 
ао Юм

м' 641 ,85

94 1.94 Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до 4м и дължина 
над Юм

м' 576,78

95 1.95 4
i
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до бм и дължина 
ю  Юм

м' 6 47 ,95

96 1.96
I
Авариен ремонт на СКО ф 200 мм, дълбочина до бм и дължина 
над Юм

м' 582,88

97 1.97 ;
1
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина 
ю Юм

м' 273 ,82

98 1.98 / 
1
Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 2м и дължина 
1ад Юм__________________________________________________________

м' 267,72

r
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99 1.99 Авариен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до Зм и дължин 
до 10м

3 м' 461,56

100 1.100 Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до Зм и дължин< 
ц,ад 10м

3 м' 418 ,86

101 1.101 Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължин< 
ло 10м

3 м' 641,85

102 1.102 Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 4м и дължина 
нал 10м

м' 576,78

103 1.103 Авариен ремонт на СКО ф 250 мм, дълбочина до 6м и дължина 
ло 10м

м' 647 ,95

104 1.104 Авариен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина 
над 10м_______

м' 582,88

105 1.105 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 1(?м

I м' 283,98

106 1.106 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 2м и дължина 
нал 10м

1 М' 277,88

107 1.107 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м

м' 471,73

108 1.108 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м

м' 429 ,03

109 1.109 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина 
до 10м

м' 652,01

110 1.110 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 4м и дължина 
нал 10м м' 586,95

111 1.111 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до 6м и дължина 
до 10м

м' 654 ,72

112 1.112 Авариен ремонт на СКО фЗОО мм, дълбочина до бм и дължина 
над 10м

м' 591,69

113 1.113 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина 
до 10м

м' 284,65

114 1.114 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина 
нал 10м

м' 283,98

115 1.115 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до Зм и дължина 
до 10м

м' 492 ,74

116 1.116 Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до Зм и дължина 
над 10м м' 471,73

117 1.117 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина 
до IQ m

м' 707,59

118 1.118 Авариен ремонт на СКО ф 400 мм, дълбочина до 4м и дължина 
нал 10м

м' 652,01

119 1.119 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина 
до 10м

м' 708,95

120 1.120 Авариен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до бм и дължина 
нал 10м

м' 654,72

121 1.121 Авариен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина 
ло 10м

м' 393,11

122 1.122 Авариен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина 
над 10м______________________________

м' 399,88

123 1.123 Авариен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина 
ло 10м

м' 508,33

124 1.124 Авариен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина 
нал 10м

м' 511,71

125 1.125 Авариен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина 
до 10м_________________________

м' 515,78

126 1.126 Авариен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина 
чал 10м___________________________________

м' 474 ,44

127 1.127 Авариен ремонт на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина 
до 10м

м' 460 ,88

128 1.128 Авариен ремонт на СКО ФЗОО мм по тунелен способ и дължина 
над 10м_________

м' 474,44

129 1.129 Авариен ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина 
’О 10м

м' 504,94

130 1.130 Авариен ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина 
над 10м

м' 515,10

Улични канали и/или колектори (УК)

131 ^  ;
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина ло 10м

м; 724,40

Заличена информация по ЗЗЛД
------------ ^ ---------------------1
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132 2,2 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм и 
лължина нал 10м

м' 562,28

133 2,3
Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина дд IQ m

м' 853,99

134 2,4 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м____________

м' 766,69

135 2,5 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м# 1067,62

136 2,6 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и 
лължина ндд }.0м

м' 958,64

137 2,7 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до JQm

м' 1114,25

138 2,8 Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 986,29

139 2,9
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина £0 1 ° м

м' 724,40

140 2.10 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 562,28

141 2,11
Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 876,22

142 2,12 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 768,32

143 2,13 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и 
дължина дд Ц)м

м' 1095,27

144 2,14 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до бм и 
дължина цад IQ m

м' 961,35

145 2,15 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1119,67

146 2,16 Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина н^Д 10м

м' 991,71

147 2,17 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до Зм и 
дължина дд 10м

му 737,41

148 2,18 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до Зм и 
дължина нрд 10м

м' 647 ,95

149 2,19 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 882,73

150 2.20 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 780,25

151 2.21 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 1103,41

152 2.22 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 975,44

153 2.23 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1157,63

154 2.24 Изграждане на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1029,67

155 2.25 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
лължина до 10м

м' 916,88

156 2.26 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
лължина над 10м

м' 790,55

157 2.27 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 1077,92

158 2.28 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 1 Ом

м' 923,93

159 2.29 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 1347,40

160 2.30 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 1154,92

161 2.31 Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1168,47

162 2.32
i
Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1035,63

163 2.33 Изграждане на уличен канал Ф500 мм,дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1015,57

164 2.34
i
1зграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 967,85

165 2.35 дзграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до Юм________________________________________________

м' 2037,10

Заличена информация по ЗЗЛД
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166 2.36 Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина нал 10м

м' 1953,60

167 2.37 Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 2546,78

168 2.38 Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 2442,13

169 2.39 Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м# 3748,33

170 2.40 Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и 
дължина н$д IQ m

м' 3231,60

171 2.41 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1031,83

172 2.42 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм и 
дължина ндд 10м

м' 984,12

173 2.43 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 2141,75

174 2.44 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над 10м

м' 2037,64

175 2.45 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м____________________

м' 2676,91

176 2.46 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 2546,78

177 2.47 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 3785,20

178 2.48 Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина наД Ю м

м' 3267,93

179 2.49 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1037,26

180 2.50 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 989,54

181 2.51 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 3124,24

182 2.52 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над Ю м

м' 2571,18

183 2.53 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до бм и 
дължина до Ю м

м# 3905,03

184 2.54 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над Юм

м' 3214,25

185 2.55 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина д о  Юм

м' 4777,99

186 2.56 Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над Юм

м' 3913,16

187 2.57 Изграждане на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до Зм и 
дължина д р  Юм

м' 990,37

188 2.58 Изграждане на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над Юм

м' 945,17

189 2.59 Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 1(?м

м' 3009,12

190 2.60 Изграждане на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина нал Юм

м' 2469,76

191 2.61 Изграждане на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 6м и 
дължина ло Юм м' 3761,14

192 2.62 Изграждане на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над Юм

м' 3087,20

193 2.63 Изграждане на уличен канал ФЮОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина до Юм____________________________

м' 4625,15

194 2.64 Изграждане на уличен канал ФЮОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина над Ю м

м' 3769,87

195 2.65 Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до Юм

м' 994,48

196 2.66 Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над Юм

м' 981,12

197 2.67 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до Юм

м' 3045,59

198 2.68 Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над Юм

м' 2518,04

199 2.69
£
Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до бм и 
ължина до Юм

м' 3806,86

Заличена информация по ЗЗЛД

I_канали софия 2017"

ТТ001640 - Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и
съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови
сградни канализационни отклонения(СКО)

16
Раздел Б Цени и данни



200 2.70 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над 10м

м' 3147,30

201 2.71 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина ло 10м

м' 4727 ,88

202 2.72 Изграждане на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 3872,61

203 2.73 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м

м' 1000,13

204 2.74 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 996,53

205 2.75 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина до 10м

м' 3557,73

206 2.76 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 4,5м и 
дължина над IQ m

м' 2964,94

207 2.77 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до 10м

м' 4446 ,90

208 2.78 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м

м' 3706 ,69

209 2.79 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и
ЛЪЛЖИНЛ лп 1Пм

м' 4933,35

210 2.80 Изграждане на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 4078 ,08

211 2.81 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до Зм 
и дължина ло 10м

м' 1260,05

212 2.82 Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до Зм 
и дължина над 10м

м' 1205,60

213 2.83 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4.5м и дължина до 10м

м' 10672,15

214 2.84 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4.5м и дължина над И Ом

м' 8895,85

215 2.85 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до бм 
и дължина до 10м

м' 9128,55

216 2.86 Изграждане на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до бм 
и дължина над 10м

м' 6599,72

217 2.87 Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 8м 
и дължина до 10м

м' 9913,96

218 2.88 Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 8м 
и дължина над IQ m

м' 7322,98

219 2.89 Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1016,65

220 2.90 Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1023,43

221 2.91 Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 948,88

222 2.92 Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина над 1Q м

м' 1031,56

223 2.93 Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 921,76

224 2.94 Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 948,88

225 2.95 Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина ло 10 м

м' 1009,87

226 2.96 Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м_________________________

м' 1030,21

227 2.97 Изграждане на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1210,30

228 2.98 Изграждане на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м_______________________

м' 1256,85

229 2.99
i
Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
дължина до ] 0 м

м' 1349,95

230 2.100
1
Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м________________________

м' 1396,50

231 2.101 Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1489,60

232 2.102 Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1536,15

233 2.103 *
L
Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм и 
ължина до 10м

м; 905,50

Заличена информация по ЗЗЛД 
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234 2.104 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до Зм 
дължина над 10м

л м' 702,85

235 2.105 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5г 
и дължина до 10м

л м' 1067,48

236 2.106 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4 ,5 f 
и дължина над 10м

1 м' 958,36

237 2.107 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м 
дължина до 10м

м' 1334,53

238 2.108 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до бм k 
дължина над 10м

м' 1198,29

239 2.109 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м k 
дължина до 10м

м' 1392,81

240 2.110 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м к 
дължина над Юм

м' 1232,86

241 2.111 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м______

м' 905,50

242 2.112 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м_________________

м' 702,85

243 2.113 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до 10м

м' 1095,27

244 2.114 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 960,40

245 2.115 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до 10м

м' 1369,09

246 2.116 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и 
дължина над Юм

м' 1201,68

247 2.117 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1399,59

248 2.118 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м______________

м' 1239,64

249 2.119 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до 10м___________________

м' 921,76

250 2.120 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 809,93

251 2.121 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължица до 1фм

м' 1103,41

252 2.122 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над 10м

м' 975,31

253 2.123 Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина д<? 10м

м' 1379,26

254 2.124 Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до бм и 
дължина над 10м________________

м' 1219,30

255 2.125 Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина до 10м

м' 1447,03

256 2.126 Авариен ремонт на уличен канал ФЗОО мм, дълбочина до 8м и 
дължина над 10м

м' 1287,08

257 2.127 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до Юм

м' 1146,11

258 2.128 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над Юм

м' 988,19

259 2.129 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до Юм

м' 1347,40

260 2.130 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над Ю м ____________________

м' 1154,92

261 2.131 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
дължина до Юм _____________________

м' 1684,25

262 2.132 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до бм и 
1ължина над Юм_______________

м' 1443,65

263 2.133 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
хължина до Юм____________________

м' 1460,59

264 2.134  А̂вариен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и 
ължина над Юм __________________

м' 1294,54

265 2.135 ^
£
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до Зм и 
]ължина до Юм

м' 1269,46

266 2 .136  '  
.£
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до Зм и 
гьлжина над Юм

м' 1209,82

267 2.137  ;
1
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м 

дължина до Юм
м' 2546,37

Заличена информация по ЗЗЛД
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268 2.138 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5  
и дължина над 10м

4 м' 2442 ,00

269 2.139 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м 
лължина до 10м

А м' 3183 ,48

270 2.140
Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м 
лължина нал 10м

4 м' 3052 ,67

271 2.141 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м 
дължина до 10м

м' 4685,41

272 2.142 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м 
дължина над 10м

1 м' 4 0 3 9 ,50

273 2.143 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм 
дължина Д° Юм

м' 1289,79

274 2.144 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до Зм 
дъпжина над 1Цм

1 м' 1230,15

275 2.145 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5i" 
и дължина до Юм

м' 2677 ,18

276 2.146 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над Юм_______

м' 2 5 4 7 ,05

277 2.147 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и 
дължина до Юм

м' 3 3 4 6 ,14

278 2.148 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до бм и 
дължина над Юм

м' 3183,48

279 2.149 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
лължина до Юм

м' 4 7 3 1 ,50

280 2.150 Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и 
дължина над :|0м

м' 4084,91

281 2.151 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина до Юм

м' 1296,57

282 2.152 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до Зм и 
дължина над 10м

м' 1236 ,93

283 2.153 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина до Юм________________

м' 3905 ,30

284 2.154 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м 
и дължина над Юм

м' 3213 ,98

285 2.155 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до бм и 
дължина до Юм

м' 4881 ,29

286 2.156 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до бм и 
дължина над Юм

м' 4017,81

287 2,157 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
лължина др Юм

м' 5972,49

288 2.158 Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и 
дължина нал Юм

м' 4 8 9 1 ,45

289 2.159 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до Зм 
и дължина до Юм

м' 1237,96

290 2.160 Авариен ремонт на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до Зм 
и дължинд над Юм

м' 1181,46

291 2.161 Авариен ремонт на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 
4 5м и лължина цр Ц)м

м' 3761 ,40

292 2.162 Авариен ремонт на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 
4 5м и дължина над Юм

м' 3087 ,20

293 2.163 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до бм 
и дължина до Юм

м’ 4701 ,43

294 2.164 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1000 мм, дълбочина до бм 
и дължина над Юм

м' 3859 ,00

295 2.165 Авариен ремонт на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 8м 
и дължинадо Юм

м; 5781,43

296 2.166 Авариен ремонт на уличен канал Ф Ю 00 мм, дълбочина до 8м 
и дължина над Юм___________________

м' 4 7 1 2 ,34

297 2.167 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм 
л дължина до Юм__________________

м' 1243 ,10

298 2.168 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до Зм 
а дължина над Юм

м' 1226,40

299 2.169 Авариен ремонт на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 
1.5м и дължина до Юм

м' 3806 ,99

300 2 .1 7 0  УАвариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 
t 5м и дължина над Юм____________

м' 3147 ,55

301 2.171  ̂
1
Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до бм 

дължина до Юм________________________________________________ м'
4 7 5 8 ,57

Заличена информация по ЗЗЛД 
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302 2.172 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 6 
и дължина над 10м

м м' 3934 ,12

303 2.173 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8 
и дължинадо 10м

и м' 5909,85

304 2.174 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1200 мм, дълбочина до 8t 
и дължина над 10м

1 м' 4840 ,76

305 2.175 Авариен ремонт на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 3* 
и дължина до 10м

1 м' 1250,16

306 2.176 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до Зг 
и дължина над IQ m

м' 1245,67

307 2.177 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина дс 
4 5м и дължина лг> 1 Ом

м' 4447 ,16

308 2.178 Авариен ремонт на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина дс 
4.5м и дължина над 10м

м' 3706 ,18

309 2.179 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 6 n 
и дължина до 10м

м' 5558,63

310 2.180 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до бм 
и дължина н?Д IQ m

м' 4633 ,36

311 2.181 Авариен ремонт на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 8м 
и дължина до 10м_______________

м' 6166 ,69

312 2.182 Авариен ремонт на уличен канал Ф 1400 мм, дълбочина до 8м 
и дължина над 10м

м' 5097,60

313 2.183 Авариен ремонт на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 
Зм и дължина до 10м

м' 1575,06

314 2.184 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
Зм и дължина над 10м

м' 1507,00

315 2.185 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4.5м и дължина ло 10м

м' 13340,19

316 2.186 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
4.5м и дължина над 10м

м' 11119,82

317 2.187 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
6м и дължина до 10м

м' 11410,69

318 2.188 Авариен ремонт на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 
бм и дължина над 10м м' 8249 ,65

319 2.189 Авариен ремонт на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 
8м и дължина ло 10м

м' 12392,45

320 2.190 Авариен ремонт на уличен канал над Ф 1400 мм, дълбочина до 
8м и дължина над 10м

м' 9153 ,72

321 2.191 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1219,98

322 2.192 Авариен ремонт на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1228,12

323 2.193 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина др 10 м

м' 1237,88

324 2.194 Авариен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1138,65

325 2.195 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина до 1Q м

м' 1106,12

326 2.196 Авариен ремонт на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1138,65

327 2.197 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължинадо 10 м

м' 1211,85

328 2.198 Авариен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и 
дължина над 10 м

м' 1236,25

329 2.199 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м

м' 1452,36

330 2.200 Авариен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и 
ължина над 10 м

м' 1508,22

331 2.201 'Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
дължина до 10 м________________

м' 1619,94

332 2.202 'Авариен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и 
гьлжина над 10 м

м' 1675,80

333 2.203 ;Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
1ължина до 10 м

м' 1787,52

334 2.204
L
Авариен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и 
ължина над 10 м________________________________________________

м' 1843,38
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335
2.205

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметьп Ф700 мм

м' 734,79

336
2.206

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с
диаметъо ФЗОП мм

м' 754,95

337
2.207

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметьп Ф400 мм

м' 894,91

338
2.208

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
лиаметъп Ф50П мм

м' 2799,77

339
2.209

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметъо Ф600 мм

м' 2887,55

340
2.210

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметъо Ф8О0 мм

м' 3652 ,58

341
2.211

Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема 
канализационна хидравлична машина с оптично насочване с 
диаметъо ФЮОО мм_______________

м' 3729 ,08

342 2.212 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф160

м' 4 83 ,00

343 2.213 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф200

м' 497 ,30

344 2.214 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф250

м' 511,27

345 2.215 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба ФЗОО

м' 572,40

346 2.216 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба ф4(?0

м' 797,30

347 2.217 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф500_______________

м' 1213,13

348 2.218 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф600

м' 1653,50

349 2.219 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тръба Ф800

м' 1697,50

350 2.220 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба ФЮОО

м' 1777,13

351 2.221 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф 1200

м' 1983,70

352 2.222 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба Ф1400

м' 2558,65

353 2.223 Авариен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър 
на новата тоъба над Ф 1400

м' 3897 ,10

Ревизионни шахти (РШ)

354 3.1 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 2м

бр. 1864,17

355 3.2 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 2603,97

356 3.3 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 2948,97

357 3.4 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стамонобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 3274,12

358 3.5
J
Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
■отови стамонобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 3619,12

359 3.6 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 4898,08

360 3.7
I

1зграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
■отови стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 5243,08

361 3.8 Изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м

бр. 6970,46

362 3.9 1 
г
ограж дане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
отови стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м

бр. 7315,46

363 3.10
£
Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
томанобетонови елементи с дълбочина до 2м

бр. 3039,60

364 3.11 >
£

Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
томанобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 4003,58

Заличена информация по ЗЗЛД
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365 3.12 Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
стамонобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 5135,82

Збб 3.13 Изграждане на ревизионна шахта ф 1500 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 7169,75

367
3.14

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови
стоманобетонови елементи с. дълбочина до ?м

бр. 2521,36

368
3.15

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 3293,51

369
3.16

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до Зм

бр. 4328,51

370
3.17

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 4м

бр. 3991,76

371
3.18

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи г  дълбочина до 4м

бр. 5026,76

372
3.19

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 6м

бр. 5698,31

373
3.20

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи с дълбочина до бм

бр. 6733,31

374
3.21

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 от готови 
стоманобетонови елементи с дълбочина до 8м

бр. 7880,52

375
3.22

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 и 
изграждане на ревизионна шахта ф 1000 с външен скок от 
готови стоманобетонови елементи г дълбочина до 8м

бр. 8570,52

376 3.23 Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта с дълбочина 
до 2м и извозване на сгооителни отпадъци

бр. 189,01

377 3.24 Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до Зм и извозване на сгооителни отпалъии

бр. 221,36

378 3.25 Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до 4м и извозване на сгооителни отпадъии

бр. 249,46

379 3.26 Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до бм и извозване на сгооителни отпадъии

бр. 332,05

380 3.27 Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000 с 
дълбочина до 8м и извозване на строителни отпадъци

бр. 441 ,88

381
3.28

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до 7м

бр. 899,00

382
3.29

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до Зм

бр. 1303,50

383
3.30

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп г  дълбочина до 4м____________

бр. 1704,93

384
3.31

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъциа и обратно засипване на 
изкоп с дълбочина до бм

бр. 2569,55

385
3.32

j

Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта ф 1000, 
извозване на строителни отпадъци и обратно засипване на 
изкоп г  дълбочина ло 8м

бр. 3425 ,46

386 3.33 Подмяна на подложна гривна и капак на ревизионна шахта с 
нови от полимеобетон______________________

бр. 189,78

387 3.34
J
4онтаж на външен скок на съществуваща ревизионна шахта 
ж лю чително изкоп.опооен блок и материали

бр. 458,57

388 3.35
1
4онтаж на външен скок на съществуваща ревизионна шахта 
ж лю чително опооен блок и матеоиали без изкоп

бр. 345,00

389 3.36  1Надзиждане на РШ от бетонови сегменти (4бр.на ред) бр 11,46
390 3.37 I1адзиждане на РШ от бетонови тухли 1 ред бр 24,63

Улични оттоци (УО)

391 4.1 11зграждане на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, 
ълбочина до 2м и дължина до 10м____________________________

м’ 227,05

Заличена информация по ЗЗЛД
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392 4.2 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м

м' 223,66

393 4.3 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф1б0 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 378,19

394 4.4 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 349,05

395 4.5 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина до 10м

м' 273,82

396 4.6 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м

м' 267,72

397 4.7 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 461,56

398 4.8 Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 418,86

399 4.9 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до 2м и дължина до 10м

м' 227,05

400 4.10 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м

м' 223,66

401 4.11 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 378,19

402 4.12 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 160 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 349,05

403 4.13 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина до 10м

м' 273,82

404 4 .14 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, 
дълбочина до 2м и дължина над 10м______

м' 267,72

405 4 .15 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина до 10м

м' 461,56

406 4.16 Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф 200 мм, 
дълбочина до Зм и дължина над 10м

м' 418 ,86

407 4.17 Монтаж на единичен едносгавен бетонов УО с тръби ф 400 мм 
и чугунена оешетка бр 311,44

408 4.18 Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 мм и 
чугунена оешетка

бр 379,76

409 4.19 Монтаж на двоен едносгавен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
чугунена оешетка бр 662,62

410 4.20 Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
чугунена оешетка

бр 758,11

411 4.21 Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
оешетка от полимеобетон

бр 279,44

412 4 .22 Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф 400 мм и 
оешетка от полимеобетон

бр 534,69

413 4.23 Разрушаване на съществуващ УО само утаителна част бр 116,20
Допълнителни работи

414 5.1
Монтаж на тръби ф 160 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
вклю чително материали

м' 21,06

415 5.2
Монтаж на тръби ф 200 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
вклю чително матеоиали

м' 31,67

416 5.3
Монтаж на тръби ф 250 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително матеоиали

м' 56,28

417 5.4
Монтаж на тръби ф 300 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
включително матеоиали

м' 79,53

418 5.5
Монтаж на тръби ф 400 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали

м' 103,17

419 5.6
Монтаж на тръби ф 500 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали____________________

м' 172,84

420 5.7
Монтаж на тръби ф 600 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали_______________________

м' 225,76

421 5.8
Монтаж на тръби ф 800 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали

м' 359,16

422 5.9
Монтаж на тръби ф 1000 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали

м' 511,31

423 5.10
Монтаж на тръби ф 1200 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали

м' 632,85

424 5.11 F
Монтаж на тръби ф 1400 мм в сграда, шахта или готов изкоп 
зключително матеоиали

м' 904,73
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4 2 5 5 . 1 2
М о н т а ж  н а  т р ъ б и  ф  1 6 0 0  м м  в с г р а д а ,  ш а х т а  и л и  г о т о в  и з к о  

в к л ю ч и т е л н о  м а т е о и а л и
1 м' 1 3 6 4 ,8 1

4 2 6 5 .1 3
Р а з б и в а н е  р ъ ч н о  н а  о т в о р  и з а б е т о н и р а н е  н а  т р ъ б и  

с ъ о р ъ ж е н и я  ( з и л .  ш а х т а  и  д р . !
б р . 3 8 ,0 9

Сервизна дейност

4 2 7 6 .1
Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  и п о л а г а н е  н а  бетон в с и ч к и  м а р к и  

( в к л ю ч и т е л н о  т п у д  и м а т е о и а л и )
m3 1 4 3 ,7 3

4 2 8 6 .2
Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  и  н а п р а в а  н а  кофраж ( в к л ю ч и т е л н о  

тача  и  м а т е о и а л и !
m2 2 0 ,7 3

4 2 9 6 .3

Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  и  п о л а г а н е  н а

циментово-пясъчна замазка 1 /  2  с  д е б .  2  с м  -  2  п л а с т а  

( в к л ю ч и т е л н о  T D v a  и м а т е о и а л и !

m2 1 4 ,0 2

4 3 0 6 . 4
Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  , з а г о т о в к а  и м о н т а ж  н а  армировка 
( в к л ю ч и т е л н о  т р у д  и м а т е р и а л и )

к г 2 ,3 2

4 3 1 6 .5

Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  и  п о л а г а н е  н а  хидроизолация / 1 / 2  

п л а с т  в о а л и т  н а  г а з о п л а м а ч н о  з а л е п в а н е  в к л ю ч и т е л н о  

з а ш и т е н  п л а с т /  ( в к л ю ч и т е л н о  т р у д  и  м а т е п и а л и !

m2 1 9 ,3 7

4 3 2 6 .6

Д о с т а в к а ,  т р а н с п о р т  и  и з п ъ л н е н и е  н а  зидарски работи п о  

з и д о в е  с  д е б е л и н а  н а д  1 2  с м  ( в к л ю ч и т е л н о  т р у д  и м а т е р и а л и )
m3 2 7 3 , 0 3

4 3 3 6 . 7 П р е п о м п в а н е  о т п а д н и  в о д и  п о  в р е м е  н а  с т р о и т е л с т в о т о м еч 2 5 , 3 4

4 3 4 6 .8 М о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  т р ъ б и  з а  в р е м е н н и  в р ъ з к и м' 8 6 , 1 5

4 3 5 6 . 9
И з к о п а в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  < 2 .0 0 м  о т  п ъ р в о н а ч а л н а т а  

п о в ъ о х н о с т  и и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а д а
m3 4 2 , 0 5

4 3 6 6 . 1 0
И з к о п а в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 2 .0 0 м  и < 3 .0 0 м  о т  

п ъ р в о н а ч а л н а т а  п о в ъ о х н о с т  и  и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а с а
m3 4 4 , 7 0

4 3 7 6 .1 1
И з к о п а в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 3 .0 0 м  и < 4 .0 0 м  о т  

п ъ р в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т  и  и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а с а
m3 5 1 , 0 9

4 3 8 6 . 1 2
И з к о п а в а н е  н а  и з к о п  с д ъ л б о ч и н а  > 4 .0 0 м  и 5 5 . 0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т  и  и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а с а
m3 5 4 ,0 1

4 3 9 6 . 1 3
И з к о п а в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 5 .0 0 м  и < 6 .0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т  и  и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а с а
m3 5 8 , 4 7

4 4 0 6 . 1 4
И з к о п а в а н е  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 6 .0 0 м  и < 8 .0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ о х н о с т  и  и з в о з в а н е  н а  з е м н а т а  м а с а
m3 6 1 , 5 2

4 4 1 6 . 1 5
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  < 2 .0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ о х н о с т
m3 4 2 , 5 8

4 4 2 6 . 1 6
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 2 .0 0 м  и < 3 .0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ о х н о с т
m3 4 3 , 9 9

4 4 3 6 . 1 7
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 3 .0 0 м  и < 4 .0 0 м  о т  

п ъ р в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т
m3 4 9 , 6 0

4 4 4 6 . 1 8
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 4 .0 0 м  и  < 5 .0 0 м  о т  

п ъ р в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т
m3 5 3 , 2 4

4 4 5 6 . 1 9
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 5 .0 0 м  и  < 6 .0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ р х н о с т
m3 5 6 , 9 7

4 4 6 6 .2 0
О б р а т н о  з а с и п в а н е  н а  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  > 6 .0 0 м  и £ 8 . 0 0 м  о т  

п ъ о в о н а ч а л н а т а  п о в ъ о х н о с т
m3 6 0 , 7 6

Сервизна дейност- специалисти почасово

4 4 7 6 .2 1 К а н а л д ж и я
л в . / ч о в е к о

ч а с
1 3 ,9 0

4 4 8 6 . 2 2 С у п е р в а й з е р  /  Т е х н и ч е с к и  р ъ к о в о д и т е л  с  в к л ю ч е н  т р а н с п о р т
л в . / ч о в е к о

ч а с
2 1 ,3 1

4 4 9 6 . 2 3 А р м а т у р и с т /  к о ф р а ж и с т
л в . / ч о в е к о

ч а с
1 2 ,8 5

4 5 0 6 . 2 4 З б щ  р а б о т н и к
л в . / ч о в е к о

ч а с
1 0 ,6 6

Сервизна дейност- механизация почасово или на км

4 5 1 6 . 2 5 Ч и н и  ч е л е н  т о в а р а ч
1в . / м а ш и н о

ч а с
4 7 , 2 8

4 5 2 6 . 2 6 Ч а л ъ к  б а г е р
1в . / м а ш и н а  

ч а с
4 9 , 0 0

4 5 3 6 . 2 7 5 а г е р  к о м б и н и р а н  ( т и п  C A S E - 6 8 8 )  д о  9  т
ш . / м а ш и н о

ч а с
6 5 , 6 7

4 5 4 6 . 2 8
з а г е р  о т  1 2 т  д о  2 0 т

в . / м а ш и н о

ч а с
1 4 4 , 4 7

4 5 5 6 . 2 9  Е5 е р и ж е н  Б а г е р  н а д  2 0  т  7
в . / м а ш и н о

__ аш:___ L
2 0 3 , 5 7
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456 6.30 Багер чук
лв./машинс

час
71,21

457 6.31 Самосвал до 5 т лв./км 1,74
458 6.32 Самосвал до 10 т лв./км 2,71
459 6.33 Самосвал до 30 т лв./км 6,05
460 6.34 Самосвал до 40 т лв./км 8,07
461 6.35 Бордови камион лв./км 1,65
462 6.36 Лекотоварен автомобил (м икробус) до 1.5 т лв./км 1,13

463 6.37 Автокран до 40 т
лв./маш инс

час
88 ,54

464 6.38 Автокран до 65 т
лв./маш инс

час
166,02

465 6.39 Виброплоча с включен транспорт
лв./маш ино

час
17,50

466 6.40 Виброваляк до 2т
лв./маш ино

час
28,46

467 6.41 Виброваляк до 7т 1лв./машино
час

49,65

468 6.42 Агрегат и заваръчен апарат с включен транспорт Лв/М аш ино
час

40,34

469 6.43 Трамбовка с включен транспорт Лв/маш ино
час

11,87

470 6.44 Къртач с включен транспорт Лв/маш ино
час

9,17

471 6.45 Почистване на канализационна мрежа до 20м бр. 159,38
472 6.46 Почистване на канализационна мрежа от 20 до 50м бр. 199,22
473 6.47 Почистване на канализационна мрежа над 50м бр. 239,06

474 6.48 Изчерпване на отпадъчни води с машина Лв/маш ино
час

159,38

475 6.49 Багер чук от 12т до 20т Лв/маш ино
час

156,65

476 6.50 Подвижен компресор с включен транспорт Лв/маш ино
час

32,68

477 6.51 Моторен ъглошлайф  с включен транспорт
Лв/маш ино

час
9,17

Възстановителна дейност
478 7.1 Възстановяване на тревни площи, вкл. връщане на хумуса m2 10,14
479 7.2 Възстановяване на пешеходна алея тип 1 m2 42,87
480 7.3 Възстановяване на пешеходна алея тип 2 m2 44,97
481 7.4 Възстановяване на пешеходна алея тип 3 m2 44,97
482 7.5 Възстановяване на пешеходна алея тип 4 m2 45,13
483 7.6 Възстановяване на път тип 1 m2 112,66
484 7.7 Възстановяване на път тип 2 m2 101,02
485 7.8 Възстановяване на път тип 3 m2 75,55
486 7.9 Възстановяване на път тип 4 m2 37,32
487 7.10 Възстановяване на бетонов път m2 40,50
488 7.11 Възстановяване на бетонова алея m2 23,99

Разрушаване на покрития
489 8,1 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 1 m2 6,10
490 8,2 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 2 m2 6,10
491 8,3 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 3 m2 6,10
492 8,4 Разрушаване на пешеходна алея -  тип 4 m2 16,94
493 8,5 Разрушаване на път -  тип 1 m2 57,27
494 8,6 Разрушаване на път -  тип 2 m2 45,82
495 8,7 Разрушаване на път -  тип 3 m2 29,49
496 8,8 Разрушаване на път -  тип 4 m2 8,14
497 8,9 Разрушаване на бетонов път m2 19,11
498 8,10 Разрушаване на беонова алея m2 8,69

ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА % 1,7

л г г п М М С Н ^ Г ,
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Ценова листа с материали
№
ПО

ред
МАТЕРИАЛИ ЕД.

мяркс

Ед. Цена 
(лв. без 

ДДС)
1 тръба бетонна  Ф 200мм,1_=1250мм с муфа м' 3 2 ,1 4
2 тръба б етонна  Ф 300мм,1_=1250мм с муфа м' 5 4 ,3 6
3 тръба б етонна  ф 300 m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа 520 m m м' 5 5 ,7 2
4 тръба б етонна  ф 300  m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа и уплъ тнител м' 7 6 ,7 1
5 тръба б етонна  Ф 400 /  1_=1000мм с PVC отвор ф 160 м' 1 0 4 ,4 9
6 тръба б етонна  Ф 400 /  L = 1 0 0 0 mm с PVC отвор ф 200 м' 1 0 8 ,7 9
7 тръба б етонна  Ф 400 /  1_=1000мм с отвор  ф 160 м' 9 0 ,9 1
8 тръба б етонна  Ф 400 /  1_=1000мм с отвор ф 200 м' 9 0 ,9 1
9 тръба б етонна  Ф 4 0 0 m m ,L = 1 0 0 0 mm с муфа м' 8 7 ,1 7

10 тръба б етонна  Ф 4 0 0 m m ,L = 1 2 5 0 mm с муфа м' 7 8 ,1 2
11 тръба б етонна  ф 400 m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа м' 8 8 ,0 6
12 тръба б етонна  ф 400  m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа и уплъ тнител м' 1 1 3 ,1 0
13 тръба б етонна  ф 500  m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа м’ 1 3 8 ,5 7
14 тръба б етонна  ф 500 m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа и уплъ тнител м' 1 5 7 ,3 2
15 тръба ст.бетонна  dn 500 /  L = 2 5 0 0  m m  д вой на  арм ировка м' 2 1 5 ,8 2
16 тръба бетонна  ф 600  m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа м’ 1 8 3 ,0 3
17 тръба б етонна  ф 600  m m , L = 2 5 0 0  m m  с муфа и уплъ тнител м' 2 1 5 ,6 2

18
тръба стом анобетонна dn 600 m m , L = 2 5 0 0  m m  c муф а, двойна 
арм ировка м' 2 4 8 ,2 8

19 тръба б етонна  ф 700  m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 2 3 0 ,2 3
20 тръба ст.бетонна  dn 8 0 0 /L = 2 0 0 0  m m  д вой на  арм ировка м1 2 8 7 ,5 9
21 тръба ст.бетонна  клас I  dn 8 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 3 0 0 ,7 1
22 тръба ст.бетонна  клас И  dn 8 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 3 3 5 ,0 9
23 тръба ст.б е то н н а  клас I I I  dn 8 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 3 5 6 ,6 0
24 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 8 0 0 /L = 2 0 0 0 mm КЛАС I I I  С УПЛЪТ м' 4 1 8 ,1 1
25 тръба бетонна  ф 8 0 0  m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 2 7 4 ,5 8
26 тръба ст.бетонна  dn 8 0 0 /L = 2 6 0 0  m m  двойна  арм ировка м' 3 0 6 ,2 0
27 тръба б етонна  ф 900  m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м1 3 2 3 ,6 0
28 тръба ст.б е то н н а  dn 1 0 0 0 /L = 2 0 0 0  m m  д война  арм ировка м' 3 9 9 ,6 5
29 тръба ст.бетонна  клас I  dn 1 0 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м’ 4 4 0 ,5 8
30 тръба ст.бетонна  клас I I  dn 1 0 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 4 7 4 ,2 9
31 тръба ст.бетонна  клас I I I  dn 1 0 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 5 1 2 ,7 4
32 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1 0 0 0 /L = 2 0 0 0 mm  КЛАС I I I  С УПЛЪТ м' 5 8 7 ,5 1
33 тръба бетонна  ф 1000 m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 3 8 2 ,9 1
34 тръба ст.бетонна  dn 1 0 0 0 /L = 2 6 0 0  m m  д вой на  арм ировка м1 4 3 4 ,0 8
35 тръба бетонна  ф 1100 m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 4 3 2 ,8 0
36 тръба ст.бетонна  dn 1 2 0 0 /L = 2 0 0 0  m m  д вой на  арм ировка м' 7 3 0 ,5 8
37 тръба ст.бетонна  клас I  dn 1 2 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 5 8 6 ,3 5
38 тръба ст.бетонна  клас I I  dn 1 2 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 6 3 1 ,4 8
39 тръба ст.бетонна  клас I I I  dn 1 2 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м’ 6 7 2 ,8 2
40 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1200/1_=2000мм КЛАС I I I  С УПЛЪТ м' 7 5 7 ,9 8
41 тръба бетонна  ф 1250 m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 4 7 5 ,7 1
42 тръба ст.бетонна  dn 1 2 5 0 /L = 2 6 0 0  m m  д война  арм ировка м' 5 0 6 ,5 2
43 тръба ст.бетонна  клас I  dn 1 4 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 7 6 7 ,9 9
44 тръба ст.бетонна  клас I I  dn 1 4 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 8 2 5 ,8 8
45 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1 4 0 0 /L = 2 0 0 0 mm КЛАС I I  С УПЛЪТ м' 9 0 3 ,7 3
46 тръба ст.бетонна  клас I I I  dn 1 4 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 8 8 0 ,0 9
47 тръба бетонна  ф 1500 m m , L = 2 6 0 0  m m  с муфа м' 7 2 0 ,4 5
48 тръба ст.бетонна  dn 1 5 0 0 /L = 2 6 0 0  мм д вой на  арм ировка м' 9 2 2 ,5 0
49 тръба ст.бетонна  клас I  dn 1 6 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 9 0 2 ,5 4
50 тръба ст.бетонна  клас I I  dn 1 6 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 9 7 7 ,9 1
51 тръба ст.бетонна  клас I I I  dn 1 6 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м‘ 1 0 4 6 ,8 6
52 ГРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1600/1_=2000мм КЛАС I I I  С УПЛЪТ м' 1 1 3 2 ,8 5
53 гръба ст.бетонна  клас I  dn 2 0 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 1 4 5 3 ,8 5
54 гръба ст.бетонна  клас I I  dn 2 0 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 1 5 8 7 ,2 7
55 ГРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2 0 0 0 /L = 2 0 0 0 mm КЛАС I I I  С УПЛЪТ м’ 1 7 6 9 ,9 3
56 -гръба ст.бетонна  клас I  dn 2 4 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 2 0 2 7 ,3 5
57 •гръба ст.бетонна  клас I I  dn 2 4 0 0 /L = 2 0 0 0  мм с муфа м' 2 2 0 1 ,1 0
58 1ГРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2400/1_=2000мм КЛАС I I  С УПЛЪТ м1 2 2 9 9 ,7 7
59 п■ръба бетонна  ф 800 m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа и пета м' 3 3 0 ,1 4
60 т■ръба бетонна  ф 800  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муф а, пета, анкер м' 3 3 9 ,3 7
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№
п о

ред
МАТЕРИАЛИ ЕД.

мярка

Ед. Цена 
(лв. без 

ДДС)
61 тръба бетонна  ф 1000  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа и пета м' 4 3 7 ,9 1
62 тръба б етонна  ф 1000 m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа, пета, анкери м' 4 4 7 ,1 7
63 тръба б етонна  ф 1200 m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа и пета 5 8 9 ,9 8
64 тръба б етонна  ф 1200  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муф а, пета, анкери м' 6 0 8 ,5 0
65 тръба стом анобетонна  ф 800  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа и пета м' 3 9 1 ,2 8

66
тръба стом анобетонна  ф 800  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муф а, пета и 
анкер м' 4 0 7 ,3 7

67 тръба стом анобетонна ф 1000  m m , L = 2 0 0 0  m m  с муфа и пета м' 5 4 2 ,7 3
68 тръба б етонна  dn 600 /  L = 1 2 5 0 mm ф алцова м1 1 7 7 ,1 1
69 тръба б етонна  dn 6 0 0  /  1_=2500мм ф алцова м' 1 6 4 ,9 6
70 тръба б етонна  dn 800  /  L = 1 2 5 0 mm ф алцова м' 2 5 9 ,1 1
71 тръба бетонна dn 800  /  L = 2 5 0 0 mm ф алцова м' 2 3 7 ,4 2
72 пръстен б етонен  ф 800  m m , h = 4 0 0  m m бр 6 3 ,5 4

73
пръстен стом анобетонен  ф &00 m m , h = 4 0 0  m m , ед и нична  
арм ировка бр 7 9 ,9 9

74
пръстен стом анобетонен ф 80о m m , h = 4 0 0  m m , двойна 
арм ировка бр 9 5 ,4 6

75 пръстен бетонен  ф 800 m m , h = 8 0 0  m m бр 9 9 ,8 4
76 пръстен бетонен  ф 800  m m , h = 8 0 0  m m  със стъпала бр 1 4 6 ,7 6

77
пръстен стом анобетонен ф 800 m m , h = 8 0 0  m m , единична  
арм ировка бр 1 5 3 ,9 5

78
пръстен стом анобетонен ф 800  m m , h=8Q 0 m m , двойна 
арм ировка бр 1 8 9 ,4 3

79 пръстен бетонен  ф 800  m m , h = 8 0 0  m m , дренаж ен бр 1 2 5 ,4 8
80 пръстен б етонен  ф 1000 m m , h = 3 5 0  m m бр 8 7 ,1 3
81 пръстен бетонен  ф 1000 m m , h = 3 5 0  m m  със стъпала бр 1 0 4 ,1 2

82 пръстен стом анобетонен ф 1000  m m , h = 3 5 0  m m , ед. арм ировка бр 1 0 7 ,6 5

83
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h =  350 m m , единична 
арм ировка със стъпала бр 1 2 3 ,2 7

84
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h = 3 5 0  m m , двойна 
арм ировка бр 1 2 9 ,1 6

85
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h =  350 m m , двойна  
арм ировка със стъпала бр 1 4 4 ,7 7

86 пръстен бетонен ф 1000 m m , h = 7 0 0  m m бр 1 2 7 ,4 2
87 пръстен б етонен  ф 1000 m m , h = 7 0 0  m m  със стъпала бр 1 5 8 ,1 2

88 пръстен стом анобетонен ф 1000  m m , h = 7 0 0  m m , ед. арм ировка бр 1 6 7 ,6 5

89
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h = 7 0 0  m m , единична  
арм ировка със стъпала бр 1 9 8 ,8 7

90
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h = 700 m m , двойна 
армировка бр 2 1 6 ,0 0

91
пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h=7Q 0 m m , двойна 
армировка със стъпала бр 2 4 7 ,2 5

92 пръстен бетонен ф 1000 m m , h = 7 0 0  m m , дренаж ен бр 1 6 2 ,2 8
93 пръстен бетонен ф 1 0 0 0 m m , h = 1 0 0 0 m m бр 1 8 2 ,0 7

94 пръстен стом анобетонен ф 1000 m m , h = 1 0 0 0  m m , ед. арм ировка бр 2 4 1 ,7 2

95
пръстен стом анобетонен ср 1000 m m , h = 1 0 0 0  m m , двойна 
армировка бр 2 9 7 ,6 7

96 пръстен бетонен  ф 1200 m m , h = 7 0 0  m m бр 2 7 1 ,7 4

97 пръстен стом анобетонен ф 1200  m m , h = 7 0 0  m m , ед. арм ировка бр 3 2 8 ,4 6

98 ,Е
пръстен стом анобетонен ф 1200 m m , tn=700 m m , двойна 
армировка бр 3 9 0 ,2 2

99 i:
ф ъстен стом анобетонен ф 1500 m m , h = 500 m m , двойна  
армировка бр 4 0 8 ,4 6

100 1ф ъстен бетонен ф 1500 m m , h = 7 5 0  m m бр 4 0 0 ,7 8
Г

101 «
1ръстен стом анобетонен ф 1500 m m , h = 750 m m , двойна 
рмировка бр 4 9 5 ,5 5
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102
пръстен стом анобетонен ф 2000  m m , h=5Q 0 m m , д война  
арм ировка бр 4 9 2 ,0 9

103 ч у гу н е н о  стъ пало за пръстен бр 1 1 ,1 3
104 ка п а к  ст.бетонен  за пръстен ф 800 m m , h = 8 0  m m бр 4 5 ,1 3
105 ка п а к  ст.бетонен  за пръстен ф 1000  m m , h = 8 0  m m бр 6 4 ,8 4
106 конус  б етонен  ф 1000 m m /ф  6 0 0  m m , h = 6 5 0  m m бр 2 1 0 ,9 2
107 ко н ус  б етонен  ф 1000 m m /ф  600 m m , h = 6 5 0  m m  със стъпала бр 2 4 9 ,3 6
108 ка п а к  ст.бетонен  за конус  ф 600  m m , h = 4 0  m m бр 8 8 ,2 8

109
КРШ к а п а к  за ш ахта с отвор ф 800 m m , с отвор ф 600 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 1 1 9 ,9 8

110
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф ЮО0 m m , с отвор ф 600 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 1 9 3 ,6 2

111
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 1000 m m , с отвор ф 750 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 1 6 5 ,8 9

112
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор  ф 1200 m m , с отвор ф 600 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 2 2 0 ,7 1

113
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 1200 m m , с отвор ф 1000 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 2 2 0 ,7 1

114
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 1500 m m , с отвор ф 600 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 4 0 0 ,9 1

115
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 1500 m m , с отвор  ф 1000 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 4 0 0 ,9 1

116
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 2000 m m , с отвор ф 600 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 5 0 5 ,7 1

117
КРШ ка п а к  за ш ахта с отвор ф 2000  m m , с отвор ф 1000 m m , 
h = 2 0 0  m m бр 5 0 5 ,7 1

118 панел п о кр и в е н  1 5 0 /4 бр 7 4 4 ,7 2
119 панел п о кр и в е н  с отвор 1 5 0 /4 бр 8 2 1 ,6 1
120 панел п о кр и в е н  2 0 0 /4 бр 1 1 3 3 ,7 2
121 панел п о кр и ве н  с отвор 2 0 0 /4 бр 1 1 7 1 ,1 7
122 панел п о кр и в е н  2 5 0 /4 бр 1 5 3 2 ,5 5
123 панел п о кр и в е н  с отвор 2 5 0 /4 бр 1 5 8 1 ,8 2
124 панел п о кр и в е н  3 0 0 /4 бр 2 1 8 8 ,8 1
125 панел п о кр и ве н  с отвор 3 0 0 /4 бр 2 2 3 4 ,1 2
126 панел п о кр и ве н  3 5 0 /4 бр 2 9 7 2 ,6 3
127 панел п о кр и в е н  с отвор 3 5 0 /4 бр 3 0 0 8 ,1 1
128 панел п о кр и ве н  4 0 0 /4 бр 3 7 8 8 ,2 3
129 панел п о кр и в е н  с отвор 4 0 0 /4 бр 3 8 0 4 ,0 0
130 дъно ф 1000  PVC муфа ф 2 0 0 /ф 2 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 0 2 ,5 2
131 дъно ф 1000  PVC муфа ф 2 0 0 /ф 2 0 0 /ф 2 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 1 3 ,5 4
132 дъно ф 1000  PVC муфа ф 2 0 0 /ф 2 0 0 /ф 2 0 0 /ф 2 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 3 3 ,1 3
133 дъно ф 1000  PVC муфа ф 3 1 5 /ф 3 1 5  - 9 0 , h =  1000 m m бр 4 8 3 ,9 9
134 дъно ф 1000  PVC муфа ф 3 1 5 /ф 3 1 5 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 8 3 ,9 9
135 дъно ф 1000  PVC муфа ф 3 1 5 /ф 3 1 5 /3 1 5 , h = 1 0 0 0  m m бр 5 7 0 ,1 0
136 дъно ф 1000  PVC муфа ф 3 1 5 /ф 3 1 5 /3 1 5 /3 1 5 , h = 1 0 0 0  m m бр 6 1 5 ,2 1
137 дъно ф 1 000  PVC муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 6 7 2 ,3 9
138 дъно ф 1000  бетонна  муфа фЗОО/фЗОО, h = 7 0 0  m m бр 3 6 1 ,2 0
139 дъно ф 1000 бетонна  муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 5 2 4 ,2 9
140 дъно ф 1000 бетонна муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0 , h = 8 5 0  m m бр 4 0 1 ,4 6
141 дъно ф 1000  бетонна муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0 /ф 4 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 7 7 ,6 0

142 дъно ф 1000  бетонна муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0 /ф 4 0 0 /ф 4 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 3 9 ,2 0
143 дъно ф 1000  бетонна муфа ф 4 0 0 /ф 4 0 0  - 90 , h = 1 0 0 0  m m бр 5 2 4 ,2 9
144 дъно ф 1000  бетонна муфа ф 5 0 0 /ф 5 0 0 , h = 1 0 0 0  m m бр 5 4 6 ,1 9
145 дъно ф 1 000  бетонна муфа ф 5 0 0 /ф 5 0 0 , h = 9 5 0  m m бр 4 3 0 ,0 1
146 дъно ф 1000  бетонна  муфа ф 5 0 0 /ф 5 0 0  -  90 , h = 1 0 0 0  m m бр 4 6 6 ,5 8
147 дъно ф 1000  бетонна муфа фбОО/фбОО, h = 1 0 0 0  m m бр 5 6 1 ,2 2
148 дъно ф 1000  бетонна муфа фбОО/фбОО, h = 1 1 0 0  m m бр 4 4 8 ,9 7
149 дъно ф 1000  бетонна муфа фбОО/фбОО/фбОО, h = 1 0 0 0  m m бр 5 1 3 ,2 4

150 iдъно ф 1000  бетонна муфа фбОО/фбОО/фбОО/фбОО, h =  1000 m m бр 4 6 0 ,4 7
151 1дъно ф 1000 бетонна муфа фбОО/фбОО - 90 , h = 1 0 0 0  m m бр 5 6 1 ,2 2

!-----
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152 дъ но ф 1 5 0 0 , h = 5 5 0  m m бр 5 8 0 ,3 1

153 дъно стом анобетонно  ф 1500, h = 5 5 0  m m  - д война  арм ировка бр 5 9 3 ,8 2

154 дъ но стом аноб етонно  ф 2000, h = 5 5 0  m m  - двойна арм ировка бр 6 6 0 ,7 1
155 сегм ент б етонен  h = 4 0  m m  /1  ко м п л е кт= 4  б р о я / бр 3 ,3 6
156 сегм ент бетонен  Ь>=50мм /1  ком плект =  4 б р ,/ бр 4 ,2 6
157 ч угун е н  ка п а к  ф 6 0 0  m m , h = 8 0  m m  ком плект бр 3 3 6 ,0 3
158 чугун е н  к а п а к  ф 600 m m бр 2 5 5 ,9 3
159 гривна  за ч у гу н е н  капак  ф 600  m m бр 1 6 4 ,0 4
160 ч угун е н  ка п а к  ф 6 0 0  m m , клас "D " ком плект бр 5 3 2 ,0 8
161 неметален ка п а к  за РШ ф 660 m m , клас "D " ком плект бр 2 2 4 ,1 1
162 чугун е н  ка п а к  ф 800  m m , h = 6 0  m m  ком плект бр 4 8 9 ,6 4
163 неметален к а п а к  за РШ ф 820 m m , клас "D " ком плект бр 2 5 3 ,5 6
164 ч угун е н  ка п а к  ф б О О т т , ВИК ком плект бр 3 3 0 ,8 8
165 ч угун е н  ка п а к  ф б О О т т , с панта кръгъл бр 3 7 2 ,2 4
166 ч угун е н  ка п а к  ф б О О т т , с панта квадрат бр 3 7 2 ,2 4
167 реш етка ст.бетонна  4 3 /3 9 /6  cm  - сива бр 4 9 ,1 0
168 рамка ст.бетонна  за реш етка 4 3 /3 9 /6  cm  - сива бр 6 4 ,4 5
169 ф ундам ент стом анобетонен за отток 6 4 /6 4 /2 4  cm бр 5 8 ,3 8
170 реш етка ч у гу н е н а  4 5 /4 0 /6  cm  - ком плект бр 2 3 3 ,9 9
171 р е ш е т к а  ч у гу н е н а  4 5 /4 0 /4 .5  см бр 1 2 9 ,1 5
172 р а м к а  за реш етка ч угун е н а  4 5 /4 0 /4 .5  см бр 9 5 ,1 3
173 плочка каре 3 0 /3 0 /4 ,5  cm  -  сива бр 3 ,5 0
174 плочка каре 4 0 /4 0 /4 ,5  cm -  сива бр 4 ,6 9
175 плочка каре  5 0 /5 0 /4 ,5  cm -  сива бр 7 ,5 4
176 плочка ш естоъгълна 4 0 /4 ,5  cm  -  сива бр 4 ,2 9
177 п а р ки н г елем енти бр 8 ,0 2
178 среден паваж бр 1 ,1 5
179 едър паваж бр 2 ,0 5
180 ун и  паваж бр 1,62
181 плочки  ти п  "Б ъ л га р и я " и д р уги  от този тип бр 6 ,1 8
182 плочка за канавка  5 5 /4 0 /5  cm  -  сива бр 6 ,1 0
183 плочка  за канавка  5 5 /4 0 /5  cm  -  сива с ф илц бр 6 ,6 8
184 бетонови п а р к и н г  елементи бр 8 ,9 6
185 бордю р 6 /2 0 /1 0 0  cm , с глъб и зъб -  сив бр 2 0 ,3 1
186 бордю р гр а д и н ски  8 /1 6 /5 0  cm , с глъб и зъб -  сив бр 8 ,2 7
187 бордю р 8 /2 0 /1 0 0  cm , с глъб и зъб -  сив бр 2 2 ,0 6
188 бордю р 1 0 /2 0 /1 0 0  cm , с глъб и зъб -  сив бр 2 3 ,9 6
189 пътна ивица  2 5 /1 0 /5 0  см, със заоблен ръб - сива бр 1 0 ,2 5
190 бордю р 1 5 /2 5 /1 0 0  cm  -  сив бр 2 9 ,0 2
191 бордю р 1 8 /3 5 /5 0  с т , с  глъб и зъб -  сив бр 1 5 ,8 5
192 бордю р 1 8 /3 5 /5 0  cm  -  сив бр 1 5 ,8 5
193 бордю р 1 8 /3 5 /8 0 с м  в дъга  с R = 1 .5 m  - сив бр 5 9 ,0 8
194 бордю р м агистрален 2 0 /1 5 /5 0  cm  -  сив бр 1 0 ,8 9
195 тухла бетонна  плътна 1 2 /6 /2 5  cm  - сива бр 0 ,9 2
196 тухла бетонна куха  1 0 /2 3 ,8 /5 0  cm бр 2 ,8 0
197 тухла бетонна куха  1 5 /2 3 ,8 /5 0  cm бр 3 ,5 1
198 тухла бетонна  куха  2 0 /2 3 ,8 /5 0  cm бр 4 ,3 2
199 капак за ВиК ш ахта 1 2 0 0 /8 0 0  m m  - изолационен бр 7 8 ,4 2
200 капак за ВиК ш ахта 1 6 0 0 /1 4 0 0  m m  - метален бр 2 8 3 ,4 2
201 улей бетонен за реш етка 1 7 ,5 /1 5 /5 0  cm -  сив бр 2 6 ,4 9
202 улей бетонен 3 5 /3 5 /7 5 с м  с глъб и зъб - сив бр 6 0 ,5 6
203 улей бетонен 4 0 /1 2 /1 0 0  cm , с глъб и зъб -  сив бр 4 4 ,7 5
2 0 4 Зордюр стом анобетонов L = 2 0 0 cm бр 4 9 8 ,2 0
2 0 5  >Зордюр стом анобетонов L = 3 0 0 cm бр 7 4 5 ,4 4
206 Чясък т 3 4 ,81
207 <апак на ш ахта ел .кабели бр 2 1 6 ,0 8

i

1
2 0 8  1

доставка на сам онивелиращ  се капак  за ревизионна ш ахта със 
:истема за разпредел яне  на натоварването  по пътното платно  и 
Золтово за кл ю ч в а н е  за предотвратяване на вандализъм, 0  600 
nm

бр

4 7 9 ,9 0
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Гум ен п ръ стен  РР
209 Гумен пръстен РР Ф 160 бр 1 ,9 0
210 Гумен пръстен РР Ф 200 бр 2 ,8 8
211 Гумен пръстен РР Ф 250 бр 5 ,4 5
212 Гумен пръстен РР Ф 300 бо 6 ,8 6
213 Гумен пръстен РР Ф 400 бр 1 0 ,1 6
214 Гумен пръстен  РР Ф 500 бр 1 7 ,8 6
215 Гумен пръстен  РР Ф 600 бр 3 1 ,9 7
216 Гумен пръстен РР Ф 800 бр 9 6 ,7 8
217 Гумен пръстен РР Ф 1000 бр 1 8 9 ,0 5

Л ъга РР /1 5  °
218 Дъга РР Ф 1 6 0 /1 5 ° бр 1 2 ,2 5
219 Дъга РР Ф 2 0 0 /1 5 ° бр 1 5 ,1 8
220 Дъга РР Ф 2 5 0 /1 5 ° бр 7 2 ,3 4
221 Дъга РР Ф 3 0 0 /1 5 ° бр 1 2 2 ,7 8
222 Дъга РР Ф 4 0 0 /1 5 ° бр 2 9 5 ,1 2
223 Дъга РР Ф 5 0 0 /1 5 ° бр 3 9 7 ,1 6
224 Дъга РР Ф 6 0 0 /1 5 ° бр 7 7 9 ,1 2

Дъга РР /  30  °
225 Дъга РР Ф 1 6 0 /3 0 ° бр 1 3 ,1 8
226 Дъга РР Ф 2 0 0 /3 0 ° бр 1 5 ,5 6
227 Дъга РР ф 2 5 0 /3 0 ° бр 7 9 ,8 2
228 Дъга РР Ф 3 0 0 /3 0 ° бр 1 3 1 ,0 3
229 Дъга РР Ф 4 0 0 /3 0 ° бр 3 2 8 ,2 3
230 Дъга РР Ф 5 0 0 /3 0 ° бр 4 6 0 ,5 8
231 Дъга РР Ф 6 0 0 /3 0 ° бо 8 2 0 ,4 2

Дъга РР /  4 5  0
232 Дъга РР Ф 1 6 0 /4 5 ° бр 1 3 ,3 8
233 Дъга РР Ф 2 0 0 /4 5 ° бо 1 6 ,0 6
234 Дъга РР Ф 2 5 0 /4 5 ° бр 8 4 ,5 4
235 Дъга РР Ф 3 0 0 /4 5 ° бр 1 3 7 ,6 2
236 Дъга РР Ф 4 0 0 /4 5 ° бо 3 5 5 ,8 4
237 Дъга РР Ф 5 0 0 /4 5 ° бр 5 4 6 ,0 5
238 Дъга РР Ф 6 0 0 /4 5 ° бр 1 1 3 6 ,6 0

Коляно РР /  90  0
239 Коляно РР Ф 1 6 0 /9 0 ° бр 1 5 ,7 2
240 Коляно РР Ф 2 0 0 /9 0 ° бр 1 6 ,6 0
241 Коляно РР Ф 2 5 0 /9 0 ° бр 1 0 3 ,7 3
242 Коляно РР Ф 2 5 0 /9 0 ° бр 1 0 3 ,7 3
243 Коляно РР Ф 3 0 0 /9 0 ° бр 1 7 2 ,4 1
244 Коляно РР Ф 4 0 0 /9 0 ° бо 4 1 6 ,4 4
245 Коляно РР Ф 5 0 0 /9 0 ° б о 6 6 7 ,3 7
246 Коляно РР Ф 6 0 0 /9 0 ° бр 1 5 2 6 ,8 6

Муфа РР д вустр а н н а
247 Муфа РР Ф 160 д вустранна бр 1 2 ,7 9
248 4vcba РР Ф 200 двустоанна б о 2 1 ,9 0
249 Муфа РР Ф 250  двустранна бр 3 5 ,3 6
250 Муфа РР Ф 300  двустоанна 6 d 7 8 ,6 2
251 Муфа РР Ф 4 0 0  двустранна бо 1 2 4 ,1 6
252 Муфа РР Ф 500 двустранна б о 1 9 8 ,6 0
253 Муфа РР Ф 600  д вустоанна 6 d 3 1 5 ,8 0
254 Муфа РР Ф 800  д вустранна 6 р 6 2 8 ,1 5
255 Муфа РР Ф 1000  двустранна бр 1 0 3 5 ,4 2

Муфа РР без о граничител
256 Муфа РР Ф 160 без огоаничетел бо 1 2 ,7 9
257 Муфа РР Ф 2 0 0  без огоаничетел бо 2 1 ,9 0
258  ,Муфа РР Ф 250 без ограничетел 6 d 3 5 ,3 6
2 5 9  ,Муфа РР Ф 300  без ограничетел 6 d 7 8 ,6 2
260  |Муфа РР Ф 4 0 0  без огоаничетел бо 1 2 4 ,1 6
261 |Муфа РР Ф 5 0 0  без огоаничетел бр 1 9 8 ,6 0
2 6 2  гМуфа РР Ф 600  без ограничетел бо 3 1 5 ,8 0
263  гМуфа РР Ф 8 0 0  без ограничетел бо 6 2 8 ,1 5
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МАТЕРИАЛИ
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мяркс
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264 Mvcba РР Ф 1000 без о грани четел бо 1 0 3 5 ,4 2

Н амалител /  ред укц и я  РР
265 Н амалител /  ред укц и я  РР 2 0 0 /1 6 0 бр 1 3 ,7 9
266 Н амалител /  р е д укц и я  РР 2 5 0 /2 0 0 бр 3 8 ,0 1
267 Н амалител /  ред укц и я  РР 3 0 0 /2 5 0 бр 6 9 ,6 6
268 Н амалител /  р е д укц и я  РР 4 0 0 /3 0 0 бр 1 3 2 ,3 9
269 Н амалител /  ред укц и я  РР 5 0 0 /4 0 0 бр 3 0 6 ,1 0
270 Намалител /  редукци я  РР 6 0 0 /5 0 0 бр 4 0 6 ,7 3

П реход РР към PVC муфа
271 П реход РР към PVC муфа 1 6 0 /1 6 0 бр 8 ,4 9
272 П реход РР към PVC муфа 2 0 0 /2 0 0 бр 1 2 ,7 9
273 П реход РР към PVC муфа 2 5 0 /2 5 0 бо 2 1 ,2 8
274 П реход РР към PVC муфа 3 0 0 /3 1 5 бр 3 4 ,4 9
275 П реход РР към PVC муфа 4 0 0 /4 0 0 бр 6 7 ,8 1
276 П реход РР към PVC муфа 5 0 0 /5 0 0 бр 1 0 9 ,3 3
277 П реход РР към PVC муфа 600* 630 бо 1 4 4 ,5 4

П реход РР към PVC тръба
278 П реход РР към PVC тръба 1 6 0 /1 6 0 бр 1 0 ,5 5
279 П реход РР към PVC тръба 2 0 0 /2 0 0 бр 1 4 ,9 3
280 П реход РР към PVC тръба 2 5 0 /2 5 0 бр 2 3 ,3 8
281 П реход РР към PVC тръба 3 0 0 /3 1 5 бр 5 3 ,7 8
282 П реход РР към PVC тръба 4 0 0 /4 0 0 бр 7 7 ,2 5
283 П реход РР към PVC тръба 5 0 0 /5 0 0 бр 1 1 8 ,5 8
2 8 4 П реход РР към PVC тръба 6 0 0 /6 3 0 бо 2 1 6 ,1 1

Р азклонител РР към PVC тръба
285 Разклонител РР към PVC тръба 1 6 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 2 5 ,0 4
286 Разклонител РР към PVC тръба 2 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 2 7 ,6 7
287 Разклонител РР към PVC тръба 2 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бо 3 4 ,9 6
288 Разклонител РР към PVC тръба 2 5 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 1 1 0 ,6 1
289 Разклонител РР към PVC тръба 2 5 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 1 2 6 ,7 9
290 Разклонител РР към PVC тръба 2 5 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 2 0 6 ,7 7
291 Разклонител РР към PVC тръба 3 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 1 4 3 ,4 5
292 Разклонител РР към PVC тръба 3 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 1 5 3 ,5 1
293 Разклонител РР към PVC тръба 3 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 2 6 6 ,6 3
294 Разклонител РР към PVC тръба 3 0 0 /3 1 5 /4 5 ° бр 4 6 3 ,5 3
295 Разклонител РР към PVC тръба 4 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 2 8 9 ,9 0
296 Разклонител РР към PVC тръба 4 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 3 0 7 ,9 2
297 Разклонител РР към PVC тръба 4 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 3 7 0 ,9 3
298 Разклонител РР към PVC тръба 4 0 0 /3 1 5 /4 5 ° бр 5 6 2 ,0 2
299 Р азклонител РР към PVC тръба 5 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бо 4 5 7 ,7 8
300 Разклонител РР към PVC тръба 5 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 4 7 7 ,7 4
301 Разклонител РР към PVC тръба 5 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 5 3 9 ,1 2
302 Разклонител РР към PVC тръба 5 0 0 /3 1 5 /4 5 ° бо 1 0 0 4 ,2 1
303 Разклонител РР към PVC тръба 6 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 8 8 2 ,1 8
304 Разклонител РР към PVC тръба 6 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 9 8 7 ,8 9
305 Разклонител РР към PVC тръба 6 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 1 1 3 7 ,2 9
306 Разклонител РР към PVC тръба 6 0 0 /3 1 5 /4 5 ° бр 1 3 1 5 ,5 2

Разклонител РР към РР тръба
307 Разклонител РР към РР тръба 1 6 0 /1 6 0 /4 5 ° бо 2 3 ,5 1
308 Разклонител РР към РР тръба 2 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 3 0 ,0 1
309 Разклонител РР към РР тръба 2 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 3 3 ,6 6
310 Разклонител РР към РР тръба 2 5 0 /1 6 0 /4 5 ° бо 1 2 6 ,5 1
311 3азкпонител  РР към РР тръба 2 5 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 1 2 6 ,7 9
312 Разклонител РР към РР тръба 2 5 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 2 0 8 ,7 3
313 3азклонител  РР към РР тръба 3 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 1 5 2 ,8 2
3 1 4 Разклонител РР към РР тръба 3 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 1 5 3 ,5 1
315 разклонител РР към РР тръба 3 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 2 6 6 ,6 3
316 Разклонител РР към РР тръба 3 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бр 3 6 5 ,7 7
3 1 7  |разклонител РР към РР тоъба 4 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бо 2 9 9 ,5 9
318  |Разклонител РР към РР тоъба 4 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 3 0 0 ,2 8
319  |Разклонител РР към РР тоъба 4 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 4 3 2 ,7 5
320 |’ азклонител РР към РР тръба 4 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бо 5 0 1 ,5 1
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321 Р азклонител РР към РР тръба 4 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бр 5 7 0 ,4 9
322 Разклонител РР към РР тръба 5 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 7 7 0 ,6 6
323 Разклонител РР към РР тръба 5 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 8 8 6 ,9 2
324 Разклонител РР към РР тръба 5 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бр 9 4 8 ,6 8
3 2 5 Р азклонител РР към РР тръба 5 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бр 1 0 3 6 ,7 9
326 Разклонител РР към РР тръба 6 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 9 8 7 ,8 9
3 2 7 Разклонител РРкъм РР тръба 6 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 1 1 4 1 ,4 8
3 2 8 Разклонител РР към РР тръба 6 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бр 1 2 5 8 ,7 7
329 Разклонител РР към РР тръба 6 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бр 1 4 5 9 ,7 4

С едловиден u ivuep  РР
3 3 0 С елловиден щ уцер РР 2 5 0 /2 0 0 бр 3 7 2 ,4 0
331 С едловиден in v u e p  РР 3 0 0 /2 0 0 бр 3 7 3 ,7 6
332 С едловиден щ уцер РР 4 0 0 /2 0 0 бр 3 7 5 ,1 4
3 3 3 С едловиден щ уцер РР 5 0 0 /2 0 0 бр 3 7 6 ,5 2
3 3 4 С едловиден щ уцер РР 6 0 0 /2 0 0 бр 3 7 7 ,8 9

Т апа  РР
335 Тапа РР Ф 200 бр 1 6 ,7 7
3 3 6 Тапа РР Ф 250 бр 3 1 ,8 1
337 Т апа РР Ф 300 бр 8 0 ,2 5
338 Тапа РР Ф 400 бр 1 0 9 ,6 6
339 Тапа РР Ф 500 бр 1 8 4 ,6 7
340 Тапа РР Ф 600 бр 2 7 0 ,2 3

Ф лекс адаптор
341 Ф лекс адаптор Ф 2 0 0  РЕ бр 2 3 ,2 5

М анш он за Ф лекс адаптор
342 М анш он за Ф лекс адаптор Ф 200 бр 1 8 ,5 5

Тръба РЕ дренаж  SN4 /  6 м’
343 Тръба РЕ дренаж  SN4 Ф 110/6м м1 4 ,7 3
344 Тръба РЕ д р е н а ж  SN4 Ф 160/бм м1 7 ,9 0
345 Тръба РЕ д р енаж  SN4 Ф 200/бм м1 1 2 ,5 4

Тръба РР SN8 /  6 м '
346 Тръба РР SN8 Ф 160 /бм м‘ 1 2 ,61
347 Тръба РР SN8 Ф 200 /6м м’ 1 9 ,1 8
348 Тръба РР SN8 Ф 250 /б м м' 3 3 ,6 0
349 Тръба РР SN8 Ф 300 /б м м' 4 4 ,7 2
350 Тръба РР SN8 Ф 4 0 0 /6 м м' 6 8 ,5 6
351 Тръба РР SN8 Ф 5 0 0 /6 м м’ 1 2 2 ,5 7
352 Тръба РР SN8 Ф 6 00 /б м м' 1 8 3 ,6 7
353 Тръба РР SN8 Ф 800 /6м м' 3 6 0 ,3 2
354 Тръба РР SN8 Ф 1000/б м м' 6 2 9 ,2 3

Тръба PVC SN8 /  6 м’
355 Тръба PVC SN8 Ф 110/бм м' 1 4 ,3 6
356 Тръба PVC SN8 Ф 160/бм м' 1 6 ,8 7
357 Тръба PVC SN8 Ф 200- 6м м' 2 4 ,4 5
358 Тръба PVC SN8 Ф 250 /6м м' 3 9 ,6 2
3 5 9 Тръба PVC SN8 Ф 3 00 /6м м' 6 2 ,3 6
360 Тръба PVC SN8 Ф 4 0 0 /6 м м' 1 0 0 ,3 3
361 Тръба PVC SN8 Ф 500 /бм м 1 1 6 3 ,9 4
362 Тръба PVC SN8 Ф 600 /б м м' 3 6 2 ,3 4
363 Тръба PVC SN8 Ф 800 /б м м’ 5 5 0 ,5 6
3 6 4 Тръба PVC SN8 Ф 1000/б м м 1 8 0 8 ,8 3

Разклонител PVC към PVC тръба
3 6 5 Разклонител PVC към PVC тръба 1 6 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 15 ,7 7
366 Разклонител PVC към PVC тоъба 2 0 0 /1 6 0 /4 5 ° 6 d 3 4 ,2 2
367 Разклонител PVC към PVC тръба 2 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 4 2 ,0 8
368 Разклонител PVC към PVC тръба 2 5 0 /1 6 0 /4 5 ° 6 d 7 2 ,0 2
3 6 9 Разклонител PVC към PVC тръба 2 5 0 /2 0 0 /4 5 ° 6 d 8 0 ,9 2
3 7 0 Разклонител PVC към PVC тръба 2 5 0 /2 5 0 /4 5 ° 6 d 1 0 0 ,2 3
371 Разклонител PVC към PVC тръба 3 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 9 2 ,2 9
372 Разклонител PVC към PVC тръба 3 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 1 67 ,76
373 Разклонител PVC към PVC тръба 3 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 1 7 5 ,2 0
3 7 4 ’азклонител PVC към PVC тръба 3 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бо 2 2 6 ,7 1
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375 Р азклонител PVC към PVC тръба 4 0 0 /1 6 0 /4 5 ° бр 2 1 4 ,2 3
376 Разклонител PVC към PVC тръба 4 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 2 4 5 ,8 8
377 Разклонител PVC към PVC тръба 4 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 2 7 8 ,4 6
378 Разклонител PVC към PVC тръба 4 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бо 3 5 4 ,6 3
379 Р азклонител PVC към PVC тръба 4 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бр 5 0 9 ,7 7
380 Разклонител PVC към PVC тръба 5 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 4 1 0 ,3 3
381 Разклонител PVC към PVC тръба 5 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бо 4 2 9 ,6 3
382 Разклонител PVC към PVC тръба 5 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бр 5 3 9 ,6 3
383 Разклонител PVC към PVC тръба 5 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бо 5 4 3 ,5 6
384 Разклонител PVC към PVC тръба 6 0 0 /2 0 0 /4 5 ° бр 8 5 8 ,4 1
385 Разклонител РУСкъм PVC тръба 6 0 0 /2 5 0 /4 5 ° бр 9 0 9 ,9 6
386 Разклонител PVC към PVC тръба 6 0 0 /3 0 0 /4 5 ° бр 9 2 5 ,7 0
387 Разклонител PVC към PVC тръба 6 0 0 /4 0 0 /4 5 ° бр 9 5 4 ,8 7

Муфа РУС
388 Mvcba PVC Ф 160 д вустранна бр 8 ,8 8
389 Муфа PVC Ф 200  д вустранна бр 1 7 ,8 5
390 Mvtba PVC Ф 250  д вустранна бо 3 3 ,6 3
391 Муфа PVC Ф 3 0 0  д вустранна бр 5 3 ,9 5
392 Муфа PVC Ф 4 0 0  д вустранна бр 9 8 ,7 9
393 Муфа PVC Ф 500 д вустранна бр 2 1 5 ,0 0
394 Муфа PVC Ф 600  д вустранна бр 5 8 0 ,1 4
395 Муфа PVC Ф BD0 двустранна бр 8 3 1 ,8 8
396 Муфа PVC Ф 1000 д вустранна бр 1063 ,51

Муфа PVC без о грани чител
397 Муфа PVC Ф 160 без огоаничетел бр 8 ,8 8
398 Муфа PVC Ф 200  без огоаничетел бр 1 7 ,8 5
399 Муфа PVC Ф 250  без о гоаничетел бр 3 3 ,6 3
400 Муфа PVC Ф 300 без о гоаничетел бр 5 3 ,9 5
401 Муфа PVC Ф 400  без о гоаничетел бр 9 8 ,7 9
4 0 2 Муфа PVC Ф 500 без о гоани четел бр 2 1 5 ,0 0
403 Муфа PVC Ф 6 0 0  без о гоани четел бо 5 8 0 ,1 4
4 0 4 Муфа PVC Ф 800  без огоаничетел бо 8 3 1 ,8 8
405 Муфа PVC Ф 1000  без огоаничетел бр 1 0 6 3 ,5 1

Дъга PVC /  30  °
4 0 6 Дъга PVC Ф 1 6 0 /3 0 ° бр 1 0 ,3 3
4 0 7 Дъга PVC Ф 2 0 0 /3 0 ° бр 2 2 ,5 9
4 0 8 Дъга PVC Ф 2 5 0 /3 0 ° бр 4 1 ,8 8
4 0 9 Дъга PVC Ф 3 0 0 /3 0 ° бр 6 7 ,8 4
4 1 0 Дъга PVC Ф 4 0 0 /3 0 ° бр 1 7 5 ,1 4
411 Дъга PVC Ф 5 0 0 /3 0 ° бо 3 4 9 ,4 6
4 1 2 Дъга PVC Ф 6 0 0 /3 0 ° 6 d 6 2 8 ,9 5

Дъга РУС /  4 5  0
4 1 3 Дъга PVC Ф 1 6 0 /4 5 ° бо 1 3 ,2 5
4 1 4 Дъга PVC Ф 2 0 0 /4 5 ° бо 2 5 ,81
4 1 5 Дъга PVC Ф 2 5 0 /4 5 ° бо 4 4 ,9 4
4 1 6 Дъга PVC Ф 3 0 0 /4 5 ° бр 6 9 .3 ?
4 1 7 Дъга PVC Ф 4 0 0 /4 5 ° бр 1 9 2 ,9 0
4 1 8 Дъга PVC Ф 5 0 0 /4 5 ° бо 3 9 4 ,3 9
4 1 9 Дъга PVC Ф 6 0 0 /4 5 ° бр 6 9 8 ,7 7

Зъзвратна клапа за  ка н а л и за ц и я  (за хоризонтален  монтаж )
420 Зъзвратна клапа DN 110 бо 1 3 ,2 5
421 Зъзвратна клапа DN 160 бр 25,81
4 2 2  | Възвратна клапа DN 200 бр 4 4 ,9 4 |
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РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



Специфични условия на договора

1. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

1.1 . Изпълнението на Договора ще бъде оценявано от Възложителя ежемесечно. 

Критериите, по които изпълнението ще бъде оценявано, включват:

а) процент от работите, отговарящи на приоритетите на Възложителя. 
Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение по-високо от 90% за всеки 
месец от действието на договора.

б) процент от разрушените настилки, отговарящи на сроковете за трайно 
възстановяване на Възложителя. Изпълнителят трябва да постигне ниво на 
изпълнение по-високо от 90% за всеки месец за трайно възстановяване от 
действието на договора.

в) процент от работите, отговарящи на изискванията на Възложителя за 
безопасна работа - Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение на 
изискванията по БЗР не по-малко от 95% за всеки месец от действието на 
договора.

1 .2 . При неспазване на едно от посочените в предходната точка нива Възложителят 
изпраща писмено уведомление до Изпълнителя. При три писмени уведомления 
за неизпълнение, се счита, че е налице съществено неизпълнение по смисъла 
на т.22.1.1. от Раздел Г: Общи условия на договора и Възложителят има право 
да прекрати договора. В този случай Възложителят отправя писмено 
предизвестие до Изпълнителя за прекратяване на Договора.

1 .3 . В едноседмичен срок от получаването на писмено уведомление за неизпълнение 
в рамките на даден месец Изпълнителят се задължава да изпрати на 
Възложителя подробен план за действие, според който Изпълнителят ще 
преведе дейността в съответствие с изискванията на Възложителя.

1.4. Ако Възложителят прецени, че планът за действие е приемлив, той информира 
Изпълнителя в 5-дневен срок от получаването на плана. Изпълнителят 
предприема въвеждане в действие на плана незабавно.

1.5. Ако Възложителят прецени, че планът за действие по т. 1.3 от този раздел не е 
приемлив, той отправя до Изпълнителя предложение за промяна. В 5-дневен 
срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение за 
променен план и го въвежда в действие или отхвърля плана, като ясно посочва 
причините в писмен вид.

1 .6 . По никакъв начин задълженията на Възложителя пред потребителите на ВиК 
услуги на територията на Столична община, не трябва да бъдат поставени на 
риск поради невъзможност на Изпълнителя да постигне заложените нива на 
изпълнение на работите, съгласно този договор. При извънредни ситуации, 
включително и при прекратяване на договора, Изпълнителят и Възложителят 
изготвят план за действие, осигуряващ постигането на задълженията на 
Възложителя съгласно Концесионния договор от 23.12.1999г., сключен между 
Възложителя и Столична Община и действащото българско законодателство.

1 .7 . Възложителят има право (след злополука и/или инцидент с хора или установени 
несъответствия в областта на здравословните и безопасни условия на труд) да 
изиска от Изпълнителя изготвяне и изпълнение на план с коригиращи и 
превантивни мерки по БЗР. Планът се изготвя от Изпълнителя до 10 работни 
дни от изискването му и се съгласува с Възложителя в 5-дневен срок от 
изготвянето. Изпълнителят привежда плана в действие според сроковете в 
него. Причините за неизпълнения/отклонения с плана се декларират в писмен 
вид.



2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1 . Размер на гаранцията за изпълнение на договора -  3 % от стойността на 
договора.

2 .2 . Представената гаранция за изпълнение гарантира изпълнението на договора от 
страна на Изпълнителя. 95% от гаранцията се освобождават след получаването 
на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния 
строителен обект, изпълнен по договора. Останалите 5% от стойността на 
гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, считано от датата на 
Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния обект 
изпълнен по договора.

2 .3 . В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, 
наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има 
право да приспадне дължимата му сума от насрещни дължими на Изпълнителя 
суми или от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за 
да гарантира изпълнението на настоящия Договор или от дължимото плащане 
по съответната месечна фактура. Изпълнителят е длъжен да поддържа 
стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер.

2 .4 . В случай, че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от 
Изпълнителя в която и да хипотеза, Възложителят може да задържи изцяло 
гаранцията за изпълнение.

2 .5 . В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, 
Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на 
дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния 
пълен размер.

3. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

3 .1 . Възложителят може да ползва същите услуги предмет на договора от трети лица 
при спешни случаи, отказ, техническа невъзможност на Изпълнителя да 
изпълни съответното възлагане и при неизпълнение от страна на Изпълнителя 
на задълженията по договора, включително и в рамките на гаранционния срок.

3 .2 . В случаите по предходната точка, при наличие на виновно неизпълнение от 
страна на Изпълнителя, последният се задължава да изплати на Възложителя 
стойността на изпълнените от третото лице работи.

Възложителят има право да приспадне стойността на изпълнените от третото 
лице работи от дължимите на Изпълнителя суми или от гаранцията за 
изпълнение.

3 .3 . Възложителят има право да възлага работи предмет на настоящия договор по 
свое усмотрение на вътрешните екипи на Възложителя.

4. НЕУСТОЙКИ

4 .1 .Изпълнителят дълж и на Възложителя неустойки в който и да е от 
следните случаи:

- при неспазване на сроковете за „Време за реагиране", изпълнение на 
работата и за трайно възстановяване на разрушени настилки според Раздел А на 
договора;

- при неспазване на БЗР изискванията на Възложителя;

- при некоректна и ненавременна отчетност;



- при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за извършена работа 
съгласно т. 3 от Раздел Б

- при неспазване на техническите изисквания за изпълнение на работите 
според т. 10 и т. 11 от Раздел А от договора;

4.2. Неустойка при неспазване на сроковете „време за реагиране", за 
изпълнение на работата и за трайно възстановяване на разрушени 
настилки":

4.2.1. Неустойки при неспазване на сроковете, посочени в Таблица 1 - Време за 
реагиране и сроковете за изпълнение, дефинирани в Официалната 
инструкция

4.2.1.1. При забава на започването и/или изпълнението на дадена работа 
според сроковете в т.8 от Раздел А, Изпълнителят дължи неустойка 
според възложения приоритет както следва:

Таблица 2

Работи възложени с приоритети 1, 1А Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 20%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 50%

Таблица 3

Работи възложени с приоритети 2, 2А, 5 и 5А Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 50%

Таблица 4

Работи с приоритети 3, ЗА, 4, 4А, 6 и 6А Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 5%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 10%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 15%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 20%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни 25%
за просрочие от 6 (шест) календарни дни 30%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни 35%
за просрочие от 8 (осем) календарни дни 40%
за просрочие от 9 (девет) календарни дни 45%
за просрочие от 10 (десет) календарни дни 50%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 2 4 
Таблица 4 върху стойността на извършената работа без стойността на настилките. В 
случай на неустойка на работа, която е рекламация (включително в гаранционния 
срок), стойността на работата се изчислява съгласно съответстващите позиции от 
Ценовите таблици и на тази стойност се начислява процента от Таблица 2 4 Таблица 4.



4.2.1.2. В допълнение към неустойките по т. 4.2.1, Възложителят има право 
при забава на изпълнението на дадена работа по всяко време да се 
възползва отт.3.2. от Раздел В "Специфични условия на договора".

4.2.1.3. При обективна невъзможност дадена работа да бъде изпълнена 
спрямо сроковете от Таблица 1 от Раздел А, Изпълнителят заявява това 
в писмен вид пред Възложителя. В тези случаи Възложителят има 
право да приеме или отхвърли аргументите на Изпълнителя, като и в 
двата случая изпраща писмен отговор.

4.2.2. Неустойка за време за възстановяване

4.2.2.1. При забава на изпълнението на възстановителните дейности 
според сроковете в т. 9 от Раздел А, Изпълнителят дължи неустойка 
според типа настилка, както следва:

Таблица 5

Настилки по улици с интензивен траф ик, преминаващ 
градски транспорт и "незабавно възстановяване", без

индекс „А "
Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 50%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 70%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни 100%

Таблица б

Настилки по улици с нормална интензивност, с 
индекс „А " Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден 10%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 20%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 30%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 45%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни 60%
за просрочие от б (шест) календарни дни 80%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни 100%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 5 или 
Таблица 6 върху произведението на действителната квадратура и цената за 
възстановяване съгласно Ценовите таблици. В случай на неустойка на възстановителни 
дейности, които са рекламация (включително в гаранционния срок), стойността е 
произведението на действителната квадратура и цената за възстановяване съгласно 
Ценовите таблици и на тази стойност се начислява процента от Таблица 5 или Таблица 
6 .

4.2.2.2. За настилки, които не са възстановени в срок съгласно т.9 от 
Раздел А и са превъзложени на друг изпълнител, неустойката за дните 
просрочие до превъзлагането се изчислява съгласно посочените 
проценти в Таблица 5 или Таблица 6 върху произведението на 
действително разрушената квадратура на повърхността и цената за 
възстановяване съгласно Ценови таблици.

4.2.2.3. Възлагането на настилката на друг изпълнител не отменя 
ангажимента на Изпълнителя за възстановяване на настилката за



негова сметка при пропадане в резултат на некачествено изпълнена 
обратна засипка.

4.2.2.4. В допълнение към неустойките по т. 4.2.2, Възложителят има право 
при забава на изпълнението на дадена работа по всяко време да се 
възползва от т.3.2. от Раздел В "Специфични условия на договора".

4.2.2.5. При обективна невъзможност, която Изпълнителят не е могъл да 
предвиди или предотврати, дадена настилка да бъде възстановена 
спрямо сроковете от т.9 от Раздел А, Изпълнителят заявява това в 
писмен вид пред Възложителя. В тези случаи Възложителят има право 
да приеме или отхвърли аргументите на Изпълнителя, като и в двата 
случая изпраща писмен отговор.

4.2.2.6. При липса на работещи асфалтови бази на територията на 
Столична община за периода декември - март Възложителят може да 
удължи срока за трайно възстановяване.

4.2.2.7. При натрупване на 10 работни дни с неблагоприятни 
метеорологични условия, Изпълнителят представя подробен график за 
възстановителни работи. Ако Възложителят прецени, че графикът за 
възстановяване е неприемлив, той отправя до Изпълнителя конкретно 
предложение за промяна. В 2-дневен срок Изпълнителят се съгласява 
с направеното от Възложителя предложение за променен график и го 
въвежда в действие или го отхвърля, като ясно посочва причините в 
писмен вид.

4.2.2.8. При неспазване на сроковете, определени в подробния график за 
възстановителни работи, Изпълнителят дължи неустойки по т.4.2.2, 
като начална дата на закъснението е посочената от него в подробния 
график.

4.2.3. При забава на изпълнението на дадена работа по всички критерии- 
„време за реагиране", срок за изпълнение на работата и срок за трайно 
възстановяване на настилката съгласно сроковете, определени в Таблица 1, 
Официалната инструкция и т.9 от Раздел А, неустойката е сума от 
неустойките по т. 4.2.1. и т. 4.2.2. от раздел В „Специфични условия на 
договора".

4 .3 .На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при 
изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се 
констатира едно или няколко от следните наруш ения:

4.3.1. Неосигурени всички необходими средства съгласно схемите за временна 
организация на движението.

4.3.2. Неосигурена/ немонтирана информационна табела.

4.3.3. Неосигурено ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите с 
конуси, бариери и предпазни ленти при извършване на работите, предмет 
на договора. При невъзможност дадена работа да бъде извършена в 
рамките на един ден Изпълнителят е длъжен да осигури плътно ограждане и 
обезопасяване на изкопа. В случай на прекъсване на работа на даден обект 
и напускане му, за същият Изпълнителят трябва да е осигури плътно 
ограждане и обезопасяване на изкопа.

4.3.4. Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, 
неосигурена временна пешеходна пътека или насочване към отсрещен 
тротоар.



4.3.5. Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи 
СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни 
жилетки или лични предпазни средства.

4.3.6. Неизпълнено обезопасяване на изкопи с дълбочина над 1.50 м чрез 
откоси и/или подходящи системи за укрепване на изкопи .

4.3.7. Неосигурена/немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

4.3.8. Разполагане на изкопната пръст и/ или други материали на разстояние 
по-малко от 1м от горния ръб на изкопа.

4.3.9. Отсъствие на технически ръководител на обекта.

4.3.10. Непочистен обект от отпадъци и земни маси.

4.3.11. Изпълнителят не трябва да допуска замърсяване на пространството извън 
строителната площадка.

4.3.12. Неуведомяване на Контролиращия служител по възлагането при 
възникване на инциденти.

4.3.13. Непопълнен чек лист за оценка на безопасността на изкопа и/или 
непопълнен чек лист за оценка на безопасността на работа в ограничени 
пространства, план за действия при евакуация и разрешение за работа в 
ограничено пространство.

4.3.14. Некоректно попълнен чек лист за оценка на безопасността на изкопа 
и/или непопълнен чек лист за оценка на безопасността на работа в 
ограничени пространства, план за действия при евакуация и разрешение за 
работа в ограничено пространство.

4.3.15. Липса на газанализатор на обекта.

Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при
констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки
от 4.3.1. до 4.3.14 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: 
Специфични условия на 

договора

неустойка 
при 1-во 

нарушение (лв.)

неустойка 
при 2-ро 

нарушение 
(лв.)

неустойка 
при 3-то и всяко 

следващо 
нарушение (лв.)

4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.; 4.3.6.;4.3.13. 800 1200 2400

4.3.7.; 4.3.8.; 4.3.12. 400 600 1200

4.3.5.; 4.3.9.; 4.3.10.; 
4.3.11.; 4.3.14.; 4.3.15 200 300 600

4.3.16. При други констатирани нарушения на изискванията свързани с БЗР, 
включително на посочените в приложеното към договора споразумение за съвместно 
осигуряване на ЗБУТ, непопадащи в други хипотези по настоящия договор, 
Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 1000 лв. за всеки 
констатиран случай.

Констатирането на нарушения по т.4.3. от този раздел се удостоверява с нарочно 
съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от Контролиращият служител (или 
представител на Контролиращият служител) на обекта и Изпълнителя. В случай, че 
Изпълнителя откаже да подпише Констативния протокол, същия се приема за подписан 
с подписа на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.



При констатиране на повече от пет наруш ения по т.4.3 от този раздел, за които 
Изпълнителя е санкциониран, се счита, че е налице съществено неизпълнение 
по смисъла на т.22.1.1. от Раздел Г: Общи условия на договора и Възложителят 
има право да развали настоящия Договор, поради съществено неизпълнение 
от страна на Изпълнителя.

При наруш ение на изисквания, свързани с БЗР, които да са довели или могат 
да доведат до реална, непосредствена опасност за човешки ж ивот и /и л и  
значително увреж дане на човеш кото здраве, Възложителят има право 
незабавно да развали настоящия Договор, поради значително наруш ение на 
правилата за безопасност и здраве при работа по смисъла на т.22.1 .1. от 
Раздел Г: Общи условия на договора от страна на Изпълнителя.

4 .4 .Неустойки за отчетност

При неспазване на сроковете за отчетност Изпълнителят дължи следните неустойки:

4.4.1. При неспазване на срока за изпращане на График за работи през 
следващия ден, съгласно т. 13.1.1 от Раздел А и/или непълен график:

- 50 лв. за всеки просрочен и/или непълен график;

- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени графици в 
рамките на даден месец.

4.4.2. При неспазване на срока за изпращане на Отчет за работи, изпълнени в 
същия ден, съгласно т. 13.1.2 от Раздел А:

-5 0  лв. за всеки просрочен отчет за работи, изпълнени в същия ден;

-и  500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчети в 
рамките на даден месец.

4.4.3. Отчетни форми за работи, изпълнени в предходния ден:

-5 0  лв. при неизпратена в срок и/или непълна отчетна форма за работа

-и  500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчетни 
форми за работа в рамките на даден месец.

4.4.4. Отчетни форми за настилки, възстановени в предходен ден:

-5 0  лв. при неизпратена в срок и/или непълна отчетна форма за настилки;

-и  500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчетни 
форми за настилки в рамките на даден месец.

4.4.5. При невъзможност даден отчет да бъде изпратен по установения 
електронен път (електронна поща или факс), Изпълнителят има право да 
предаде необходимата информация по телефон.

4.4.6. При изпратена некоректна Отчетна форма за работа, констатирана от 
представител на Възложителя със снимков материал с дата и час, ще се 
приема за коректен отчет справката от GPS на бус и багер. При липса на 
GPS на посочената техника, ще се приема за коректен отчет, снимковия 
материал с дата и час от представител на Възложителя.

4.4.7. При въведена Официална инструкция за Електронна отчетност, 
неустойките за отчетност ще бъдат налагани съгласно отразените промени в 
инструкцията.

4 .5 .Неустойки при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за 
извършена работа

4.5.1. Сроковете за предоставяне и за проверка на протоколите за изпълнени 
през предходния месец и подлежащи на плащане работи са определени в т.
3 от Раздел Б и Приложение № 1 „Процедура за фактуриране".



4.5.2. Ненавременно внесени екзекутиви и протоколи за изпълнени работи се 
санкционират с 3% (три процента) от стойността на работите при 
закъснение до 5 работни дни, от датата на която е следвало да бъдат 
внесени, с 5% (пет процента) при закъснение от 6 до 10 работни дни, 10% 
(десет процента) - при закъснение от 11-тия работен ден до 1 месец и 20% 
(двайсет процента) при закъснение над 1 месец.

4 .6 . При неизпълнение на техническите изискванията на договора, 
Възложителят има право да налож и следните неустойки:

- Обратно засипване без трамбоване -  неустойка от 100 лв. за всеки отделен 
случай, като нарушението се доказва с контролна бланка (протокол) или видео 
материал, изготвен от представител на Възложителя.

- В случай на прекъсване на работа на даден обект, без обективна причина за 
това, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 500 лв. за всеки отделен 
случай, независимо, че работата е изпълнена съгласно „време за реакция" и 
„време за изпълнение";При разрушаване на асфалтови повърхности без 
предварително изрязване -  неустойка от 100 лв. за всеки отделен случай, като 
нарушението се доказва със снимка;

- Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 50 лв. за всеки 
отделен случай, при който Изпълнителя отчете настилка или вкарва за проверка 
екзекутив на СМР с неизвършено обкантване и/ или неизвършено фугиране на 
възстановената настилка.

- В случаите, когато забавяне на изпълнението на възложена работа се дължи на 
спиране от страна на Възложителя поради неосигурени предпазно оборудване 
на работната ръка или необезопасяване на строителната площадка, освен 
неустойките по т.4.2 от този раздел, на Изпълнителят се налага неустойка в 
размер на 50% от стойността на възложените работи.

- Възложителят има право да изиска смяна на техническия ръководител при 
констатирани повече от 3 нарушения по т.4.3.9 от раздел В.

4 .7 . В случаите на констатирано некачествено изпълнение на работи, 
Изпълнителят отстранява в срок определен от Възложителя и за своя сметка 
недостатъците на неточното и/или некачествено изпълнение. При неспазване 
на сроковете, определени от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка за 
забава съгласно т.4.2 от този раздел.

4 .8 . В случай на неизпълнение на някое от задълженията по точки от т.14.2, 
т. 14.3, т.15, т.22.2, т.22.5, т.22.7 от раздел А „Техническо задание -  предмет 
на договора", което се установява с протокол, съставен от Възложителя, 
Изпълнителят дължи неустойка както следва:

> 500 лв при първо нарушение;

> 1000 лв при второ нарушение;

> 2000 лв при трето нарушение.

За всички констатирани нарушения след третото такова, ще се налагат неустойки като 
за трето нарушение, съгласно посочения по-горе размер на неустойката.

4 .9 . В случаите, когато Изпълнителят откаже да изпълнява възложената работа 
без причина, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 50% от 
стойността на възложените работи.

4.10. В случай на предсрочно прекратяване на договора от Изпълнителя, не по 
вина на Възложителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в 
размер на 30 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

4.11. Изпълнителят, за срока на договора, е длъжен да е регистриран в 
Централен професионален регистър на строителя -  „Четвърта група", даващо



му право да изпълнява строежи от 2-ра категория и да разполага с валидно 
удостоверение за вписването му в регистъра на строителя, като в противен 
случай Договорът ще бъде прекратен, при което Изпълнителя дължи 
неустойка в размер на 30 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

4.12. При констатирани нарушения на изискванията свързани с опазване на 
околната среда, включително на посочените в Споразумението за съвместно 
осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на 
околна среда към настоящия договор Възложителят има право да наложи на 
Изпълнителя неустойка в размер на 400.00лв. за всеки отделен случай на 
неспазване на изискванията на споразумението, освен ако в настоящия 
раздел от договора са предвидени други неустойки, в които случай се 
прилагат последните.

4.13. Изпълнителят ще изплати неустойки и други дължими суми, предвидени в 
Договора, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на получаването на 
фактурата за наложени неустойки или други дължими суми, освен ако същите 
не се удържани от насрещни дължими суми или гаранцията за изпълнение.

5. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя 
и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на 
действащото законодателство, Изпълнителя се задължава да обезщети Възложителя по 
всички санкции в пълния им размер.



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член Наименование_____________________________________________________

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9. ПУБЛИЧНОСТ

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

17. ТЕСТВАНЕ

18. ГАРАНЦИИ

19. ФОРС МАЖОР

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

23. РАЗДЕЛНОСТ

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в 
единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи вдаден 
род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при 
тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват 
дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, 
независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, 
освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към 
посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или 
допълват.

1.1. "В ъзлож ител" означава "Софийска вода" АД, което възлага 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ  служ ител" означава лицето, определено от 
Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името 
на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този 
договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на 
Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол 
върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както 
и техни обединения, определено в договора и неговите представители и 
правоприемници.

1.5. "О тговорно л и ц е " означава лицето, определено от Изпълнителя, 
за което Възложителят е уведомен и което действа от името на 
Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този 
договор.

1.6. "Д оговор" означава цялостното съглашение между Възложителя и 
Изпълнителя, състоящо се от посочените по -  долу части, като в случай 
на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:

•  Договор:
•  Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора (вкл. Работен 

проект и График за изпълнение на работите)
• Раздел Б: Цени и данни;
•  Раздел В: Специфични условия;
•  Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на 
подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел 
Б: Цени и данни.



1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната 
сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на 
договора.

1.10. "С рок на договора" означава предвидената продължителност на 
договора.

1.11. "О ф ициална инструкция" означава възлагане, чрез което 
Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни 
работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Р аботи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани 
в Раздел А: Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или 
съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго 
място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.14. "М аш ини и съоръж ения" означава всички активи, материали, 
машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от 
Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., 
който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на 
работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна 
част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. "Граф ик за изпълнение на работите" е планът за изпълнение 
на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. 
Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на 
Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от 
документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското 
законодателство, които определят начините и методите за опазване 
здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на 
договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на 
подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната 
книга.

1.19. "С рок за изпълнение на Работите" означава периодът от 
Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на 
Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, 
освен ако не е уговорено друго.

1.20. "Цялостно приклю чване на Работите" означава, подписването 
на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с 
приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от 
Възложителя.

1.21. "Н е устойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат 
налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в



съответствие с изискванията, установени в договора и действащата 
нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен 
надзор, на които "Софийска вода" АД е възложило да контролира 
изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строеж а" съгласно Приложение №4 на 
Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и 
подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически 
ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се 
представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и 
регистрация.

1.24. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или 
банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за 
да гарантира доброто изпълнение на договора.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят 
възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора 
срещу заплащане на договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното 
споразумение между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение 
между страните по него и никоя от страните няма право да извършва 
разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията 
си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и 
да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа 
като законен представител на другата страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се 
цитират във всяка релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва 
да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се 
отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, 
следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще 
се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната 
разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до 
правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на 
насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или 
придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за 
кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от 
четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.



2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в 
който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва 
да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се 
прилагат всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови 
нормативно установени отговорности съгласно българското 
законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или 
разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, 
че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на 
настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и 
взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде 
решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно 
споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на 
изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение 
да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени 
вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на 
Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи 
преди да потърси други изпълнители.

2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за 
всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им 
размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с 
дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към 
Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и 
дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия 
на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод 
строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава 
действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, 
освен ако изрично не е определено друго в договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя 
съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър 
търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на 
подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и 
ефикасни средства за работа.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените 
Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както 
са посочени в договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, 
време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на 
задълженията му по договора.



3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на 
Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя 
във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на 
договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за 
Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с 
подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, 
които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. 
Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, 
включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите 
служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на 
приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при 
работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.б 
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в 
срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи 
и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него 
материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на
Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира 
получените отпадъци при стриктно спазване на действащото
законодателство.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или 
ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други 
вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на 
работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на 
който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не 
са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, 
позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя 
съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което 
своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя 
Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на 
Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с 
прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на 
назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично 
упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено



правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не 
може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият 
служител не може да променя условията по договора или да отменя някое 
от задълженията на Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като 
писмено уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща 

допълнително заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да 
обсъди с него изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от 
Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което 
Инвеститорският контрол. ДНСК и Строителният надзор имат право да 
прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде 
записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на 
работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и 
приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и 
ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг 
Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали 
допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя 
спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и 
некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в 
Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на 
ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между 
Контролиращия служител и/или Инвеститорския к о н т р о л  и  Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след 
приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този 
договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ 
съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни
протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи 
качественото изпълнение на строежа -  приети и подписани от 
Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до 
Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.



6.4. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, 
Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от 
възникване на основанието за плащане съгласно документите, 
потвърждаващи изпълнението на работите.

6.5. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 
(четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на 
Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на 
Възложителя.

6.6. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми 
срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в 
случай, че има основания за това.

6.7. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично 
не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се 
начислява допълнително към сумите.

6.8. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в 
Раздел В: „Специфични условия на договора".

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди 
подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, 
обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по 
договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, 
освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или 
подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови 
служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или 
отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или 
биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат 
предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят 
следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата 
необходима информация по повод на направата на такова изобретение, 
проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването
на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както 
следва: "Собственост на "Софийска вода" А Д ..............(дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва 
необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната 
собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и 
предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална 
собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде 
поискано от Възложителя. Изпълнителят следва да предприеме всички 
действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на 
такава собственост следва да е неограничена.



7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна 
програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална 
собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или 
подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху 
Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора 
и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички 
стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както 
Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от 
Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от 
Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не 
може да използва договора или информация, придобита по повод на 
договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може 
по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава 
разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с 
дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, 
която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави 
необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да 
поемат директни задължения към Възложителя по повод на 
конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като 
необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по 
своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, 
на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от 
какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя 
преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и 
получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от 
Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично 
поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да 
предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на 
Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от 
изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия 
служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва 
декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на 
Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.



11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на 
достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, 
рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около 
обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които 
ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за 
получаване на материали и друга информация, необходима на 
Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради 
неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че 
не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови 
служители или че не е успял да получи правилна информация, или да 
предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на 
работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на 
възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност 
и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите 
основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта 
(обектите), на които се извършват работите, за да провежда 
инспектиране или по други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и 
има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да 
счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на 
Възложителя необходимия за това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните 
му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, 
и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и 
ДР-

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря 
за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични 
предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за 
Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, 
Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и 
съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, 
вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на 
работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за 
Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени 
в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива 
предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка 
необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги 
и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.



12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, 
разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му 
апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се 
споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, 
поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за 
извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на 
всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите 
да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг 
изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва 
дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този 
случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е 
минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи 
всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация 
на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от 
Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят 
трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, 
съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, 
сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на 
Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят 
поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата 
търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и 
съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на 
тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от 
Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, 
предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента 
на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за 
своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички 
застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. 
Възложителят може във всеки един момент след сключването на 
настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска 
доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение 
предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. 
Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с 
изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за 
компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на 
работите.



14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител 
или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден 
обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, 
прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не 
може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го 
включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този 
член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите 
съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от 
Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително 
за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се 
извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и 
количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана 
първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава 
да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел 
БЗР и отдел „Контролна зала" на Възложителя, чийто служители имат 
право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при 
констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на
Контролиращия служител и отдел „Контролна зала" на Възложителя.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на
Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с 
транспорта, оперирането или използването на доставени материали се 
предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за
служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, 
които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя 
във връзка с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното 
ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват 
от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите 
включват най-малко следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, 

тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително 

депонирането им.



16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и 
азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения 
по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган 
преди започване изпълнението на работите на съответния обект. 
Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за 
получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, 
за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на 
съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и 
регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 
на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който 
работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на 
защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се 
очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на 
азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни 
технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във 
въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични 
предпазни средства, които трябва да се използват по 
предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от 
азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или 
мястото на извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници 
и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, 
които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки 
три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането 
на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни 
отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и 
почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или 
служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с 
горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на 
даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва 
тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от 
работите, извършвани по настоящия договор или доставените от 
Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на 
Изпълнителя. Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 
7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва 
да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако 
Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да



ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана 
от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не 
издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от 
Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя 
от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от 
възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на 
завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба 
№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е 
отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. 
Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото 
изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако 
това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно 
да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото 
изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната 
невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг 
изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя 
сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за 
изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на 
чл.ЗОб от Търговския закон на Република България, водещи до 
неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова 
обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 
договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това 
уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, 
причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, 
както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на 
Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или 
на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на 
трети лица, намиращи се в границите на обекта.



Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, 
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, 
свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни 
застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа 
валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете 
професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при 
предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на 
неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на 
задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на 
територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при 
поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли 
към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без 
писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, 
включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или 
задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е 
компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при 
следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно 

и/или нееднократно предоставят невярна информация или 
сведения, значително нарушат правилата за безопасност и 
здраве при работа, продължително и/или съществено не 
изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на 
значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве 
при работа, както и случаите на продължително и/или 
съществено неизпълнение на задълженията по договора от 
страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване 
на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: 
Специфични условия на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло 
или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и 
не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването 
на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради 
неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да 
задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно 
писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след 
срока на предизвестието.



22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно 
съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от 
страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При 
прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата 
предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се 
задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на 
работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от 
Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото 
предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛ НОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се 
окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат 
валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите
на българското право.



Приложение 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги

1.1. ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА - (Копие на полученото от "Софийска вода”АД възлагателно писмо)
1.2. ПРОТОКОЛ за заплащане на натурални видове СМР
1.3. КОПИЕ ОТ РЪЧЕН ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи 
Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

1.3.1. Дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на уличните 
канали, СКО, РШ и УО

1.3.2. Вид и размери на разрушените пътни настилки
1.3.3. Местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи
1.3.4. Спецификация на вложените материали

1.4. ГИС скица на изпълнените улични канали, сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти, 
улични оттоци и др.

1.5. ПРОТОКОЛ за отчитане на извършена “ СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ” - само при сервизна дейност

2. Оформяне на документацията за Фактуриране

При фактуриране на извършените работи, същите се групират според вида на извършените СМР и 
месеца на изпълнение.

За всеки вид и месец се изготвя отделен образец 22.

2.1. Групиране на извършените работи по видове:
2.1.1. Авариен ремонт на СКО /СКО < 2 м/
2.1.2. Авариен ремонт на УК / УК < 2м/
2.1.3. Аварийна подмяна на СКО /СК0^2м/
2.1.4. Изграждане на ново СКО по съгласуван проект
2.1.5. УК 2 -И0 м /2-9.99 м/
2.1.6. УК > 10 м
2.1.7. Улични оттоци
2.1.8. Ревизионни шахти
2.1.9. Сервизна дейност
2.1.10. Възстановяване на настилки

2.2. Брой копия
2.2.1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги -  2(две) копия

(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)
2.2.2. Сметка - образец 22 -  З(три) копия

(2 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

3. Срокове

3.1. Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка
- от 01 до 10-то число на следващия месец от изпълнението на работата

3.2. Проверка на протоколите
-15 работни дни след внасянето

3.3. Издаване на фактури
- до 5 работни дни, считано от датата на подписания без възражения Протокол



Софийска вода

ПОЛИТИКА И АН ГАЖ ИМ ЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО ПО КАЧЕСТВО Н А ОБСЛУЖ ВАНЕТО, 
БЕЗОПАСНОСТ Н ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като лидер в предоставянето на ВиК услуги„Софийска вода”  АД се стреми към непрекъснато подобрение. 
Компанията се ангажира да предоставя качествени услуги по начин, който, осигурява безопасността и 
здравето на служителите, клиентите, фирмите-изпълнители и общността, и опазва околната среда. 
Осъществяването на този ангажимент е първостепенна цел на ръководството, както и инд иви д уална  и 
колективна отговорност на всички работещи и ще бъде проакгивно комуникиране във и извън компанията. 
За тази цел „Софийска вода”  АД:

• Ще осигури непрекъснати и качествени водоснабдителни и канализационни услуги.

• Ще спазва приложимите закони, наредби и директиви, фирмените изисквания за качество на 
предоставяните услуги на клиентите и всички други поети задължения по отношение на заинтересованите 
страни.

•  Ще предоставя на служителите и посетителите на всички обекти на „Софийска вода”  АД безопасни 
условия на труд.

• Ще предоставя услугите си, спазвайки приетите срокове.

• Ще управлява ефикасно и ефективно рисковете за безопасността и здравето и аспектите на околната среда 
и ще се стреми да предотвратява всякакви вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

• Ще повишава непрекъснато клиентелата удовлетвореност по отношение на предоставяните ВиК услуги.

•  Ще насърчава отговорната употреба на вода и ще използва пестеливо всички природни ресурси, като 
интегрира принципите на кръговата икономика.

• Ще преразглежда редовно и ще подобрява непрекъснато действията си чрез поддържане на системи за 
управление, поставяне на цели и постигане на резултати.

•  Ще обучава, информира и мотивира служителите си, за да изпълняват задълженията си качествено, по 
безопасен и екологосъобразен начин и в съответствие с приетите от организацията изисквания.

•  Ще изгради ефективна комуникация, целяща да разбере потребностите и очакванията на заинтересованите 
страни.

• Ще насърчава приемането на подобни принципи от страна на фирмите-изпълнители и доставчиците.

• Ще предоставя настоящата политика на всички заинтересовани страни и на обществеността.

• Ще осигури необходимите условия и ресурси за изпълнение на поетите ангажименти.

Тази политика ще бъде разпространена и разяснена на всички служители и лица, работещи за или от името 
на „Софийска вода”  АД. Политиката ще бъде редовно преразглеждана и актуализирана при необходимост.

31.03.2016 г.

©  V6Q UA



Р а зде л  1- В р ем е  за р е а к ц и я  и и з п ъ л н е н и е  на р а б о ти

Време за реакция и време за 
изпълнение на : .иоти

брой възложени
Ср.изпълнени в 
прнсккггет

процент
изпълнение Ср. неизпълнени бр. превъзложа ни

Работи с приоритети 1, 1 А, 2, 2А, 3, 
З А .4 4-А 5 5А, 6 и6А

Раздел 2- Време за въ зстановяване на настилки

Бреме за възстановяване на настилки брой възложени Ар изпълнени в 
П(м>х)мтет

процент
изпълнение

бр. неизпълнени бр. гревъзлажени

Н аетият ло улици с интензивен 
трафик, преминаващ градски 
транспорт и настилки по улици с 
нс рмапна интензивност

Раздел 3- Качество

3.1. Изисквания за БЗР

БЗР бром нарушения
брой нарушения 
I път

брой нарушения II
път

брой нарушения
IH ПЪТ

4.3.1.• 4.3.2.' 4.3 3.' 4.3.4.' 4.3.0.
4.3.7. 4 3.6.-4.3,12.
4.3.5 4.З.О.- 4 3.10. 4.3.11.

3.2. Трамбоване при засипване

Засипване без трамбоване
брой проверки

брой в изпълнение

брой е неизпълнение

3.3. Изрязанане на настилки

Предварително изрязване на 
настилки

б р ^ П !  сверки
боойе изпълнение
бяай в неизпълнение

3.4. Спиране на вода и 
инф ормационни материали

брой нарушения
брой нарушения 
I път

брой нарушения II 
път

брой нарушения 
III път

4.8, (14.2; 14.3; 15; 22.2; 22.5; 22.7 от

РШДвЛ Aj и
б. Отказ на възложена работа

О тказ на възложена работа _______|брсй откази
I _  I I

в. Б рой екипи на месец

Брой екипи на месец го  договор Брой екипи на месец в 
действителност



Раздеп 4- Отчетност
Приложение .Регистър за изпълнение надогоеора’

Коментари:

4.1. График на работи за деня

общо

График за деня
получени навреме

неполучени навреме
процент изпълнение

4.2. Приклю чени работи за предния ден

Възложител:

I

Изпълнител:

)



Приложение 4

ПРОЦЕДУРА
за взаимодействието между отдел “Канализационни у с л у г и ” . „Технически 

контрол на аварийната дейност” и Изпълнителя при отстраняване на аварии по
канализационната мрежа

1 .1 .  В ъ з л а г а н е  н а  р а б о т а
1 .1 .1 .  В ъ з л а г а н е т о  н а  а в а р и й н и  р е м о н т и  п о  к а н а л и з а ц и о н н а т а  м р е ж а  с е  

и з в ъ р ш в а  с а м о  о т  о т о р и з и р а н и  з а  ц е л т а  с л у ж и т е л и  н а  В ъ з л о ж и т е л я .
1 .1 .2 .  З а  в ъ з л о ж е н а  р а б о т а  с е  с м я т а  т а з и ,  з а  к о я т о  е  п о л у ч е н о  О ф и ц и а л н а  

и н с т р у к ц и я .
1 .1 .3 .  Н е о б х о д и м о  е  с т р и к т н о  д а  с е  с п а з в а  з а б е л е ж к а т а  н а  в ъ з л а г а т е л н о т о  

п и с м о ,  к а с а е щ а  у в е д о м я в а н е т о  з а  з а п о ч в а н е  и  п р и к л ю ч в а н е т о  н а  р а б о т а .
1 . 1 .4 .  В р е м е т о  з а  р е а к ц и я  ( з а  и з п ъ л н е н и е  н а  в ъ з л а г а т е л н о т о  п и с м о )  с е  

р е г л а м е н т и р а  о т  п р и о р и т е т а  м у .
1 .1 .5 .  З а д а в а н е т о  н а  з а д а ч и  о т  п о - в и с о к  п р и о р и т е т  н е  и з м е н я  о т г о в о р н о с т т а  з а  

з а в ъ р ш в а н е  н а  т е з и  с  п о - м а л ъ к  п р и о р и т е т  в  с ъ о т в е т н и я  с р о к .
1 .1 .6 .  И з п ъ л н и т е л я т  е  и з ц я л о  о т г о в о р е н  з а  п л а н и р а н е т о  н а  р а б о т а т а  с и  п о  

з а д а ч и  и  о р г а н и з и р а н е т о  и  у п р а в л е н и е т о  н а  е к и п и т е  с и  и  д р у г и т е  с и  
р е с у р с и .

1 .1 .7 .  И з п ъ л н и т е л я т  с е  з а д ъ л ж а в а  д а  с ъ х р а н я в а  к о п и е  о т  О ф и ц и а л н а т а  
и н с т р у к ц и я  н а  о б е к т а .

1 .1 .8 .  С р о к о в е т е  з а п о ч в а т  д а  т е к а т  о т  м о м е н т а  н а  у в е д о м я в а н е т о  ( п о л у ч а в а н е  
н а  О ф и ц и а л н а т а  и н с т р у к ц и я ) .

1 .1 .9 .  П р и  н е о б х о д и м о с т  о т  б ъ р з а  р е а к ц и я  ( п р и о р и т е т  1 и л и  „ с п е ш н о  
и з п ъ л н е н и е ” )  с е  д о п у с к а  О ф и ц и а л н а т а  и н с т р у к ц и я  д о  И з п ъ л н и т е л я  д а  е  
с а м о  с  п о д п и с  н а  с л у ж и т е л я ,  к о й т о  г о  е  и з г о т в и л .  Т а з и  О ф и ц и а л н а т а  
и н с т р у к ц и я  з а д ъ л ж и т е л н о  в  п о с л е д с т в и е  с е  и з л ъ ч в а  п о в т о р н о  с  в с и ч к и  
н е о б х о д и м и  п о д п и с и .

1 .1 .1 0 .  Е ж е с е д м и ч н о  В ъ з л о ж и т е л я т  и з п р а щ а  н а  И з п ъ л н и т е л я  с п р а в к а  з а  
и з о с т а н а л и т е  в ъ з л а г а н и я  ( с  и з т е к ъ л  п р и о р и т е т )  и  з а  т е з и  с  и з т е к ъ л  
п р и о р и т е т  з а  в ъ з с т а н о в я в а н е  н а  н а с т и л к а т а .  В ъ з  о с н о в а  н а  т е з и  с п р а в к и  
И з п ъ л н и т е л я т  п р е д п р и е м а  н е о б х о д и м и т е  д е й с т в и я  и  о р г а н и з а ц и я  з а  
л и к в и д и р а н е  н а  з а к ъ с н е н и я т а .

1 .2 .  У в е д о м я в а н е  з а  з а п о ч в а н е  н а  р а б о т а
1 .2 .1 .  Е ж е д н е в н о  И з п ъ л н и т е л я т  е  з а д ъ л ж е н  д а  и з п р а щ а  н а  В ъ з л о ж и т е л я  д о  

1 9 : 3 0  ч а с а  п о п ъ л н е н  “ Г р а ф и к  з а  р а б о т а ”  с  р а б о т и ,  к о и т о  щ е  б ъ д а т  
и з п ъ л н е н и  н а  с л е д в а щ и я  д е н .

1 . 2 .2 .  З а  р а б о т и  д о п ъ л н и т е л н о  в к л ю ч е н и  в  г р а ф и к а  з а  д е н я ,  д а  с е  и з п р а щ а  
д о п ъ л н и т е л н о  а к т у а л и з и р а н  ( д о п ъ л н е н )  г р а ф и к .  Р а б о т и  ( в ъ з л а г а н и я ) ,  
н е в к л ю ч е н и  в  г р а ф и к а  з а  р а б о т а  ( о с н о в е н  и л и  д о п ъ л н и т е л н о  а к т у а л и з и р а н ) ,  
н я м а  д а  м о г а т  д а  б ъ д а т  и з м е р е н и ,  п р о в е р е н и  и  и з п л а т е н и .

1 .2 .3 .  И з п ъ л н и т е л я т  и з п р а щ а  е ж е д н е в н о  ( д о  0 9 : 0 0 ч )  г р а ф и к  з а  
в ъ з с т а н о в я в а н е т о  н а  р а з р у ш е н и т е  н а с т и л к и .

1 .3 .  У в е д о м я в а н е  н а  о с т а н а л и т е  е к с п л о а т и р а щ и  п р е д п р и я т и я
1 .3 .1 .  З а д ъ л ж е н и е  н а  И з п ъ л н и т е л я  е  д а  у в е д о м и  о с т а н а л и т е  е к с п л о а т и р а щ и  

п р е д п р и я т и я  ( Н Е К ,  Б Т К ,  У л и ч н о  о с в е т л е н и е ,  Т о п л о ф и к а ц и я ,  Г а з и ф и к а ц и я )

“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях,
експлоатирани от „Софийска вода” АД, както н изграждане на нови сграднн канализационни отклонения
(СКО)” стр 1 / 3



з а  с л у ч а и т е ,  к о г а т о  и з в ъ р ш в а  р е м о н т н а  д е й н о с т  в  б л и з о с т  д о  т е х н и  
с ъ о р ъ ж е н и я  и  п р о в о д и .

1 .3 .2 .  П р и  н а н а с я н е  н а  щ е т и  н а  д р у г и  е к с п л о а т и р а щ и  п р е д п р и я т и я  
о т г о в о р н о с т т а  ( м а т е р и а л н а  и  ю р и д и ч е с к а )  е  н а  И з п ъ л н и т е л я .

1.4. Уведомяване на КАТ и СД” Градски транспорт”
1 .4 .1 .  П р и  н е о б х о д и м о с т  о т  к о о р д и н а ц и я  с  о р г а н и т е  н а  К А Т  и  С Д Т р а д с к и  

т р а н с п о р т ” с е  п о п ъ л в а  “ З а я в к а  з а  К А Т  и Г р а д с к и  т р а н с п о р т ” . С ъ щ а т а  с е  
и з п р а щ а  д о  В ъ з л о ж и т е л я ,  н а й - к ъ с н о  д о  1 7 .0 0 ч .  н а  д е н я  п р е д х о ж д а щ  
и з п ъ л н е н и е т о .

1 .4 .2 .  В  с л у ч а и т е ,  к о г а т о  с е  и з и с к в а  “ п р о з о р е ц ” з а  у л и ц и  с  М Г Т ,  т о ч н о т о  
в р е м е т р а е н е  н а  “ п р о з о р е ц а ”  с е  с ъ о б щ а в а  о б р а т н о  о т  В ъ з л о ж и т е л я  н а  
И з п ъ л н и т е л я .

1 .4 .3 .  И з п ъ л н и т е л я т  о с и г у р я в а  н е о б х о д и м а т а  о р г а н и з а ц и я  з а  з а в ъ р ш в а н е т о  н а  
р е м о н т н и т е  р а б о т и  в  о п р е д е л е н о т о  в р е м е .

1.5. Уведомяване за завършване на работа
1 .5 .1 .  Е ж е д н е в н о  ( д о  2 3 : 5 9 ч . )  И з п ъ л н и т е л я т  и з п р а щ а  н а  В ъ з л о ж и т е л я  с п и с ъ к  

с ъ с  з а в ъ р ш е н и т е  р а б о т и  ( в ъ з л а г а н и я )  з а  с ъ щ и я  д е н .
1 .5 .2 .  З а  в с я к о  и з п ъ л н е н о  в ъ з л а г а т е л н о  п и с м о  с е  п о п ъ л в а  и н д и в и д у а л е н  о т ч е т  

з а  и з п ъ л н е н о т о  в ъ з л а г а н е .  С ъ щ и я т  с е  и з п р а щ а  н а  В ъ з л о ж и т е л я  д о  1 2 .0 0 ч .  
н а  с л е д в а щ и я  д е н .

1 .5 .3 .  Е ж е д н е в н о  ( д о  1 2 : 0 0 ч )  с е  и з п р а щ а  н а  В ъ з л о ж и т е л я  с п и с ъ к  с  
в ъ з с т а н о в е н и т е  н а с т и л к и  с л е д  р е м о н т н и  р а б о т и .

1.6. Рекламация на извършени вече работи
1 .6 .1 .  П р и  к о н с т а т и р а н е  н а  р е к л а м а ц и я  н а  в е ч е  и з в ъ р ш е н и  р а б о т и ,  

В ъ з л о ж и т е л я т  и з п р а щ а  д о  И з п ъ л н и т е л я  в ъ з л а г а т е л н о  п и с м о  с  г р и ф  
Р Е К Л А М А Ц И Я .

1 .6 .2 .  Т о в а  в ъ з л а г а т е л н о  п и с м о  п о д л е ж и  н а  и з п ъ л н е н и е  и  о т ч и т а н е  к а к т о  в с и ч к и  
о с т а н а л и  в ъ з л а г а т е л н и .

1 .6 .3 .  В р е м е т о  з а  р е а к ц и я  е  с ъ г л а с н о  з а д а д е н и я  п р и о р и т е т .

1.7. Приемане на изпълнените СМР от представител на Възложителя
1 .7 .1 .  П р и е м а н е т о  н а  и з п ъ л н е н и т е  С М Р  о т  И з п ъ л н и т е л я  с т а в а  о т  п р е д с т а в и т е л  

н а  В ъ з л о ж и т е л я .
1 .7 .2 .  З а  ц е л т а  И з п ъ л н и т е л я т  у в е д о м я в а  п р е д с т а в и т е л я  н а  В ъ з л о ж и т е л я  з а  

п р е д с т о я щ о т о  п р и к л ю ч в а н е  н а  м о н т а ж н и т е  р а б о т и  п о  в с я к о  в ъ з л а г а н е .  С  
ц е л  и з б я г в а н е  н а  и з л и ш е н  п р е с т о й  у в е д о м я в а н е т о  е  н е о б х о д и м о  д а  с т а в а  
3 0  м и н  п р е д в а р и т е л н о .

1 .7 .3 .  С л е д  п р и к л ю ч в а н е  н а  С М Р ,  И з п ъ л н и т е л я т  с л е д в а  д а  и з ч а к а  4 0  м и н .  д о  
п р и с т и г а н е  н а  п р е д с т а в и т е л  н а  В ъ з л о ж и т е л я  /  Т е х н и ч е с к и  к о н т р о л  и л и  
Т е х н и ч е с к и  р ъ к о в о д и т е л / .  В  с л у ч а и т е ,  в  к о и т о  п р е д с т а в и т е л  н а  
В ъ з л о ж и т е л я  н я м а  в ъ з м о ж н о с т  д а  п р и с т и г н е  н а  м я с т о  в  р а м к и т е  н а  т е з и  7 0  
м и н у т и  / 3 0  м и н .  о т  у в е д о м я в а н е т о  п р е д и  п р и к л ю ч в а н е т о  н а  р а б о т а т а  +  4 0  
м и н .  с л е д  п р и к л ю ч в а н е т о  й / ,  И з п ъ л н и т е л я т  м о ж е  д а  п р и с т ъ п и  к ъ м  о б р а т н о  
з а с и п в а н е ,  к а т о  п р е д и  т о в а  н а п р а в и  с к и ц а ,  о п и с  н а  в л о ж е н и т е  м а т е р и а л и  и  
с н и м к а  з а  д о к а з в а н е  н а  и з п ъ л н е н и т е  С М Р .

Приложение 4

“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канадизапионни мрежи н съоръжения към тях,
експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на новн с град ни канализационни отклонения
(СКО)”  стр 2 / 3



Приложение 4

1 .7 .4 .  В  с л у ч а й ,  ч е  И з п ъ л н и т е л я т  и з п ъ л н и  о б р а т н о  з а с и п в а н е  б е з  д а  е  и з п ъ л н и л  
п о с л е д о в а т е л н о  г о р е п о с о ч е н и т е  д е й с т в и я ,  В ъ з л о ж и т е л я т  и м а  п р а в о  д а  н е  
п р и е м е  и з п ъ л н е н и е т о  н а  р а б о т а т а .

1 .7 .5 .  П р е д с т а в и т е л и т е  н а  „ Т е х н и ч е с к и  к о н т р о л  н а  а в а р и й н а т а  д е й н о с т ” н а  
„ С о ф и й с к а  в о д а ” А Д  п р и е м а т  в с и ч к и  п р и к л ю ч е н и  С М Р ,  с  и з к л ю ч е н и е  н а  
„ С е р в и з н а  д е й н о с т ” и  „ В ъ з с т а н о в я в а н е  н а  н а с т и л к и ”  д о  2 0 : 0 0  ч . ,  к а т о  с л е д  
т о з и  ч а с  п р и к л ю ч е н и т е  С М Р  с е  п р и е м а т  о т  д е ж у р е н  и н с п е к т о р .

1 .7 .6 .  И з п ъ л н и т е л я т  н я м а  п р а в о  д а  п р и с т ъ п в а  к ъ м  о б р а т н о  з а с и п в а н е  п р е д и  
о т ч и т а н е  н а  и з п ъ л н е н а т а  р а б о т а  о т  п р е д с т а в и т е л  н а  В ъ з л о ж и т е л я .

1 .7 .7 .  З а  п р и к л ю ч е н и  р а б о т и  ( в ъ з л а г а н и я )  с е  с м я т а т  т е з и ,  п р и  к о и т о  с а  
з а в ъ р ш е н и  в с и ч к и  в ъ з л о ж е н и  р а б о т и  ( о п е р а ц и и ) ,  в к л ю ч и т е л н о  и  
о к о н ч а т е л н о т о  в ъ з с т а н о в я в а н е  н а  р а з р у ш е н и т е  н а с т и л к и .

1.8. Уведомяване на клиенти
1 .8 .1 .  П р и  н е о б х о д и м о с т  И з п ъ л н и т е л я т ,  п о с т а в я  с ъ о б щ е н и я  д о  к л и е н т и т е  з а  

с ъ д е й с т в и е  п р и  о с и г у р я в а н е  н а  д о с т ъ п  д о  м я с т о т о  н а  р е м о н т н а т а  д е й н о с т .

1.9. Координация с „Паркинги и гаражи” ЕАД
1 .9 .1 .  П р и  н е о б х о д и м о с т  о т  п р е м е с т в а н е  н а  к о л и ,  И з п ъ л н и т е л я т  к о о р д и н и р а  

д е й с т в и я т а  с и  „ П а р к и н г и  и  г а р а ж и "  Е А Д .
1 .9 .2 .  П р и  о т к а з  з а  с ъ д е й с т в и е  о т  „ П а р к и н г и  и  г а р а ж и "  Е А Д ,  И з п ъ л н и т е л я т  е  

д л ъ ж е н  з а д ъ л ж и т е л н о  д а  у в е д о м и  о т д е л  „ К о н т р о л н а  з а л а ” н а  В ъ з л о ж и т е л я .
1 . 9 .3 .  З а п л а т е н и т е  у с л у г и  з а  р е п а т р и р а н е  н а  а в т о м о б и л и  с е  п о е м а т  о т  

В ъ з л о ж и т е л я ,  к а т о  к ъ м  а к т а  з а  р а б о т а т а  с е  п р и л а г а  р а з х о д о о п р а в д а т е л е н  
д о к у м е н т .

“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежн н съоръжения към тях,
експлоатирани от „Софнйска вода” АД, както н изграждане на новн сграднн канализационни отклонения
(СКО)” стр 3 / 3
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Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1-Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

К ъ м  д о г о в о р  №  ...  .

“ Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни 
мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и 

изграждане на нови сградни канализационни отклонения” (СКО)

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 

спрени от експлоатация на “ Софийска вода” -  АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

Н а  ... . . . . ’. . . . . . . . . . 2 0 1 8  г. н а  о с н о в а н и е  ч л .1 8  о т  З З Б У Т  с е  с к л ю ч и  н а с т о я щ е т о  с п о р а з у м е н и е
м е ж д у  В ъ з л о ж и т е л я  -  „ С О Ф И Й С К А  В О Д А "  А Д  и  И з п ъ л н и т е л я  -  О Б Е Д И Н Е Н И Е  „ К А Н А Л И  
С О Ф И Я  2 0 1 7 “ ,

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя -  з а  д е й н о с т и т е  с в ъ р з а н и  с  е к с п л о а т а ц и я т а  н а  „Софийска вода“  АД

Изпълнителя -  з а  д е й н о с т и т е  п р е д м е т  н а  д о г о в о р  №

/о т д е л ,  с т а н ц и я ,  з в е н о /

i i i i i i i i i  в и  •  а т а  а а ■ ага п о а а а а в а и а ш  ■ ■ а а а в в в а в в а  a i  в в в

К о о р д и н и р а н е т о  н а  с ъ в м е с т н о т о  п р и л а г а н е  н а  н а с т о я щ е т о  с п о р а з у м е н и е  с е  в ъ з л а г а  н а  :

О т  с т р а н а  н а  В ъ з л о ж и т е л я :

К о н т р о л и р а щ  с л у ж и т е л  п о  д о г о в о р а  К р и с т и н а  Й о н к о в а ,

н а  д л ъ ж н о с т  М е н и д ж ъ р  „ У п р а в л е н и е  н а  а в а р и й н и  д о г о ь и р и  t,  n u M n a n b J in n ie j in

О т  с т р а н а  н а  И з п ъ л н и т е л я  .. . . . .3 ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................

н а  д л ъ ж н о с т ..............................

Преди започване на раС . . , , ол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи 
настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Н и щ о  о т  у с л о в и я т а  н а  с п о р а з у м е н и е т о  и  п р и л о ж е н и т е  к ъ м  н е г о  д о к у м е н т и  н е  
о с в о б о ж д а в а  И з п ъ л н и т е л я  о т  п р и л о ж и м и т е  н о р м а т и в н и  и з и с к в а н и я  п о  б е з о п а с н о с т  и 
з д р а в е  п р и  р а б о т а .
2 . И з п ъ л н и т е л я т  с е  з а д ъ л ж а в а  д а  о с и г у р и  З Б У Т ,  к а к т о  з а  в с и ч к и  с в о и  р а б о т е щ и  н а  о б е к т а ,  
т а к а  и  н а  в с и ч к и  о с т а н а л и  л и ц а ,  к о и т о  п о  д р у г  п о в о д  с е  н а м и р а т  н а  т е р и т о р и я т а  н а  о б е к т а .

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Q veoua
В О Д А
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3 . И з п ъ л н и т е л я т  о с и г у р я в а  е ж е д н е в е н  н а д з о р  н а д  с в о и т е  с л у ж и т е л и  и  п о д и з п ъ л н и т е л и  п о  
о с и г у р я в а н е  н а  б е з о п а с н о  и з в ъ р ш в а н е  н а  р а б о т а т а .
Пропусквателен режим

4 . В ъ з л о ж и т е л я т  п о с о ч в а  р а б о т н а т а  п л о щ а д к а  и  м а р ш р у т и т е  з а  п р и д в и ж в а н е  н а  х о р а  и 
к о л и  н а  И з п ъ л н и т е л я ,  и  и з д а в а  к а р т и - п р о п у с к  н а  в с и ч к и  л и ц а  н а  И з п ъ л н и т е л я  п о  
п р е д в а р и т е л н о  п р е д с т а в е н  о т  н е г о  с п и с ъ к .
5 . И з п ъ л н и т е л я т  с е  з а д ъ л ж а в а  д а  с п а з в а  п о с о ч е н и т е  м а р ш р у т и  и  п р о п у с к а т е л н и я  р е ж и м  
н а  о б е к т а .
6 . З а б р а н е н  е  п р е с т о я т  н а  р а б о т н и ц и  и  т е х н и к а  н а  И з п ъ л н и т е л я  и з в ъ н  п о с о ч е н и т е  р а б о т н и  
м е с т а  и  п ъ т и щ а  з а  п р и д в и ж в а н е .

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7 . И з п ъ л н и т е л я т  с е  з а д ъ л ж а в а  д а  д о п у с к а  д о  р а б о т а  с а м о  о б у ч е н  и  и н с т р у к т и р а н  
п е р с о н а л .

8 . Н а  ц е л и я  п е р с о н а л  н а  И з п ъ л н и т е л я ,  в к л ю ч и т е л н о  и  с п е ц и а л и с т и т е  с  р ъ к о в о д н и  
ф у н к ц и и ,  В ъ з л о ж и т е л я т  п р о в е ж д а  н а ч а л е н  и н с т р у к т а ж  с ъ г л а с н о  п р о ц е д у р а  П - Б З Р 4 .4 .2 - 1 .  
С л у ж и т е л и т е  н а  И з п ъ л н и т е л я  з а д ъ л ж и т е л н о  п р е м и н а в а т  н а ч а л е н  и н с т р у к т а ж  п р е д и  
з а п о ч в а н е  н а  р а б о т а т а  н а  м я с т о ,  у т о ч н е н о  о т  В ъ з л о ж и т е л я  и в  п р и с ъ с т в и е  н а  т е х н и я  
р ъ к о в о д и т е л .

9 . П р и  п р о м я н а  н а  с ъ с т а в а ,  И з п ъ л н и т е л я т  п р е д с т а в я  н а  В ъ з л о ж и т е л я  с п и с ъ к а  н а  н о в и т е  
л и ц а  з а  н а ч а л е н  и н с т р у к т а ж ,  п р е д и  д а  ги  е  д о п у с н а л  д о  р а б о т а .

1 0 . С п е ц и ф и ч н и т е  п р а в и л а  п о  б е з о п а с н о с т  н а  “ С о ф и й с к а  в о д а ” А Д , д а д е н и  п о  в р е м е  н а  
и н с т р у к т а ж а  и  н а  о п е р а т и в н и т е  с р е щ и ,  т р я б в а  д а  б ъ д а т  с п а з в а н и  о т  в с и ч к и ,  в и н а г и  и  п о  
в с я к о  в р е м е .

1 1 . О с т а н а л и т е  в и д о в е  и н с т р у к т а ж  п о  З Б У  и  П Б  н а  р а б о т н и ц и т е  н а  И з п ъ л н и т е л я  с а  н е г о в о  
з а д ъ л ж е н и е  и  с е  п р о в е ж д а т  и  р е г и с т р и р а т  о т  н е г о в и  д л ъ ж н о с т н и  л и ц а ,  с ъ г л а с н о  
д е й с т в а щ о т о  з а к о н о д а т е л с т в о .

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

1 2 . С п е ц и а л н о т о  и  р а б о т н о  о б л е к л о  и Л П С  / с ъ с  с е р т и ф и к а т и  з а  п р о и з х о д  и  п р о в е р к а /  с е  
о с и г у р я в а т  о т  И з п ъ л н и т е л я  с ъ г л а с н о  п р е д в а р и т е л н а т а  о ц е н к а  н а  р и с к а ,  н а п р а в е н а  о т  
И з п ъ л н и т е л я .  С ъ щ и т е  с е  о с и г у р я в а т  п р е д и  з а п о ч в а н е  н а  р а б о т а  и  с а  з а д ъ л ж и т е л н и  за  
н о с е н е  о т  п е р с о н а л а .  П о д д р ъ ж к а ,  п о ч и с т в а н е  и  и з п и р а н е т о  с а  з а  с м е т к а  н а  И з п ъ л н и т е л я .

1 3 . И з п ъ л н и т е л я т  о с и г у р я в а  н е о б х о д и м и т е  Л П С  и  з а  л и ц а ,  к о и т о  п о с е щ а в а т  о б е к т а ,  к ъ д е т о  
т о й  и з в ъ р ш в а  д е й н о с т  /п р о е к т а н т и ,  с т р о и т е л е н  н а д з о р ,  в ъ н ш н и  к о н т р о л н и  о р г а н и / .

Санитарно хигиенни условия

1 4 . З а б р а н е н о  е  к о н с у м и р а н е т о  н а  х р а н а  и  н а п и т к и  н а  р а б о т н а т а  п л о щ а д к а .  Т о в а  м о ж е  д а  
с т а в а  в  п о м е щ е н и я ,  о т г о в а р я щ и  н а  х и г и е н н и т е  и з и с к в а н и я .  П р е д и  х р а н е н е  р ъ ц е т е  д а  с е  
и з м и в а т  с т а р а т е л н о  с  п о д х о д я щ и  и з м и в а щ и  п р е п а р а т и .

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Q veoua
В О Д А
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15 . И з п ъ л н и т е л я т  о с и г у р я в а  з а  п е р с о н а л а  с и  и  н а  т о з и  н а  п о д и з п ъ л н и т е л и т е  с а н и т а р н о -  
б и т о в и  п о м е щ е н и я  и  т а к и в а  з а  а д м и н и с т р а т и в н о  т е х н и ч е с к а  р а б о т а ,  а к о  и з р и ч н о  н е  е  
у г о в о р е н о  д р у г о  в  д о г о в о р а .

1 6 . И з п ъ л н и т е л я т  о б о р у д в а  п р е н о с и м а  а п т е ч к а  з а  д а в а н е  н а  п ъ р в а  д о л е к а р с к а  п о м о щ . 

Организация на работната площадка

1 7 . И з п ъ л н и т е л я т  е  д л ъ ж е н  д а  м а р к и р а  р а б о т н а т а  с и  п л о щ а д к а  с  о г р а ж д е н и я  /п р е г р а д и ,  
л е н т и /  и  д а  я  с и г н а л и з и р а  с ъ с  з н а ц и  п о  б е з о п а с н о с т  и  т а б е л а .

1 8 . П р и  р а б о т а  н а  в и с о ч и н а  х о р а т а ,  о б о р у д в а н е т о  и  м а т е р и а л и т е  т р я б в а  д а  б ъ д а т  з а щ и т е н и  
о т  п а д а н е .

1 9 . П р и  и з в ъ р ш в а н е  н а  и з к о п н и  р а б о т и ,  И з п ъ л н и т е л я т  п р е д в а р и т е л н о  с и г н а л и з и р а  и з к о п и т е  
с ъ г л а с н о  д е й с т в а щ о т о  з а к о н о д а т е л с т в о .

2 0 . И з п ъ л н и т е л я т  с е  з а д ъ л ж а в а  д а  п о д р е ж д а  в с и ч к и  м а т е р и а л и  и  р е з е р в н и  ч а с т и  и  д а  
п о ч и с т в а  о т  о т п а д ъ ц и  р а б о т н а т а  п л о щ а д к а ,  н е з а б а в н о  с л е д  р а б о т а .

2 1 .  З а б р а н я в а  с е  п о л з в а н е т о  н а  п р о и з в о д с т в е н и т е  и н с т а л а ц и и  и л и  ч а с т и  о т  т я х  б е з  
р а з р е ш е н и е  н а  к о н т р о л и р а щ и я  с л у ж и т е л  н а  В ъ з л о ж и т е л я .

Трудови злополуки и инциденти

2 2 . З а  в с и ч к и  з л о п о л у к и ,  и н ц и д е н т и ,  н а р а н я в а н и я ,  о к а з а н а  п ъ р в а  п о м о щ , И з п ъ л н и т е л я т  
н е з а б а в н о  у в е д о м я в а  к о н т р о л и р а щ и я  с л у ж и т е л  н а  В ъ з л о ж и т е л я  и  о т д е л  „ Б З Р “ .

2 3 .  С и г н а л и  з а  а в а р и й н и  с и т у а ц и и  н е з а б а в н о  с е  д о к л а д в а т  н а  к о н т р о л и р а щ и я  с л у ж и т е л  н а  
В ъ з л о ж и т е л я .

Временно електрическо захранване

2 4 . И з п ъ л н и т е л я т  и з п о л з в а  с о б с т в е н и  р а з п р е д е л и т е л н и  т а б л а  с ъ с  с ъ о т в е т н а т а  с т е п е н  н а  
з а щ и т а  з а  з а х р а н в а н е  н а  е л е к г р о п о т р е б и т е л и т е  с и . В ъ з л о ж и т е л я т  о п р е д е л я  м е с т а т а  за  
п р и с ъ е д и н я в а н е  и  д о п у с т и м и т е  т о в а р и .

2 5 .  З а б р а н я в а  с е  п р е в к л ю ч в а н е  о т  е д н о  м я с т о  н а  з а х р а н в а н е  к ъ м  д р у г о  и л и  в к л ю ч в а н е  н а  
д о п ъ л н и т е л н и  п о т р е б и т е л и  о т  И з п ъ л н и т е л я  к ъ м  е л е к т р и ч е с к и т е  с ъ о р ъ ж е н и я  н а  
В ъ з л о ж и т е л я  б е з  р а з р е ш е н и е т о  м у .

2 6 .  И з п ъ л н и т е л я т  р а з п о л а г а  и з п о л з в а н и т е  е л .  у д ъ л ж и т е л и  и  з а х р а н в а щ и  к а б е л и  п о  н а ч и н ,  
и з к л ю ч в а щ  у в р е ж д а н е т о  н а  и з о л а ц и я т а  и м  о т  т р а н с п о р т н и  с р е д с т в а  и  д р у г и  с р е д с т в а  н а  
В ъ з л о ж и т е л я .

2 7 .  И з п ъ л н и т е л я т  и з п о л з в а  е л е к т р и ч е с к и т е  с ъ о р ъ ж е н и я  п о  н а ч и н ,  и з к л ю ч в а щ  д и р е к т н и я  и 
и н д и р е к т н и я  д о п и р  о т  р а б о т е щ и  н а  В ъ з л о ж и т е л я .

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода"АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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Пожарна безопасност

2 8 . И з в ъ р ш в а н е т о  н а  о г н е в и  р а б о т и  о т  И з п ъ л н и т е л я  с е  з а п о ч в а  с л е д  п р е д в а р и т е л н о  
с ъ г л а с у в а н е  с  В ъ з л о ж и т е л я  /р ъ к о в о д и т е л я  н а  о б е к т а ,  н а  ч и я т о  т е р и т о р и я  с е  и з в ъ р ш в а  
р а б о т а т а  и  к о н т р о л и р а щ и я  с л у ж и т е л  п о  д о г о в о р а / .

2 9 .  П р и  к а п и т а л н и  р е м о н т и  и  р е к о н с т р у к ц и и ,  с в ъ р з а н и  с  н е п р е к ъ с н а т о  и з в ъ р ш в а н е  н а  
о г н е в и  р а б о т и ,  И з п ъ л н и т е л я т  п о д г о т в я  п л а н  з а  п р о т и в о п о ж а р н о  о с и г у р я в а н е .  П л а н ъ т  с е  
с ъ г л а с у в а  с  P C  П Б З Н  и  п р е д с т а в л я в а  н е р а з д е л н а  ч а с т  о т  р а з р е ш и т е л н о т о .

3 0 . И з в ъ р ш в а н е т о  н а  о г н е в и  р а б о т и  н а  в р е м е н н и  м е с т а  с е  д о п у с к а  с а м о  с л е д  и з д а в а н е  н а  
А к т  з а  о г н е в и  р а б о т и  н а  в р е м е н н и  м е с т а  и  о с и г у р я в а н е  н а  н е о б х о д и м и т е  с р е д с т в а  з а  
п ъ р в о н а ч а л н о  п о ж а р о г а с е н е ,  с ъ г л а с н о  и з и с к в а н и я т а  н а  Г л а в а  п е т а  о т  Н а р е д б а  1 з -2 3 7 7 /2 0 1 1  
г. з а  п р а в и л а т а  и  н о р м и т е  н а  п о ж а р н а  б е з о п а с н о с т  п р и  е к с п л о а т а ц и я  н а  о б е к т и т е .

3 1 .  И з п ъ л н и т е л я т  о с и г у р я в а  з а  с в о я  с м е т к а  н е о б х о д и м и я т  в и д  и  к о л и ч е с т в а ,  и з п р а в н и  и  
п р о в е р е н и  п о ж а р о г а с и т е л н и  с р е д с т в а .

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

чфедерик лор£к Фарош 
„СОФИЙСКА^ВОДА* АД  
Възложител

у /
/У итефан I еоргиев i елов 

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“ 
Изпълнител

Този документ е собственост на “Софийска вода " АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода“ АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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Софийска вода
Документ по околна среда

(Б Д С  E N  IS O  1 4 0 0 1 :2 0 0 5 )
ИОС11 -Д1

Споразумение по околна среда за 
строително-монтажни работи и ремонти

Издание: 01 ДД.М М.2017

С тр . 1 о т  2

П р и л о ж е н и е  №1 

И 0 С 1 1 -Д 1

С П О РАЗУМ ЕН ИЕ

Към договор №

за с ъ в м е с т н о  о с и гу р я в а н е  о п а зв а н е то  на о ко л н а та  среда, 

п р и  и з в ъ р ш в а н е  на стр о и те л н о -м о н та ж н и  р а б о ти  (СМ Р) и  р е м о н ти , в ъ зл о ж е н и  от “ С о ф и й ска  в о д а ”  АД

На на основание чл .9  от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от  БДС EN ISO 14001:2015, се
сключи настоящ ето Споразумение между:

В ъ з л о ж и те л я  -  „СОФИЙСКА ВОДА“ АД и

И зп ъ л н и те л я  -  ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“

Координирането на съвместното прилагане на настоящ ото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на 
договор, се възлага на к о н тр о л и р а щ и  сл у ж и те л и :

(от страна на) В ъ зл о ж и те л я  -  Кристина Йонкова, М ениджър „Управление на аварийни договори с подизпълнители“ ,

(от страна на) И зп ъ л н и те л я  -

(име, длъжност, тел.)

/  . / Т У  ..........&

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ 

услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Н астоящ ото Споразумение изисква спазването от страна на И зп ъ л н и те л я  на приложимите законодателни изисквания 

и възприетите от Възложителя добри практики при извърш ването на С М Р и ремонти на територията на 

експлоатираните от в ъ з л о ж и те л я  площадки (Задължения за спазване).

1. И зпълнителят се задължава да спазва изискванията по С поразум ението от страна на в с и ч к и  с в о и  раб отещ и 

на обекта, на ф и р м и те  п о д и з п ъ л н и те л и , на които са възложили работата си и на в с и ч к и  ф и зи ч е ски  и 

ю р и д и ч е с к и  л и ц а , които се намират на територията на обекта.

О Б М Е Н  Н А ИНФ О РМ АЦ ИЯ :

2. В ъ зл о ж и те л я т  и И з п ъ л н и те л я т  обм енят инф ормация своевременно, по въпроси засягащ и управлението на 

аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.

3. В ъ з л о ж и те л я т  предоставя на И з п ъ л н и те л я т  документираните добри практики и вътреш ни правила за 

извърш ване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).

4. Служителите на И зп ъ л н и те л я  се запознават с изискванията на В ъ зл о ж и те л я  по настоящ ото Споразумение, 

както и с  всички предоставени вътреш но-регулативни документи.

5. При поискване от страна на В ъ зл о ж и те л я , И зп ъ л н и те л я  предоставя документирана инф ормация за 

компетентността и квалиф икацията на служ ителите на Изпълнителя.

6. И з п ъ л н и те л я т  допуска на обектите на В ъ зл о ж и те л я  само изправни машини и моторни превозни средства 

(МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.

7. И зп ъ л н и те л я т  не допуска влизане в пътищ ата на непочистени М ПС и не замърсява пътното платно, пътните 

съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;

8. И з п ъ л н и те л я т  се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.

9. И з п ъ л н и те л я т  след  приключване на СМ Р или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

Р А Б О Т А  С ХИМ ИЧНИ  В Е Щ Е С Т В А , ГО Р И В А  И СМ ЕСИ:

10. И зп ъ л н и те л я т  не допуска течове на масла, горива и други химични вещ ества и смеси.

11. И зп ъ л н и те л я т  разполага с  И нф ормационен лист за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички 

химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.

12. И з п ъ л н и те л я т  спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.

13. И з п ъ л н и те л я т  извърш ва презареждането на преносими съоръж ения (агрегати и апаратури) на специално 

определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни 

системи и водни обекти.
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4 4 — ^ С тр . 2  о т  2

14. Изпълнителят употребява само етикетирани и подходящ и съдове за съхранение на химични вещ ества, горива 

и други течности и смеси, с  които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:
15. При работа в зелени площи, Изпълнителят осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с 

дебелина 30 см, съхранението и връщ ането му обратно на място. В случай, че връщ ането му не е възможно, 

Изпълнителят е длъжен да го замени с притежаващ а сертиф икат за качество плодородна почва.

16. Изпълнителят извърш ва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е 

уведомил Възложителя и е получил разреш ение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
17. Изпълнителят не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и 

обозначени съдове за съхранение.

18. Изпълнителят не см есва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с 

неопасни; рециклируеми с нерециклируеми).

19. Изпълнителят разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, 
ф илтри и други) от отпадъците, представляващ и чиста суровина.

20. Изпълнителят предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) 
на лица, притежаващ и издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на 
Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващ и това.

21. Изпълнителят спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на 

обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. Изпълнителят уведомява Възложителя 
при установени в хода на строителството несъответствия с  предвиденото в ПУСО.

22. Изпълнителят транспортира отпадъците и излиш ните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по 

реда на ЗУО.

23. Изпълнителят спазва указанията на издаденото направление с  определен марш рут за транспортиране на 

строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.

24. Изпълнителят събира отпадъци, съдърж ащ и азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в 

опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.

25. Изпълнителят, при поискване от Възложителя, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от 
черни и цветни метали на бази на Възложителя.

ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:
26. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на 

ОС (см есване на отпадъци, разливи на химични вещ ества и смеси, пожар и други)

27. Изпълнителят осигурява на работещ ите служ ители на обекта подходящ и технически средства за овладяване 

на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.

28. Изпълнителят своевременно предоставя инф ормация на Възложителят при възникнала извънредна 

ситуация.

29. В случай на разлив на химични вещ ества, горива, отпадъчни води и други, Изпълнителят предприема 

незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
30. При установяване на наруш ение по настоящ ото Споразумение, лицата от страна на Възложителя съставят 

Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на Изпълнителя.
31. При предоставен констативен протокол за наруш ение от Възложителя, Изпълнителят предприема действия 

за коригиране и справяне с последиците от наруш ението/ята в определения в протокола срок.

32. Изпълнителят отстранява причините за наруш ението, така че то да не се  случва повторно.

33. Възложителят може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които 

наруш ават изискванията по настоящ ото Споразумение.

34. Възложителят може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на Изпълнителя, в случай че 

наруш аването на изисквания по настоящ ото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.

35. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки отделен случай на неспазване на 

изискванията по точки от 6 д о  29 от настоящ ото Споразумение, освен когато в С пециф ичните условия на 

договора са предвидени по-високи, в които случаи се  прилагат последните.

Н астоящ ето споразумение се подписваъ  два еднообразни екземпляра, по един за всяка.от страните, I

I Заличена информация по ЗЗЛД

Фредерик Порен Фарош Стефан Георгиев FVjIob  ,
„СОФИЙСКА ВОДА^АД ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“
Възложител _ Изпълнител
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КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
За установяване на съответствие с изискванията на Споразумение по околна среда при строително-монтажни

работи и ремонти,
Към договор №

No X /V Констатация Бележки
1 □ Лицата на обекта не са запознати с  изискванията на В ъ зл о ж и те л я .

2 □ Наличие на неизправни (или с  невалидни документи за техническа изправност) 

моторни превозни средства (М ПС) и машини.

3 □ МПС не са почистени и замърсяват пътното платно, съоръж ения и принадлежности с 

кал, строителни и отпадъчни материали.

П лощ адката не се почиства по време на СМР. Не е налична добра работна 
организация.

С лед приклю чване на СМ Р обекта е непочистен.

4 □ Наличие на течове на масла, горива, други химични вещ ества и смеси.

5 □ Не са налични инф ормационни листа за безопасност (ИЛБ) за всички химикали, 

реагенти и горива, на мястото за работа и съхранение.

6 □ Не се спазват изискванията на ИЛБ за химикали, реагенти и горива.

7 □ Преносимите агрегати и апаратури не се презареждат на непропусклива повърхност и 

на разстояние по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.

9 □ С ъдовете за съхранение на химични вещ ества и смеси не са обозначени със 
съответния етикет.

10 □ П овърхностния плодороден слой на почвата не е премахнат и не е осигурено 

съхранението и връщ ането му обратно.

11 □ Извърш ено е премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност без 

да е уведомен Възложителя и д а  е получено разреш ение за това.

12 □ О тпадъци извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.

13 □ Смесени отпадъци при работа /  транспортиране.

14 □ Замърсено с  масла, горива и химикали оборудване, смесено с рециклируеми 
отпадъци.

15 □ Липсва документ, удостоверяващ  предаването на отпадъците по реда на ЗУО.

16 □ П ланът за управление на строителните отпадъци не е спазен.

17 □ При строителството не са вложени задължителните рециклирани материали.

18 □ Липсва докум ент по реда на ЗУО за транспортиране на отпадъци.

19 □ Не е спазен марш рута по Направление, издадено от районната администрация за 1 

транспортиране на строителни отпадъци, земни маси и едро-габаритни отпадъци до 

депо.

21 □ О тпадъците, съдържащ и азбест, не са събрани в опаковки/чували.

22 □ Не са осигурени мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със 

замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещ ества и смеси, 
пожар и други)

23 □ Не са налични технически средства за овладяване на извънредни ситуации.(Сорбенти, 
парцали, инертни материали, метли, лопати, чували за смет, съдове за събиране, помпи и др., 
при разливи на масла, горива, химикали, отпадъчна вода и др.)

24 □ Възникналата извънредна ситуация не е докладвана своевременно.

26 □ Не са взети мерки по преустановяване на възникнала извънредна ситуация.

27 □ Не са предприети действия за коригиране, в определения срок, на констатирани с 

Протокол наруш ения.

Извършил проверката:.....................(име, подпис) Присъствал на проверката:........................ (име, подпис)

Обект:................................................ Дата:..........................................
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:

ПРОЦЕДУРА № ТТ001640
"Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка 

на канализационни мрежи и съоръжения към тях, 
експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и 
изграждане на нови сградни канализационни

отклонения"(СКО)

Наименование на Участника: ОБЕДИНЕНИЕ "К А Н А Л И  СОФИЯ 2 0 1 7 " ,

с участници: „Г е л а к "  ООД

ЕТ „Й о н и  ДМ -  Й о н к о  С то и л о в " 

„Г а р а н тстр о й  К о м п л е к т "  АД



Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният?^^ Стефан Георгиев Гелов
/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на Представляващ
/посочва се качеството на лицето/

в Обединение „КАНАЛИ СОФИЯ 2017"

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ТТ001640 
„Извърш ване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от 
„Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни 
отклонения"(СКО ) ",

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в 

случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно 

заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически 

спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице.

Дата: 02.02.2018г. Подпис и печат:
Заличена информация по ЗЗЛД

'f "Канали суфия 2017“

ТТ001640 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска 
вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения 
(СКО)"



Образец

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният)%^а^ Стефан Георгиев Гелов
/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на Представляващ
/посочва се качеството на лицето/

В Обединение „КАНАЛИ СОФИЯ 2017"

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ТТ001640 
„Извърш ване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от 
„Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни 
отклонения"(СКО ) ",

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че в 

случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, 

Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се 

запознали в качеството ни на участник от получената документация за участие в 

настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице.

Заличена информация по ЗЗЛД

П о д п и с :..........ТП'....................... Дата: 02 .02 .2018г.

ТТ001640 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска 
вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения 
(СКО)"

КАНАЛИ ШФИЯ 2017“ i



Образец

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /а^а/ Стефан Георгиев Гелов

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на 

в

П ре д ста вл я ва щ
/посочва се качеството на лицето/

Обединение „КАНАЛИ СОФИЯ 2017"

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ТТ001640 
„Извърш ване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на 
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от 
„Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни 
отклонения"(СКО ) ",

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността 

на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет)* календарни дни.

*  Изискването на възложителят е минимум 150 дни считано от датата определена 
за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лицец

Заличена информация по ЗЗЛД
Подпис: — т^ТГ............... .̂ .1 ........  Дата: 02.02.2018г.

"обединение]-------------------------------------I
.КАНАЛИ СОФИЯ 2017“

1— ------------------------------------------------------ j

ТТ001640 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска 
вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения 
(СКО)"



О п и с а н и е  н а  р а б о т н и я  п р о ц е с ,  о с и г у р я в а щ  п р и  с п е ш н и  с л у ч а и  2 4  ч а с о в о  а в а р и й н о  
о б с л у ж в а н е  н а  к а н а л и з а ц и о н н а т а  м р е ж а ,  в к л ю ч в а щ о  и  н а ч и н и т е  за  в р ъ з к а  м е ж д у  
И з п ъ л н и т е л я  и  В ъ з л о ж и т е л я ,  к а к т о  в  р а б о т н о ,  т а к а  и  в  и з в ъ н р а б о т н о  в р е м е ;  
с ъ г л а с н о  т .1 7 .5 .5 .  о т  И н с т р у к ц и и  к ъ м  у ч а с т н и ц и т е :

За постигане на максимална ефективност при "Извършване на аварийни ремонти 

свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, 

експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни 

канализационни отклонения (СКО) в Обединение „КАНАЛИ СОФИЯ 2017" е 

създадена следната организационна структура:

❖  БЛОК ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

>  Състав на блока:

■  Денонощно координационно звено

■  Ръководител проект

■  Технически ръководители

■ Звено Техническа подготовка

■  Денонощното координационно звено приема сигнали за възникнали 
аварии по канализационните мрежи и съоръженията към тях, както и 
възлагания за планово изграждани обекти. Сигналите се обработват и 
пренасочват към ръководителя проект. След получаване на 
съответното писмено възлагане, изпраща към Възложителя график за 
работи, които ще бъдат изпълнени през следващия ден. За работи 
допълнително възложени в графика за деня, изпраща допълнително 
актуализиран (допълнен) график.

■  Мобилизацията на аварийните строителни екипи се осъществява 
непосредствено след получаване на възлагателно писмо от 
Възложителя. Осигурена е 24 часова готовност за реагиране. В 
зависимост от приоритета на възложената работа мобилизационният 
период е в рамките на 4 часа.

■  Връзката между Възловителя и Изпълнителя се осъществява чрез: е- 
mail адрес на обединението, факс, стационарни телефони, мобилни 
телефони на Ръководителя проект и техническите ръководители 
предоставени от Изпълнителя.

■  Ръководителя проект осъществява контакт с Възложителя, определя 
естеството на възложения обект, разпределя материално техническите 
ресурси. Контролира качеството и срочното изпълнение на дейностите 
по реализиране на работите. Организира навременното започване на 
работа в случай на аварийна ситуация възникнала по 
канализационните мрежи и съоръженията към тях, експлоатирани от 
„Софийска вода" АД в указаните от Възложителя срокове. Разпределя 
задачите на техническите ръководители и строителните екипи. 
Определя вида и броя на екипите за изпълнение на съответната

Заличена информация по ЗЗЛД

.КАНАЛИ СОФИЯ 2017'



работа. Организира дейностите по временна организация на движение 
за сътветния обект.

■  Технически ръководители Осъществяват ежедневното оперативно и 
техническо ръководство на извършваните СМР. Своевременно 
координират с Ръководителя проект напредъка на обекта. Дават 
указания за правилното технологично изпълнение, в съответствие с 
изискванията за постигане на заложеното качество. Следи за 
безопасното изпълнение на СМР и опазване на околната среда. Води 
необходимите записи за изпълнението. Осъществява връзка с 
представители на Възложителя за текущо и окончателно отчитане на 
извършената работа.

■  Звено Техническа подготовка изготвя отчетността по извършените 

работи. Оформя необходимата дакументация за представяне пред 

Възложителя. В т.ч. протоколи за заплащане на натурални видове СМР, 

подробни екзекутиви, ГИС скици и др.

❖  ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ БЛОК -  Съставен е от отделни обособени екипи.

Предвидени са 7 броя строителни екипи за извършване на аварийни ремонти 

свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, както и 

изграждане на нови сградни канализационни отклонения:

>  Екип 1 - Канализация

■ 2 б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1  б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по 

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

>  Екип 2 - Канализация

■ 2 б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1  б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по 

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  Ш о ф ь о р и

Заличена информация по ЗЗЛД



> Екип 3 - Канализация

■  2  б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1  б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

>  Екип 4 - Канализация

■ 2 б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1  б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

а 1 б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

>  Екип 5 - Канализация

■ 2 б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1 б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по 

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1 б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

> Екип 6 - Канализация

■  2  б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  1 б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по 

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1 б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

> Екип 7 - Канализация

■ 2 б р .  к а н а л и д ж и и  с призната II степен на професионална квалификация по 

специалност 5820502 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи -  Външни ВиК мрежи"

■  2  б р .  к а н а л д ж и я  с удостоверение за професионално обучение по 

специалност 5820502 „Монтажник на ВиК мрежи"

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  2  б р .  ш о ф ь о р и

> Екип 8 -  Строително конструктивен

■  1 бр. строител специалност 5820302 „Кофражи" Заличена информация по ЗЗЛД
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■  1 б р .  с т р о и т е л  специалност 5820303 „Армировка и бетон"

>  Екип 9 -  Пътни работи асфалтови настилки

■  3  б р .  р а б о т н и к  п о л а г а н е  н а  п ъ т н и  н а с т и л к и

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  1  б р .  ш о ф ь о р  н а  к а м и о н

> Екип 10-Пътни работи паважни настилки

■  3  б р .  р а б о т н и к  п о л а г а н е  н а  п ъ т н и  н а с т и л к и

■  1  б р .  м а ш и н и с т  н а  п ъ т н о с т р о и т е л н а  т е х н и к а

■  1  б р .  ш о ф ь о р  н а  к а м и о н

❖  Всеки екип е обезпечен с необходимата строителна механизация, описана в 

ЕЕДОП и приложената към него декларация към част IV, раздел В, т.9.

ОБСЛУЖВАЩ БЛОК -  Осигурява сервизното обслужване на строителните машини 

и съоръжения, както и снабдяването с необходимите материали за изпълнение 

на поръчката.

Заличена информация по ЗЗЛД

ш м м м ч и т aHIMHIЧЧ* '
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И н ф о р м а ц и я  о т н о с н о  н а ч и н а  н а  в р ъ з к а  с  о б щ и н и ,  д р у г и  к о м у н а л н и  и  о б щ е с т в е н и  

о р г а н и з а ц и и ,  к о й т о  к а н д и д а т а  щ е  и з п о л з в а  п р и  и з п ъ л н е н и е  н а  д о г о в о р а ,  с ъ гл а с н о  

т .1 7 .5 .6 .  о т  И н с т р у к ц и и  к ъ м  у ч а с т н и ц и т е :

Комуникацията с представителите на общини, други комунални и обществени 

организации се осъществява в писмен вид чрез писмо изпратено до пощенски адрес, 

факс или e-mail, както и писма заведени в деловодство на съответните дружество 

или общинска администрация. Независимо от начина на комуникация подаваната 

информация ще бъде предварително съгласувана с Възложителя и същият ще 

получава копие от кореспонденцията.

Уведомяването на заинтересованите страни за предстоящи и/или текущи СМР 

се осъществява чрез Възложителя и/или предоставените от него контакти на тези 

страни с цел директна комуникация.

Изпълнителят ще изпълнява стриктно процедурите на Възложителя относно 

начините на комуникация.

Заличена информация по ЗЗЛД

П о д п и с :


