
ДОГОВОР

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително- 
монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията

на Столична община

Настоящият договор се сключи на ....£^’..$££*....2019г., в гр. София на 
основание Решение СН-81/15.04.2019г. на Възложителя за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с номер ТТ001792

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Възложител

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 200678992, седалище и адрес на управление: гр. София 1220, 
кв. Военна рампа, бул. „Илиянци" 48, Бизнес сграда Галчев Холдинг, представлявано 
от Марияна Галчева, в качеството й на управител и Любомир Галчев, в качеството му 
на Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, 
предмет на обществената поръчка за: „Извършване на аварийна поддръжка, 
строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от 
водопроводната мрежа, на територията на Столична община" с номер 
ТТ001792, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение 
на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.

Възложителят и изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство".

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от 
настоящия Договор и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство 
в посочения по - долу ред:

a) Раздел А: Техническо задание - предмет на договора;

b) Раздел Б: Цени и данни;

c) Раздел В: Специфични условия на договора;

d) Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;

e) Приложения.

Схема 1 „Площ от водоснабдителната мрежа на територията на Столична 
община, на която ще се извършват работите по настоящия договор"

Схема 2: „Площ на водопроводната мрежа на територията на Столична 
община"

Приложение 1: „Списък на материали, които Изпълнителят е длъжен да 
поддържа в своя склад"

Приложение 2: „Процедура за фактуриране"



Приложение 3: „Процедура за взаимодействието между отдел "Контрол и 
управление на водопроводната мрежа", „Технически контрол на 
аварийната дейност" и Изпълнителя при отстраняване на аварии по 
водопроводната мрежа"

Приложение 4: „Политика и ангажимент на ръководството по качество на 
обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната 
среда"

Приложение 6: „Регистър за изпълнение на договора"

Приложение 7: „Последователност на процесите при проверка на 
протоколи и екзекутиви (СМР, приети от Технически контрол на аварийна 
дейност (Инспектори КУВМ))"

Приложение 8: „Укрепване на спирателен кран"

Приложение 9: „Укрепване на пожарен хидрант"

Приложение 10: „Укрепване на тротоарен спирателен кран"

Приложение 11: „Укрепване на тротоарен спирателен кран в тревна площ"

Приложение 12: „Укрепване на спирателен кран в тревна площ"

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на 
настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора 
по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и Раздел Г: Общи 
условия на договора за строителство.

5. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 28 
месеца, считано от началото на срока за възлагане.

5.1. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 24 месеца, считано 
от дата на подписването му.

5.2. Срокът на действие на договора приключва 4 месеца, след 
изтичане на срока за възлагане на поръчки.

6. Прогнозната и негарантирана стойност по договора, отнасяща се за дейности през 
горния срок за възлагане е в размер на 12 000 000 лева без ДДС.

7. Изменения и опции на договора:

7.1. Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор 
възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на 
дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на 
взаимно съгласие между страните, срокът за възлагане по 
настоящия договор може да бъде продължен до сключване на нов 
договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват 
допълнително споразумение, респективно срокът на договора да се 
удължи с 14 месеца.
7.1.1. През периода на продължения срок на договора, 

възложителят има право да възлага дейности по предмета 
на договора като към остатъчната стойност на договора 
се добави стойност до 6 000 000 лв. без ДДС.

7.2. В случай на изчерпване на стойността на договора (12 000 000 
лв.без ДДС) преди изтичане на срока му и наличие за възложителя 
на текущи нужди от дейности, предмет на договора, както и при 
наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има 
право да възлага при условията на договора необходимите му



дейности на обща стойност до 20 % от прогнозната стойност на 
договора, а именно - до 2 400 000лв без ДДС.
7.2.1. В случаите на такова изменение възложителят има право 

да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в 
размер на процента на гаранцията за изпълнение по 
договора, приложен върху прогнозната стойност на 
допълнителните дейности.

7.3. В случаите на продължаване на срока на договора при условията 
на чл.7.1., изпълнителят удължава валидността на представената 
гаранция за изпълнение и в случай, че възложителят изиска, 
представя/внася допълнителна гаранция в размер на процента на 
гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху 
прогнозната стойност, посочена в чл.7.1.1.

7.4. Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по- 
ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от 
заложените по договора в ценовите таблици. Изпълнителят 
изпраща писмено предложението си, което се разглежда от 
контролиращия служител по договора от страна на възложителя.

8. Изпълнителят е представил гаранция за обезпечаване на изпълнението на 
настоящия Договор, в размер на 2% от прогнозната стойност на договора без да 
се включва стойността на опциите. 93% от гаранцията се освобождават след 
получаването на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за 
последния строителен обект, изпълнен по договора. Останалите 7% от стойността 
на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, считано от датата на 
Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния обект, 
изпълнен по договора.

9. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто 
капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.

10. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, 
то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

11. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: I
Й . .... ’• "

12. Контролиращ служител по договрра от страна на Изпълнителя:

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД Заличена информация по ЗЗЛД



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Предмет на договора е извършване на аварийна поддръжка, строително- 

ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната 
мрежа на територията на Столична Община.

1.2. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, 
съоръжения и оборудване с цел качествено изпълнение и в срок на възложени 
от Възложителя работи съобразно разпоредбите на настоящия Договор.

1.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява работите по Договора в сроковете 
определени съгласно Таблица № 1 - „Време за реагиране" от т.8 и да 
възстановява разрушените настилки в сроковете определени в т. 9 от Раздел 
А: „Техническо задание - предмет на Договора".

1.4. Изпълнителят се задължава да осигури постоянно 24-часово аварийно 
реагиране при спешни ситуации, когато и както бъде изискано от Възложителя.

1.5. Място на изпълнение: в границите на Столична Община, посочени в Схема №1, 
приложена в „Приложения" от настоящия Договор.

1.6. Зоната (територията), на която ще се извършват работите по Договора, 
определена в Схема №1 „Площ от водоснабдителната мрежа на територията на 
Столична община, на която ще се извършват работите по настоящия договор", 
от „Приложения", включва кв. Редута; ж.к. Гео Милев; ж.к. Яворов (района 
между булевард Михай Еминеску, булевард Шипченски проход, улица Акад. 
Людмил Стоянов и булевард Цариградско шосе); ж.к. Слатина; ж.к. Дружба I; 
ж.к. Дружба II; кв. Димитър Миленков; Гара Искър; кв. Абдовица; кв. Нова 
Враждебна; кв. Бусманци; с. Кривина; кв. Казичане; с. Долни Богров; ж.к. 
Изток; ж.к. Изгрев; ж.к. Дианабад; ж.к. Мусагеница; ж.к. Дървеница; кв. 
Студентски град; ж.к. Младост I, IA, II, III и IV; ж.к. Полигона; кв. Витоша; кв. 
Кръстова вада /Мирчо Драганов/; кв. Хладилника; ж.к. Лозенец (района 
заключен между булевард Арсеналски, улица Свети Наум, улица Кръстьо 
Сарафов, улица Арх. Йордан Миланов, булевард Стоян Михайловски, булевард 
Яворов, булевард Никола Вапцаров, улица Козяк, улица Богатица, улица 
Славище); кв. Драгалевци; в.з. Киноцентър; в.з. Симеоново-Драгалевци; кв. 
Симеоново; кв. Малинова долина; в.з. Малинова долина; в.з. Бункера; в.з. 
Калфин дол; в.з. Великата; в.з. Ловджийска чешма; с. Бистрица; с. 
Железница; с. Плана; с. Кокаляне; с. Панчарево; в.з. Бяла нива; м. 
Свлачището; в.з. Кокалянски ханчета; в.з. Китката; в.з. Косанин дол, в.з. 
Градище; с. Пасарел; с. Лозен; с. Герман; в.з. Лозето; кв. Горубляне; ж.к. 
Горубляне; м. Враня; в.з. Детски град; в.з. Цонкина махала; в.з. Американски 
колеж.

1.7. На Изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите работи по 
договора.

2. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ (ТРЪБИ, КРАНОВЕ, 
ХИДРАНТИ, ВОДОМЕРИ И ДР.) И ФИТИНГИ

2.1. Възложителят ще осигури всички водопроводни материали и фитинги, 
необходими за цялостното извършване на работите по настоящия Договор, а 
Изпълнителя се задължава да ги получава от Възложителя. Централен склад 
(ЦС) на "Софийска вода" АД е на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци 
№17.

2.2. Складови бази за материали на Изпълнителя

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите бази за складиране на 
материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби 
на материали и/или наранявания на хора и/или имущество, произтичащи от 
дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали и/или при тяхното 
складиране, ще бъде отговорност на Изпълнителя.



2.3. Схема за получаване на материали, необходими за дейността на 
Изпълнителя

2.3.1 Изпълнителят се задължава да поддържа на своя територия минимална 
наличност от водопроводни материали и фитинги според номенклатурата, 
описана в Приложение № 1: „Списък на материали, които Изпълнителят е 
длъжен да поддържа в своя склад" от „Приложения", като гореспоменатите 
водопроводни материали и фитинги трябва да бъдат складирани в базата на 
Изпълнителя до 2 дни преди датата на влизане на договора в сила. 
Изпълнителят се ангажира да следи движението на водопроводни материали и 
фитинги в своя склад и да заявява допълнителни количества от използваните 
материали до достигане на първоначалното им равнище.

Изпълнителят се задължава да складира материалите по този Договор отделно 
от материалите, необходими за другите дейности на своята фирма.

2.3.2 По всяко време след започване на дейността по настоящия договор, 
Възложителят може да промени списъка и нивата от материали на територията 
на Изпълнителя описани в Приложение № 1.

2.3.3 Изпълнителят подава заявка за необходимите му материали до всяко 3-то и до 
всяко 20-то число от текущия месец. Всяка заявка се изпраща по електронен 
път за одобрение от Контролиращия служител. Минималният срок от 
изпращане на заявката до получаване на материалите от ЦС е десет работни 
дни.

2.3.4 Изпълнителят получава материалите от ЦС в предварително уточнени дата и 
час, като извозването на същите се осъществява веднага.

2.3.5 Изпълнителят получава материалите от ЦС с подписано разрешение на „Искане 
за отпускане на материални ценности" от Контролиращия служител или негов 
Представител.

2.3.6 В рамките на 2 месеца след изтичане на срока за възлагане по т.5.1 от 
Договора, Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя всички 
материали, които се оказват в повече.

2.4. Заплащане на получени водопроводни материали и фитинги

2.4.1 Изпълнителят е отговорен за получаването на водопроводните материали и 
фитингите по съответните процедури на Възложителя за изписване на 
материали от Централен склад, описани в настоящия договор.

2.4.2 След получаване на материалите Възложителя издава на Изпълнителя фактура 
за получените материали по ценоразпис на "Софийска вода" АД. Изпълнителят 
заплаща фактурираната сума по банков път в рамките на четиридесет и пет 
календарни дни от издаването на фактурата.

2.4.3 При влагането на материали, получени от Централен склад на Възложителя, 
при изпълнението на работи по Договора, възложени с Официална инструкция, 
Изпълнителят описва материалите към съответния Протокол за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове СМР. Изпълнителят включва стойността на 
вложените материали, получени от Възложителя, в съответната своя фактура 
по единичните цени, по които ги е получил от Възложителя като им начислява 
ДДС в съответствие с българското законодателство.

2.4.4 На всеки три месеца Възложителя ще извършва съпоставка между 
предоставените от Централен склад материали на Изпълнителя и реално 
вложените материали. При установяване на разлики и/или вложени 
материали, които не са предоставени по реда, предвиден в настоящия договор, 
Възложителя няма да заплаща материалите, които не са предоставени от 
Централен склад, а в случай, че има такива платени, стойността им ще се 
удържа от текущи и/ или бъдещи плащания.

2.5. Опис на материалите от Изпълнителя



Изпълнителят попълва цялата необходима документация, свързана със 
снабдяването на материали, осигурени от Възложителя, и изготвя 
екзекутивни чертежи, показващи окончателното влагане на получените 
материали. В цените си Изпълнителя следва да включва и подаването на 
информация относно диаметъра, местоположението, материала и състоянието 
на съществуващия тръбопровод, открит по време на изкопите.

2.6. Извозване до бази и лицензирани депа за отпадъци

Цените на Изпълнителя трябва да предвиждат разход по извозване и депониране 
в узаконени терени за отпадъци на тръби, колена, водомери, фитинги, 
включително строителни отпадъци съдържащи азбест, земна маса и други 
материали, които като резултат са били отстранени в процеса на строителството. 
Цените на Изпълнителя трябва да предвижда разход по извозването на кранове 
и пожарни хидранти, които са били отстранени в процеса на строителството до 
базата на Изпълнителя. В цените си Изпълнителя следва да включи и стойността 
на всички такси и разходи свързани с товаренето и разтоварването на такива 
материали. Извозването на събраните в базата на Изпълнителя материали ще 
бъде задължение на Възложителя.

3. МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ И ФИТИНГИ

3.1. Цените на Изпълнителя в Ценовите таблици за всички работи по монтирането на 
водопроводни материали и фитинги (направени по традиционния метод или по 
безизкопни методики) ще включват полагането, свързването и изпитването на 
всички водопроводни материали и фитинги. Цените ще включват и отрязването 
и подготовката на краищата на тръбите, които ще бъдат свързани, където е 
необходимо с електрозаварка, челна заварка или механична връзка, както и за 
работата, необходима за осъществяване на връзката между водопровода и 
отклонението, като се използва или пробиване под налягане, или се прави 
разклонение към водопровода. Цените ще включват и направа на опорни 
блокове, както и укрепване на нови връзки.

3.2. Цените на Изпълнителя трябва да включват поддържане в чисто състояние на 
вътрешната част на тръбите и фитингите по всяко време съобразно изискванията 
на Контролиращия служител.

3.3. Полагането и свързването на тръбите и другите водопроводни материали и 
фитинги трябва да се извършва съобразно предписанията на производителя, в 
случай че изискванията на спецификацията предвидени или посочени от 
Възложителя не са по-строги.

3.4. Тестването на положените и свързани тръби и другите водопроводни материали 
и фитинги ще включва като минимум визуален оглед на тръбите, като след като 
се завърши работата по тръбите, те ще бъдат изпробвани под налягане преди да 
се засилят изкопите, и всички тръби и връзки ще бъдат проверени, за да е 
сигурно, че няма течове от тях.

3.5. Спазване на съответните стандарти и предписанията на производителя 
/ доставчика

Водопроводните материали и фитингите, с които Изпълнителят се е снабдил от 
Възложителя, трябва да бъдат транспортирани, разтоварвани, пренасяни, 
складирани и изпитани от Изпълнителя съгласно съответните български 
стандарти и предписанията на производителя / доставчика.

3.6. Проучвателна работа и описване

Цените за монтиране на водопроводни материали и фитинги трябва да 
включват изготвянето на необходимата маркировка, ситуационни планове, 
монтирането на работни репери, където е подходящо, и изготвянето на 
екзекутивни чертежи и доклади до пълното задоволяване изискванията на 
Контролиращия служител.



Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за проучвателна работа 
като откриване и трасиране на съществуващи сградни отклонения чрез ултра 
звукова апаратура, където е необходимо.

Цените трябва да покриват всички разходи свързани с осигуряване на 
необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация и 
безопасност на движението вътре и около работната площадка при стриктно 
спазване на изискванията в договора, Закона за движение по пътищата и 
действащата нормативна уредба. Цените трябва да покриват и почистване на 
работната площадка от отпадъци, незабавно след приключване на работата.

Изпълнителят е отговорен за изготвянето на проект за ВОД и съгласуването на 
график за изпълнение на СМР с оторизираните държавни и общински органи, 
както и при необходимост с „Център за градска мобилност" ЕООД или други 
експлоатационни дружества в случаите когато това е необходимо. Разходите 
направени за изпълнение на това задължение се възстановяват от страна на 
Възложителя, при представяне на съответните разходооправдателни документи.

При възлагане за изпълнение на ново сградно водопроводно отклонение, 
съгласуването на проект за ВОД и график за СМР в КАТ и в Транспортна 
комисия на Столична община, е задължение на Изпълнителя. В случаите, в 
които се налага разрушаване на настилка, която е в гаранционен срок, то 
сключването на договор с изпълнителя на настилката за прехвърлянето на 
гаранцията върху разрушеният участък е задължение на Изпълнителя по този 
договор. Разходите, направени във връзка с горното съгласуване и 
прехвърляне на гаранцията, се възстановяват от страна на Възложителя, при 
представяне на разходооправдателни документи.

3.7. Пътни такси за временно ползване

Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за временно ползване на 
пътни платна, обходни маршрути и контрол на движението, които ще се плащат 
на органите на МВР или на съответните оторизирани органи. Изпълнителят 
трябва да си сътрудничи със съответните общински, държавни служби и други 
експлоатационни дружества и да се съобразява с техните основателни искания/ 
предписания.

4. ИЗКОПАВАНЕ, ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ИЗКОПИ

4.1. Видовете работи свързани с изкопаване, обратно засипване и възстановяване на 
всички видове изкопи включват, но не се ограничават до релевантните позиции от 
Ценовите таблици от раздел Б: „Цени и данни".

4.2. Когато служителите на Изпълнителя работят в изкоп, Изпълнителя следва да 
спазва изискванията на:

- Приложение № 1 към чл.2 ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване 
на строителни и монтажни работи;

- Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност 
от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/или временно 
спрени от експлоатация на „Софийска вода" - АД съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ;

- Други допълнително приети и съвместно подписани документи по БЗР.

4.3. Работата в изкопи, възложени от Възложителят, започва след писмена оценка на 
безопасността на изкопа (попълнен чек лист, по формат на Възложителя или 
еквивалентен формат на Изпълнителя след съгласуване с Възложителя). 
Възложителят има право по всяко време да инспектира Изпълнителя по 
изпълнение на това задължение, включително попълнената информация, и при 
непопълнен/ некоректно попълнен чек лист да налага неустойки съгласно т. 5 от 
раздел В „Специфични условия на договора". При непопълнен чек лист за



безопасността на изкопа, Възложителят може да спре работата на Изпълнителя 
до оценката на безопасността и попълването на чек листа.

4.4. В случай, че Изпълнителят предприеме двуетапно възстановяване на настилки, 
тогава междинното/ временното възстановяване трябва да бъде изпълнено 
незабавно след приключване на ремонтните работи. Изпълнителят е длъжен да 
осигури безопасна проходимост на превозни средства и пешеходци, до момента 
на трайното възстановяване на настилките.

5. ПОДДЪРЖАН Е НА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА „СОФИЙСКА ВОДА" АД

Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите от Контролиращия служител 
на "Софийска вода" АД или от негов представител, да осъществява връзка с други 
служители на "Софийска вода" АД с цел точно изпълнение на работите по 
Договора, да допуска служители на "Софийска вода" АД за инспектиране на 
извършената работа, да записва цялата информация на отчетни карти и 
компютърна програма, осигурена от "Софийска вода" АД, и да предава доклади 
във връзка с възложените работи, изисквани от Контролиращия служител или 
негов Представител. Възложителят си запазва правото да актуализира своите 
вътрешни процедури за обработка на информацията, свързана с изпълнението 
на този Договор, като в тези случаи Възложителят писмено уведомява 
Изпълнителя за извършените промени в разумен срок.

6. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводи, тръби 
и други, за които отговаря „Софийска вода" АД или други фирми, организации 
и/или физически лица. Всички щети по съоръжения на други фирми и/или 
физически лица, причинени от Изпълнителя, ще бъдат единствено негова 
отговорност и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт или 
възстановяване.

7. МАТЕРИАЛИ (с изключение на материалите, посочени в т.2 от Раздел 
А: Техническо задание - предмет на договора за строителство)

Изпълнителят ще е отговорен за снабдяването, доставянето и монтирането на 
всички материали необходими за правилното извършване на работите. Такива 
материали включват, но не се ограничават до пясък, бетон, асфалт и други, които 
се използват при обратното насипване и възстановяване на изкопите и 
разрушените настилки.

8. ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТИ ПО ДОГОВОРА

8.1. Възложителят, с Официална инструкция, възлага съответната работа по 
Договора на Изпълнителя, посочвайки съответния приоритет на задачата. 
Възлагането на работи от по-висок приоритет не отменя отговорността за 
завършване на тези с по-малък приоритет в съответния срок.

8.2. Изпълнителят е отговорен за планирането на работата си и организирането и 
управлението на екипите си и другите си ресурси за изпълнение, със съответното 
качество и в срок, на задълженията си по Договора.

8.3. Таблицата по-долу показва времето за реагиране задължително за Изпълнителя 
при извършване на работите, предмет на Договора и сроковете за тяхното 
изпълнение. Сроковете започват да текат от момента на получаването от 
Изпълнителя на Официалната инструкция за възлагане на дадената 
работа.



Таблица 1 - Време за реагиране

Прио­
ритет

Време за 
прекъсване на 

водоподаването

Време за започване на работа 
на обекта

Време от 
започване до 

завършване на 
обекта

Не по-късно от: Не по-късно от: Не по-късно от:

1 СП 1ч. 1ч. 8 ч

1 СП А 1ч. 1ч. 8 ч

1 1ч. 4ч. 8 ч

1А 1ч. 4ч. 8 ч

2 — на следващия ден до 14:00ч. 12 ч

2А — на следващия ден до 14:00ч 12 ч

3 — 3 работни дни 12 ч

ЗА — 3 работни дни 12 ч

4 — 5 работни дни 12 ч

4А — 5 работни дни 12 ч

5 -- Дата и/или час поръчано от 
Възложителя

12 ч

5А — Дата и/или час поръчано от 
Възложителя

12 ч

6

"

Дати на започване и 
завършване определени от 

възложителя

6А Дати на започване и 
завършване определени от 

възложителя

9. СРОКОВЕ ЗА ТРАЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ НАСТИЛКИ

9.1. Срокове за трайно възстановяване на настилките, разрушени при
изпълнение на строително-ремонтните дейности по този договор, са както следва:

9.1.1 Настилки по улици с интензивен трафик или преминаващ градски 
транспорт - 3 календарни дни, считано от деня следващ деня на изпълнение на 
работата. Това са работите с приоритет без индекс „А" към него.

9.1.2 Настилки по улици с нормална интензивност - 5 календарни дни, считано от 
деня следващ деня на изпълнение на работата. Това са работите с приоритет, който 
включва индекс „А".

9.1.3 „Незабавно възстановяване" на настилката, когато това е изрично посочено в 
инструкцията за възлагане, следва да бъде изпълнено в рамките на деня на 
работата.

9.2. При изчисляване на сроковете за възстановяване на асфалтови настилки се 
изваждат дните, в които неблагоприятните метеорологични условия не 
позволяват извършването на възстановителни работи. Под „неблагоприятни 
метеорологични условия" следва да се разбира, когато температурата на 
въздуха падне под 5° С или се наблюдава валеж от сняг или дъжд. За целите 
на доказването ще се използват данните от www.wunderaround.com. като 
температурата ще се изчислява като средноаритметично между температурите, 
измерени в 11.00 ч. и 15.00 ч. за съответния ден, в който следва да се

http://www.wunderaround.com


възстанови настилката. Събитието валеж от сняг или дъжд ще се взима предвид 
само за диапазона от 07.00 ч до 17.00 ч за съответния ден.

9.3. За проследяване на метеорологичните условия по смисъла на т.9.2 
Възложителят поддържа регистър на условията на работа, като окончателната 
преценка за „неблагоприятни метеорологични условия" е на Възложителя. 
Правилото за неблагоприятни метеорологични условия не се прилага за 
случаите, в които в Официалната инструкция е възложена работа с приоритет 
„Незабавно възстановяване".

9.4. В случаите, в които метеорологичните условия не позволяват полагане на 
топли асфалто-бетонови смеси за трайно възстановяване на разрушена 
настилка, Възложителят има право да изиска от Изпълнителя използването на 
студена смес. В тези случаи Възложителят заплаща стойността на 
необходимото количество студена смес, ако същата е доставена от 
Изпълнителя и заплаща труда като Сервизна дейност по смисъла на Раздел Б 
от настоящия договор. В случаите, в които метеорологичните условия не 
позволяват полагане на топли асфалто-бетонови смеси за временно 
възстановяване на разрушена настилка, Възложителят има право да изиска от 
Изпълнителя полагането на друг вид настилка.

10. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ И 
ФИТИНГИ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ РАЗПОЛАГА С ТЯХ

10.1. В случай, че необходимите за изпълнение на работите по Договора 
водопроводни материали и фитинги, не са в наличност при Възложителя, след 
писменно одобрение от Възложителя, Изпълнителят незабавно и в 
съответствие със сроковете за изпълнение на възложената работа, осигурява 
необходимите водопроводни материали и фитинги от одобрени доставчици на 
Възложителя. Списъкът на одобрени доставчици се предоставя от 
Възложителя.

10.2. Плащането на тези материали е на базата на действително използваното за 
работите по Договора количество, по единични цени в съответната фактура.

10.3. Задължението по т.10.1 не отменя задължението на Изпълнителя да изпълни 
възложените работи в съответствие с приоритета, с който са му възложени.

11. ИНСПЕКТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

11.1. По всяко време за срока на договора и без предварително уведомяване, 
Възложителят може да инспектира и одитира извършваните от Изпълнителя 
работи по Договора чрез собствен персонал и/или трети лица, надлежно 
упълномощени от Възложителя, като посещава обекти, изследва завършени 
работи, изследва материали и др.

11.2. Изпълнителят се задължава за всяка промяна в организацията и технологията 
на работа, организационната структура на ангажирания с изпълнението на 
Договора персонал, както и при промяна на начина на комуникация с 
държавни и общински институции и другите експлоатационни дружества, да 
уведоми Възложителя в срок до 3 работни дни от извършената промяна.

12. БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА В СХЕМА 2 И 
АСФАЛТОВА БАЗА

12.1. За срока на Договора Изпълнителят се задължава да разполага със собствена или 
наета база в рамките на територията определена в Схема № 2, на която ще 
разположи персонала и техниката необходима за изпълнение на задълженията по 
договора.

12.2. За срока на Договора Изпълнителят се задължава да разполага със собствена 
асфалтова база или сключен договор за закупуване на асфалто-бетонови смеси, 
както и с алтернативен (втори) начин за закупуване на асфалто-бетонови смеси при 
изпълнение на поръчката.



13. Изпълнителят се задължава да спазва процедурите на Възложителя,
описани в Приложение 2: „Процедура за фактуриране", Приложение 3: 
„Процедура за взаимодействието между отдел "Контрол и управление на 
водопроводната мрежа", „Технически контрол на аварийната дейност" и 
Изпълнителя при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа", 
Приложение 4: „Политика и ангажимент на ръководството по качество на 
обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната 
среда", Приложение 7: „"Последователност на процесите при проверка на 
протоколи и екзекутиви (СМР, приети от Технически Контрол на аварийната 
дейност (Инспектори КУВМ))", Приложение 8: „Укрепване на спирателен кран", 
Приложение 9: „Укрепване на пожарен хидрант", Приложение 10: „Укрепване 
на тротоарен спирателен кран" Приложение 11: „Укрепване на тротоарен 
спирателен кран в тревна площ"Приложение 12: „Укрепване на спирателен 
кран в тревна площ"от „Приложения". При промяна от страна на Възложителя 
на съответните процедури и политики, Изпълнителят се задължава да спазва 
актуалните версии, за които Възложителят го е уведомил.

14. Зимен период и проследяване на метеорологичните условия

При изчисляване на стойността на монтажни работи на тръби и фасонни части и 
изкопни работи при среднодневна температура под +4 С се прилага „коефициент 
за работа в зимни условия" посочен в Раздел Б на настоящия договор.

Среднодневна температура е средно аритметичната стойност на температурите 
измерени в 10:00 и 16:00 часа на съответния ден, по данни за температурата от 
сайта www.wunderground.com. За проследяване на това изискване Възложителят 
поддържа регистър на условията на работа.

15. Специфични технически изисквания при извършване на монтажни работи

При изпълнение на монтажни работи Изпълнителя трябва да спазва следните 
задължителни изисквания:

15.1. При подмяна на СК/ПХ, частична подмяна на УВ, подмяна на СВО задължително 
се извършва укрепване на връзките със съществуващ УВ, на СК и на всички 
чупки (колена, тройници, СВО при водовземането и вертикални стойки). 
Укрепване може да не се прави, само около връзките, които са на заварка и в 
прав участък. Укрепването се извършва чрез опорни блокове от бетон 
(опорните блокове могат да се изпълняват и от готови бетонови елементи).

15.2. Уплътняване на материала под и около водопровода, при необходимост 
подбиване с пясък.

15.3. При обратно засипване около спирателен кран, изкопът задължително се 
уплътнява (трамбова) на пластове, дори когато е в настилка „без покритие" 
(при нужда се доставя сух материал).

15.4. При монтаж на спирателен кран шишът трябва да е центриран и да е на 
дълбочина от капачката на гърнето от 12 до 15см. Гърнето на СК или ПХ трябва 
да е стабилизирано под пътното легло с бетонова подложка. Капачката на 
обсадната тръба трябва да е неподвижна (залепва се за обсадната тръба). 
Стабилизирането на спирателни кранове и тротоарни спирателни кранове в 
настилка „без покритие" се извършва съгласно Приложение 8 „Укрепване на 
спирателен кран" и Приложение 10 „Укрепване на тротоарен спирателен кран". 
Стабилизирането на спирателни кранове и тротоарни спирателни кранове в 
тревна площ ще се извършва съгласно Приложение 11 „Укрепване на 
тротоарен спирателен кран в тревна площ" и Приложение 12 „Укрепване на 
спирателен кран в тревна площ".Стабилизирането на ПХ надземни и подземни 
в настилка „без покритие" и тревна площ се извършва съгласно Приложение 9 
„Укрепване на пожарен хидрант". При съществуваща настилка (асфалт, бетон, 
плочки и др.) гората част на гърнето на СК или ПХ се изравнява с нея. При 
подмяна и/или монтаж на нов СК и/или ПХ задължително се монтира 
указателна табела с надписани реперажи.

http://www.wunderground.com


15.5. Надземен пожарен хидрант се монтира на 1.00 м над нивото на повърхността 
спрямо темето и на 0.80 м осово спрямо щорцовете или съгласно техническите 
спецификации за монтаж на конкретен тип хидрант. Монтаж на нов пожарен 
хидрант се извършва, след като се позиционира спрямо нивелетната линия на 
обекта. Присъединяване към водопровода се извършва след позиционирането 
на ПХ.

15.6. Детекторната лента се полага върху водопровода и се извежда в гърнето на 
спирателния кран, встрани от охранителната тръба на шиша.

15.7. При монтаж на тръби и арматура в открити участъци задължително се укрепват 
с конзоли и се прави топлоизолация.

15.8. Замонолитването на технологични отвори в сгради, шахти и др. се прави с 
водонепропускливи материали.

15.9. При подмяна на СВО след окончателното пускане на водата да се проверява 
качеството на водоснабдителните услуги при клиентите и ако се налага, се 
почистват затлачени филтри или водомерни възли.

15.10. При необходимост от изпомпване на вода от изкопи, изпомпването да се 
извършва така, че изпомпаната вода да се отвежда към канализационни шахти, 
оттоци или канавки. Изпомпване върху уличното платно се допуска само при 
липса на канавки, оттоци и шахти в обсег от 20 м., които могат да бъдат 
ползвани.

15.11. При изпразване или промиване на водопроводната мрежа, когато за целта се 
използва съществуващ хидрант, то водата от същия се отвежда в съществуващ 
отток, канализационна шахта или канавка, чрез подходящ за целта маркуч, 
когато съоръженията се намират на разстояние до 20 м. от хидранта. При липса 
на подходящи съоръжения на даденото разстояние, водата се отвежда чрез 
маркуч по уличното платно, до бордюра, в посока на най-близкия съществуващ 
отток, шахта или канавка, като се цели избягването на завиряване на части от 
уличното платно или тротоара.

16. Специфични технически изисквания при възстановяване на настилките

При изпълнение на възстановителните работи Изпълнителя трябва да спазва 
следните задължителни изисквания:

16.1. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова настилка, асфалтовите 
настилките предварително се изрязват.

16.2. Обратната засипка на изкопи е необходимо да се извърши на пластове с дебелина 
от 30 - 35 см, които се уплътняват с пневматична трамбовка, съгласно изискванията 
на БДС.

16.3. При окончателно възстановяване на настилките, същите трябва да са изрязани в 
прави линии и оформени правилни ръбове.

16.4. При окончателно възстановяване на настилки трябва да бъдат възстановени и 
всички пътни маркировки от всякакъв тип.

16.5. Неизпълнението на тези специфични изисквания води до санкции, предвидени в т. 
5.6 от Раздел В „Специфични условия на договора" на настоящия договор.

17. Във всеки момент от срока на Договора Изпълнителя се задължава да 
поддържа декларирания от него в процедурата за обществена поръчка 
брой екипи, ангажирани с изпълнението на Договора.

17.1. Броят екипи, ангажирани с изпълнение на Договора, може да бъде увеличен или 
намален по искане на Възложителя. В случай че Възложителя пожелае да увеличи 
броя на екипите, то увеличението не може да надвишава 3 (три) екипа. Изпълнителя 
е длъжен да осигури съответните екипи до 30 дни от писменото уведомление от 
Възложителя.



18. Изисквания за почистване и дезинфекция на тръби и фитинги при 
ремонтни дейности:

18.1. Всички материали, които ще бъдат монтирани не трябва да са в близост до 
изкопната пръст или до баластрата за засипване.

18.2. Вътрешността на тръбата, която ще се монтира трябва да е чиста от пръст или 
от материалите за засипване.

18.3. Вътрешността на всички тръби, фитинги и скоби, които са използвани по време 
на ремонтните работи, трябва да се измие или напръска с разтвор от минимум 
1% на хипохлорид преди да се монтират.

18.4. Необходимо е да се измие или напръска повърхността на свързващите части с 
разтвор от минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират (освен ако не са 
в условия на температура под замръзване).

18.5. Ръчните инструменти, резачките и накрайниците, използвани за монтажа на 
тръбите и фитингите трябва да се дезинфекцират с хлорен разтвор (освен в 
условия на температура на замръзване).

18.6. Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими изисквания на 
Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация 
на водоснабдителни системи, (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

19. ОТЧЕТНОСТ

19.1. С цел проследяване на изпълнението на задълженията по настоящия договор 
Изпълнителят и Възложителят се задължават да изготвят и предават един на 
друг следните графици и отчети:

19. 1.1 График за работи през следващия ден

Изпълнителят, след получаване на съответната Официална инструкция през 
даден ден, изпраща до 19:30 часа график за работи, които ще бъдат изпълнени 
през следващия ден. Посочва се индикативен час на започване на работата и 
екипа, който ще я изпълни.

19. 1.2 Отчет за работи, изпълнени в същия ден

Ежедневно до 23:59 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички изпълнени 
в същия ден работи, в който са посочени номер и тип на работата.

19. 1.3 Отчетни форми

Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят електронно отчита всяка 
извършена в предходния ден работа. Отчетната форма съдържа номер на 
работата, точен адрес, тип на работата, технически параметри на ремонта, 
площ и тип на разрушената настилка.

19. 1.4 Седмичен сравнителен отчет

Ежеседмично, не по-късно от края на работния ден във вторник, Възложителят 
изпраща на Изпълнителя справка за неизвършените в предходната седмица 
работи. В рамките на следващия работен ден Изпълнителят връща коментар по 
изпратената от Възложителя справка.

19. 1.5 Отчет за възстановени настилки в предходния ден

Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят електронно отчита всяка 
възстановена в предходния ден настилка. Отчетната форма съдържа номер на 
работата, точен адрес, площ на възстановената настилка и тип повърхност.

19. 1.6 График за настилки, които ще се възстановят в същия ден

Ежедневно до 09:00 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички настилки, 
които ще се възстановяват в същия ден.



19.2. Отчетността свързана с изплащането на извършените работи е описана в 
Приложение № 3 към настоящия договор.

19.3. Формат и съдържание на отчетите:

Минималните изисквания за отчетност са посочени по-горе в този раздел на 
договора. Един месец след влизането в сила на договора Възложителят и 
Изпълнителят съгласуват форма на отчетност, която да се използва 
дългосрочно, като през този месец ще се използва формата на отчетност 
предвидена в настоящия договор. При възникване на допълнителни нужди - 
Възложителят има право да въведе допълнителна отчетност.

19.4. Електронна отчетност и промени в изискванията:

Възложителят има правото да промени изискванията за отчетност. При промяна 
на информационна система, обслужваща аварийната дейност в „Софийска 
вода" АД, Възложителят създава необходимите интерфейси за Изпълнителя. 
Изпълнителят и Възложителят съгласуват новия начин на отчетност преди 
въвеждането му. Възложителят изготвя Официална инструкция за Електронна 
отчетност и свързаните с нея промени по т.19 от раздел А, която става 
задължителна за двете страни.

20. Взаимодействие между възложител и изпълнител. Регистър за 
изпълнение на договора

20.1. За нуждите на този договор Възложителят и Изпълнителят определят 
Контролиращи служители.

20.2. Контролиращите служители имат право да определят свои Представители.

20.3. Всички въпроси по изпълнението на този договор се разглеждат от 
Контролиращите служители или техните Представители.

20.4. С цел коректното проследяване на изпълнението на договора Възложителят 
попълва ежемесечно „Регистър за изпълнение на договора", който съдържа 
следната информация: възложени и изпълнени работи за периода, спазени 
приоритети за реакция и срокове за възстановяване на настилки, спазване на 
БЗР изискванията на Възложителя, спазване на изискванията за отчетност и 
процедурите за взаимодействие между служители на Възложителя и 
Изпълнителя. Примерен формат за регистъра за изпълнение на договора се 
съдържа в Приложение № б към настоящия договор.

20.5. Всички съществени въпроси, освен изрично изброените в предходната точка, 
също следва да бъдат отразени в месечния Регистър за изпълнение на 
договора.

20.6. Възложителят попълва Регистъра за изпълнение на договора не по-късно от 30 
работни дни след изтичането на даден месец. Непосредствено след това, но не 
по-късно от една седмица след изпращане на Регистъра, Изпълнителят заявява 
в писмен вид и/или имейл съгласие и/ или несъгласие с отразената 
информация в Регистъра за изпълнение на договора. До две седмици от 
изпращане на Регистъра, Контролиращите служители или техните 
Представители се задължават да приемат и подпишат отразената информация 
в регистъра за изпълнение на договора за предходния месец.

20.7. Одобрената от двете страни информация отразена в Регистъра се подписва от 
Контролиращите служители или техните Представители и се използва като 
доказателство за изпълнението на договора, включително и като база за 
определяне на неустойки. В случай, че Изпълнителят не подпише 
информацията отразена в Регистъра в срока по т.20.б., Възложителят ще 
издаде фактура с наложени неустойки съгласно едностранно подписания от 
него Регистър за изпълнение на договора.

21. Изпълнителят се задължава да изпълнява следните изисквания за 
комуникация с обществеността:



21.1. Мястото на работа следва да бъде обозначено с информативна табела, 
предоставена от Възложителя.

21.2. При запитване, служителите на Изпълнителя следва да предоставят на клиенти 
информация за естеството на работа, засегнатия от нарушено водоснабдяване 
район и очакваната продължителност на работата. Следва да бъде посочено, 
че по-подробна и актуална информация може да бъде получена от Телефонния 
център на Възложителя.

21.3. Периодично, съвместно с представител на Възложителя, Изпълнителят 
инструктира своите служители ангажирани в изпълнението на аварийни 
ремонти, относно актуалните правила и политики на Възложителя касаещи 
комуникацията с клиенти при изпълнение на аварийни ремонти.

22. Достъп и условия за изпълнение на работите.

Изпълнителят осигурява условията за изпълнение на работите и координира 
при нужда изпълнението на ремонтните работи с останалите експлоатиращи 
дружества съобразно правилата от Приложение 3: „Процедура за
взаимодействието между отдел "Контрол и управление на водопроводната 
мрежа", „Технически контрол на аварийната дейност" и Изпълнителя" при 
отстраняване на аварии по водопроводната мрежа. Неосигуряването на достъп 
до обектите по вина на Изпълнителя не изменя отговорността му за завършване 
на тези работи в съответния срок.

Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи - Приложение 
№1 към чл.1, ал.З /работа в ограничени пространства/.

23. Осигуряване на алтернативно водоснабдяване

„Алтернативно водоснабдяване" по смисъла на този договор е 
предоставянето на вода с питейни качества чрез водоноска.

23.1. При невъзможност да бъде осигурено алтернативно водоснабдяване от 
Изпълнителя в рамките на даден месец, Възложителят има право да откаже 
заплащане на месечната абонаментна такса по позиция 6(1)19 от Ценовите 
таблици в Раздел Б.

23.2. Осигуряването на алтернативно водоснабдяване при продължителност на 
прекъсването на водоснабдяването повече от 12 часа по вина на Изпълнителя 
ще бъде за сметка на Изпълнителя.

23.3. Ежемесечно Изпълнителят представя на Възложителя протокол за лабораторно 
изпитване на качествата на водата от трите водоноски.

Възложителя има право по всяко време да взема проби от доставяната от 
Изпълнителя вода, чрез Алтернативно водоснабдяване за лабораторно 
изпитване. Резултатът от пробите се удостоверя с протокол издаден от 
лабораторията извършваща изпитването.

23.4. В случай че Изпълнителя предостави вода, която не отговаря на Наредба 
№9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели, на същия ще бъде наложена неустойка съгласно т. 5.10 от раздел В 
„Специфични условия на договора".

24. Гаранционни срокове за изпълнени СМР

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по 
настоящия договор са съгласно Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". 
Гаранционният срок за възстановените улични настилки и околно пространство 
е 5 години от завършването и приемането на съответната работа.



Сроковете за отстраняване на констатирани дефекти в рамките на 
гаранционния срок се посочват от Възложителя по реда на чл.8 от този раздел 
в Официална инструкция.

25. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

25.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата при участие в процедурата.

25.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл.бб, ал.2 и 11 от ЗОП.

25.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

25.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 
поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 
съответно от договора за подизпълнение.

25.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

25.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

25.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването 
му.

25.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

25.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

25.10. При обществени поръчки за строителство, чието изпълнение се предоставя в 
обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди 
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени 
в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

25.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на 
договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

25.11.1 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

25.11.2 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените 
до момента дейности.



25.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 
предходната точка.

26. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят се задължава да 
спазва всички приложими нормативни актове, включително:

26.1. Изискванията и условията посочени в приложените към договора 
споразумения:

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ;
За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на 
територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от 
експлоатация на "Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги 
съгласно чл.9 от ЗООС.

26.2. Да разполага с и да представя при изискване от възложителя всички 
нормативно изискуеми документи, включително свързаните с безопасност и 
здраве при работа.

27. За предаване, транспортиране и депониране на строителните отпадъци 
съдържащи азбест (код-170605*), Изпълнителят следва да разполага с:

27.1. Валиден(и) договор(и) с лице(а) притежаващо(и) документ по реда на ЗУО за 
третиране на строителни отпадъци, съдържащи азбест (код-170605*).

27.2. Документ издаден на Изпълнителя по реда на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) за транспортиране на строителни отпадъци съдържащи 
азбест (код-170605*) или действащ/и договор(и) с лице(а) притежаващо(и) 
такъв документ (в случай, че Изпълнителят е посочил в хода на процедурата, 
че ще използва ресурс на трето лице).

27.3. За всяка година от действието на договора, Изпълнителят следва да предава 
строителни отпадъци, съдържащи азбест (код-170605*) на депо за третиране 
на строителни отпадъци съдържащи азбест (код-170605*). За предадените 
количества, Изпълнителя е длъжен да представя на Възложителя записи 
(Кантарни бележки) от съответното депо за отпадъци, издадени на лицето 
предало отпадъка. Записите ще се използват като доказателство за 
изпълнение на изискването, включително и като база за определяне на 
неустойки съгласно т. 5.14 от раздел В „Специфични условия на договора".



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цените на Изпълнителя по настоящия договор трябва да включват разходи за 
всички видове работи, необходими за изпълнението на настоящия Договор. 
Видовете работи включват позициите и видовете работи, съдържащи се в 
Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни".

1.2 Цените, оферирани от Изпълнителя за изпълнение на работите по Договора и 
приети от Възложителя с подписването на договора, следва да включват 
всички договорни задължения на Изпълнителя по Договора. Цените трябва да 
включват всички разходи и такси, платими от Възложителя.

1.3 Единичните цени са без ДДС, закръглени с точност до втория знак след 
десетичната запетая и изразени само в български лева.

1.4 На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да бъде взето 
под внимание при попълване на Ценовите таблици.

1.5 Част от цените по договора подлежат на индексация по посочената по-долу 
методика:

1.5.1 Цените на позиции 8(1)05 - 8(1)08; 8(111)01-8(111)02 и 8(IV)04-8(IV)07 
от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и данни" се индексират 
ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.25 * Процентната промяна в цената на битума (според уеб 
сайт на „Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД), считано от последната индексация 
(годишна или междинна) + 0.25 * Процентната промяна в цената на 
дизел Бб (според уеб сайт на Софийска стокова борса) считано от 
последната индексация (годишна или междинна).

1.5.2 Цените на позиции 8(11)01- 8(11)06 от Ценовата таблица от Раздел Б 
„Цени и данни" се индексират ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.25 * Процентната промяна в цената на дизел Б6 (според 
уеб сайт на Софийска стокова борса) считано от последната 
индексация (годишна или междинна).

1.5.3 Цените на позиции 6 (1)05 - 6 (1)18 от Ценовата таблица от Раздел Б 
„Цени и данни" се индексират ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.40 * Процентната промяна в цената на дизел Бб (според 
уеб сайт на Софийска стокова борса) считано от последната 
индексация (годишна или междинна).

1.5.4 При промяна (нарастване или намаление) на цената на дизел Бб с 
повече от 4% (четири процента), считано от началото на договора 
или последната индексация (годишна или междинна), се прави 
междинна индексация, като се прилага описания за съответните 
позиции подход за годишна индексация.

При промяна (нарастване или намаление) на цената на битум с 
повече от 8% (осем процента), считано от началото на договора или 
последната индексация (годишна или междинна), се прави междинна 
индексация, като се прилага описания за съответните позиции подход 
за годишна индексация.



1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

За проследяване на процентните промени в цените на дизел Бб се 
използват базови борсови цени от уеб сайт на Софийска стокова 
борса, валидни към първия работен ден на всеки месец.

За проследяване на процентните промени в цените на битум се 
използват котировките от уеб сайта на „Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, 
валидни към първия работен ден на всеки месец.

В случай на невъзможност на получаване на котировки за дизел Б6 
и/или битум, единичните цени се индексират със съответния 
коефициент, като се отразява само процентната промяна на 
липсващата котировка. Процентната промяна на липсващата 
котировка е процентното изменение на цените на дизел Бб и/ или 
битума считано от последната индексация (годишна или междинна) и 
последно известна котировка, независимо от стойността на това 
изменение.

Страните се задължават, с грижа на добри търговци, да положат 
усилия в 30-дневен срок да изберат нов източник на информация от 
взаимен интерес. В случай, че не бъде избран нов източник в 
указания срок, единичните цени ще бъдат индексирани със 
съответния коефициент, като се отразява само процентната промяна 
на известна котировка съгласно 1.5.4.

ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ



2. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

1. Нови водопроводи и съоръжения

1.1. Монтиране на прави полиетиленови тръбопроводи в траншеи

№ по Позиция Описание (външен диаметър на Площ на Единица
Пределна
единична

цена

Цени след
ред монтираната тръба) изкопа отстъпка

1 1(1)01 до 40мм 0.85 м2/м М 1.48 1.47
2 1(1)02 Ф 50мм 0.85 м2/м М 1.48 1.47
3 1(1)03 Ф бЗмм 0.85 м2/м м 1.48 1.47
4 1(1)04 Ф 75мм 0.9 м2/м м 1.48 1.47
5 1(1)05 Ф 90мм 0.9 м2/м м 1.69 1.67
б 1(1)06 Ф 1 Юмм 0.9 m2/ м м 1.69 1.67
7 1(1)07 Ф 125мм 0.9 м2/м м 1.69 1.67
8 1(1)08 Ф 140мм 0.9 м2/м м 1.69 1.67
9 1(1)09 Ф 160мм 1.0 м2/м м 1.69 1.67
10 1(1)10 Ф 200мм 1.0 м2/м м 1.88 1.86
11 1(1)11 Ф 225мм 1.0 м2/м м 1.88 1.86
12 1(1)12 Ф 250мм 1.1 m2/м м 1.88 1.86
13 1(1)13 Ф 315мм 1.1 м2/м м 2.09 2.07
14 1(1)14 Ф 400мм 1.2 m2/м м 20.89 20.68
15 1(1)15 Ф 500мм 1.6 m2/м м 28.66 28.37
16 1(1)16 Ф бЗОмм 1.7 м2/м м 37.09 36.72

1.2.Монтиране на колена на полиетиленови тръбопроводи в изкопи / 
включително връзките с нравите участъци /__________________________

№ по 
ред Позиция

Описание (външен диаметър на 
монтираната тръба и 

характеристики иа монтираната 
фасонна част)

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

17 1(11)01 ПЕ Коляно на БМВ ф 40мм, 50мм и 
бЗмм Не се прилага Бр. 2.31 2.29

18 1(11)02 ПЕ Коляно на БМВ ф 75мм, 90мм и 
110 мм Не се прилага Бр. 10.48 10.38

19 1(11)03 ПЕ коляно, заваряемо - ф90 мм Не се прилага Бр. 41.91 41.49
20 1(11)04 ПЕ коляно, заваряемо - ф110 мм Не се прилага Бр. 50.30 49.80
21 1(11)05 ПЕ коляно, заваряемо - ф125 мм Не се прилага Бр. 58.69 58.10
22 1(11)06 ПЕ коляно, заваряемо - ф140 мм Не се прилага Бр. 62.88 62.25
23 1(11)07 ПЕ коляно, заваряемо - ф160 мм Не се прилага Бр. 71.27 70.56
24 1(11)08 ПЕ коляно, заваряемо - ф200 мм Не се прилага Бр. 83.84 83.00
25 1(11)09 ПЕ коляно, заваряемо - ф225 мм Не се прилага Бр. 100.61 99.60
26 1(11)10 ПЕ коляно, заваряемо - ф250 мм Не се прилага Бр. 115.27 114.12
27 1(11)11 ПЕ коляно, заваряемо - ф315 мм Не се прилага Бр. 140.42 139.02
28 1(11)12 ПЕ коляно, заваряемо - ф400 мм Не се прилага Бр. 206.35 204.29
29 1(11)13 ПЕ коляно, заваряемо - ф500 мм Не се прилага Бр. 244.47 242.03
30 1(11)14 ПЕ коляно, заваряемо - фбЗО мм Не се прилага Бр. 293.47 290.54

1.3. Монтиране на съединители, преходници и обслужващи тройници в траншеи

№ по 
ред Позиция

Описание (външеи диаметър на 
монтираната тръба и 

характеристики на монтираната 
фасонна част)

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
едннична

цена

Ценн след 
отстъпка

Прави съединители /сако за връзка 
в прави участъци/

31 1(111)01 Ф40мм,ф50мм , фбЗмм и ф75мм - 
механични Не се прилага Бр. 2.09 2.07

32 1(111)02
Ф40мм, ф50мм, фбЗмм и ф75мм - 
електрозаваряеми Не се прилага Бр. 8.39 8.31
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33 1(111)03
£90 мм електрозаваряеми или 
механични Не се прилага Бр. 14.67 14.52

34 1(111)04 3>110мм електрозаваряеми или 
механични Не се прилага Бр. 18.87 18.68

35 1(Ш)05 Ф125мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 20.97 20.76
36 1(111)06 Ф140мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 25.15 24.90
37 1(111)07 Ф1б0мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 27.25 26.98
38 1(111)08 Ф200мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 31.42 31.11
39 1(111)09 Ф225мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 33.55 33.21
40 1(111)10 Ф250мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 41.91 41.49
41 1(111)11 Ф 315мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 50.30 49.80
42 1(111)12 Ф 400мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 69.29 68.60
43 1(111)13 Ф 500мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 85.70 84.84
44 1(111)14 Ф бЗОмм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 99.34 98.35

Челни заварки иа тръби /само за 
връзка в прави участъци/

45 1 (III) 15 Ф 40 мм, ф 50 мм , ф 63 мм и ф 75 мм Не се прилага Бр. 12.58 12.45

46 1(111)16 Ф 90 мм Не се прилага Бр. 20.97 20.76
47 1(111)17 Ф 110 мм Не се прилага Бр. 27.25 26.98
48 1(111)18 Ф 125 мм Не се прилага Бр. 31.42 31.11
49 1(111)19 Ф 140 мм Не се прилага Бр. 35.64 35.28
50 1(111)20 Ф 160 мм Не се прилага Бр. 37.72 37.34
51 1(111)21 Ф 200 мм Не се прилага Бр. 41.91 41.49
52 1(111)22 Ф 225 мм Не се прилага Бр. 48.21 47.73
53 1(111)23 Ф 250 мм Не се прилага Бр. 58.69 58.10
54 1(111)24 Ф 315мм Не се прилага Бр. 71.27 70.56
55 1(111)25 Ф 400мм Не се прилага Бр. 88.35 87.47
56 1(111)26 Ф 500мм Не се прилага Бр. 110.42 109.32
57 1(111)27 Ф бЗОмм Не се прилага Бр. 226.11 223.85

Намалитеди / включително връз­
ките с правите участъци /

58 1 (III)28
ф50/ф40мм електрозаваряеми или 
механични Не се прилага Бр. 10.48 10.38

59 1(111)29
ф63/ф50мм електрозаваряеми или 
механични Не се прилага Бр. 10.48 10.38

60 1(111)30
ф90/ф63мм електрозаваряеми или 
механични Не се прилага Бр. 33.55 33.21

61 1(111)31
ф125/ф90 мм ; ф110/ф90 мм 
електрозаваряеми Не се прилага Бр. 31.42 31.11

62 1(111)32 ф160/ф110мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 44.00 43.56
63 1(111)33 ф 225 / 160 мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 62.88 62.25
64 1(111)34 ф 315 / 225 мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 85.94 85.08

Нама&итеди /включително 
връзките с правите участъци /

65 1(111)35
ф125/ф90 мм; ф110/ф90 мм на челна 
заварка Не се прилага Бр. 46.11 45.65

66 1(111)36

ф140/ф125мм; ф140/ф110мм; 
ф140/ф90 мм;
ф1б0/ф140мм; ф160/ф125 мм; 
ф160/ф110мм; ф160/ф90мм 
на челна заварка

Не се прилага Бр. 62.88 62.25

67 1(111)37 ф225 /ф160 мм; ф225 / ф 200мм; 
ф200/ф 160мм на челна заварка Не се прилага Бр. 90.12 89.22

68 1(111)38 ф 250/ф200 мм на челна заварка Не се прилага Бр. 100.61 99.60

69 1(111)39
ф315/ф250мм; ф315/ф225мм на 
челна заварка Не се прилага Бр. 121.56 120.34

70 1(111)40
ф400/ф250мм; ф400/ф225мм на 
челна заварка Не се прилага Бр. 135.85 134.49
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71 1(111)41 ф400/ф315мм на челна заварка Не се прилага Бр. 158.70 157.11

72 1(111)42 ф500/ф250мм; ф500/ф315мм на 
челна заварка Не се прилага Бр. 180.74 178.93

73 1(111)43 ф500/ф400мм на челна заварка Не се прилага Бр. 198.38 196.40

74 1(111)44 ф630/ф400мм; ф630/ф315мм на 
челна заварка Не се прилага Бр. 313.84 310.70

75 1(Ш)45 ф630/ф500мм на челна заварка Не се прилага Бр. 335.89 332.53

Водовзеини скоби (за тръби с 
диаметър)

76 1(111)46 До ф 90 мм Не се прилага Бр. 16.76 16.59
77 1(111)47 ф 110 мм и ф 125 мм Не се прилага Бр. 18.87 18.68
78 1(111)48 Ф 140 мм; ф 160мм Не се прилага Бр. 18.87 18.68
79 1(111)49 ф 200 мм; ф 225 мм Не се прилага Бр. 25.15 24.90
80 1(111)50 ф 250; ф 315мм Не се прилага Бр. 27.25 26.98
81 1(111)51 ф 400 мм Не се прилага Бр. 29.21 28.92

1.4. Монтиране на отклонения и кранове на РБ водопроводи

№ по 
ред Позиция Опнсание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

РВ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на един кран /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

82 1(IV)01 Отклонение фбЗмм 
па водопровод фбЗмм Не се прилага Бр. 31.42 31.11

83 1(IV)02 Отклонение фбЗмм 
па водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 44.00 43.56

84 1(IV)03 Отклонение фбЗмм
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 46.11 45.65

85 1 (IV) 04 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф1б0 мм Не се прилага Бр. 46.11 45.65

86 1(IV)05 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 52.39 51.87

87 1(IV)06 Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 54.49 53.95

88 1(IV)07 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 132.04 130.72

89 1(IV)08 Отклонение ф90мм
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 140.42 139.02

90 1(IV)09 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф1б0мм Не се прилага Бр. 161.38 159.77

91 1(IV)10 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм Не се прилага Бр. 217.97 215.79

92 1(IV)11 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 261.98 259.36

93 1(IV) 12 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 153.00 151.47

94 1(IV)13 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм Не се прилага Бр. 173.96 172.22

95 1(IV)14 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм Не се прилага Бр. 230.55 228.24
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96 1{IV) 15 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм Не се прилага Бр. 274.56 271.81

97 1(IV)16 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03 238.62

98 1(IV) 17 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03 238.62

99 1 (IV) 18 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03 238.62

100 1(IV) 19 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 299.71 296.71

101 1(IV)20 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 310.20 307.10

102 1 (IV) 21 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 333.26 329.93

103 1(IV)22 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм Не се прилага Бр. 412.89 408.76

104 1(IV)23 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 329.27 325.98

105 1(IV)24 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 356.03 352.47

106 1(IV)25 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 384.98 381.13

107 1(IV)26 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 416.27 412.11

108 1(IV)27 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 450.12 445.62

109 1(IV)28 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 486.71 481.84

110 1(IV)29 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 526.28 521.02

111 1(IV)30 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 600 Не се прилага Бр. 569.07 563.38

112 1(IV)31 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 600 Не се прилага Бр. 615.32 609.17

113 1(IV)32 Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 634.84 628.49

114 1(IV)33 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 813.22 805.09

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на два крана /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тронник, СК и 
охранително гърне; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

115 1(IV)34 Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм Не се прилага Бр. 56.59 56.02

116 1(IV)35 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 138.33 136.95

117 1(IV)36 Отклонение фбЗмм
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 153.00 151.47

118 1(IV)37 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм Не се прилага Бр. 188.63 186.74

119 1(IV)38 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 228.46 226.18

120 1(Г/)39 Отклонение 63 мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 299.71 296.71

121 1(IV)40
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 207.50 205.43
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122 1 (IV)41 Отклонение ф90мм
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 224.26 222.02

123 1(IV) 42 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм Не се прилага Бр. 270.37 267.67

124 1(IV)43 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм Не се прилага Бр. 347.92 344.44

125 1(IV)44 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 444.34 439.90

126 1(IV)45 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 236.84 234.47

127 1(IV)46 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм Не се прилага Бр. 282.95 280.12

128 1(IV)47 Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм Не се прилага Бр. 360.50 356.90

129 1(IV)48 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм Не се прилага Бр. 456.91 452.34

130 1(IV)49 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 350.01 346.51

131 1(IV)50 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм Не се прилага Бр. 396.14 392.18

132 1(IV)51 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм Не се прилага Бр. 492.53 487.60

133 1 (IV) 52 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 429.65 425.35

134 1(IV)53 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 526.08 520.82

135 1(IV)54 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 526.08 520.82

136 1(IV)55 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм Не се прилага Бр. 595.24 589.29

137 1(IV)56 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 518.16 512.98

138 1(IV)57 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 518.16 512.98

139 1(IV)58 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 582.20 576.38

140 1(IV)59 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 549.22 543.73

141 1(IV)60 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 549.22 543.73

142 1(IV)61 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 613.26 607.13

143 1(IV)62 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 613.26 607.13

144 1(IV)63 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 580.28 574.48

145 1(IV)64 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 580.28 574.48

146 1(IV)65 Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 644.32 637.88

147 1(IV)66 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 708.34 701.26

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на трн крана /всички 
работи по възеда включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК н 
охранително гърне; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /
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148 1(IV)67 Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм Не се прилага Бр. 98.52 97.53

149 1(IV)68 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 232.65 230.32

150 1(IV)69 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 259.90 257.30

151 1(IV)70 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм Не се прилага Бр. 331.17 327.86

152 1(IV)71 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 404.50 400.46

153 1(IV)72
Отклонение 63 мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 544.94 539.49

154 1(IV)73 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм Не се прилага Бр. 282.95 280.12

155 1(IV)74 Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 308.11 305.03

156 1(IV)75 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм Не се прилага Бр. 379.36 375.57

157 1(IV)76 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм Не се прилага Бр. 477.86 473.08

158 1(IV)77 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или фЗ 15мм Не се прилага Бр. 626.67 620.40

159 1(IV)78 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод фИОмм или ф125 мм Не се прилага Бр. 320.68 317.47

160 1(IV)79 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм Не се прилага Бр. 391.93 388.01

161 1(IV)80 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм Не се прилага Бр. 490.44 485.54

162 1(IV)81 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм Не се прилага Бр. 639.24 632.85

163 1(IV)82 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 459.01 454.42

164 1(IV)83 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм Не се прилага Бр. 526.08 520.82

165 1(IV)84 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм Не се прилага Бр. 674.88 668.13

166 1(IV)85 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм Не се прилага Бр. 559.60 554.00

167 1(IV)86 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 708.42 701.34

168 1(IV)87 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм Не се прилага Бр. 744.06 736.62

169 1(IV)88 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм Не се прилага Бр. 777.58 769.80

170 1(IV)89 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 687.01 680.14

171 1(IV)90 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 718.05 710.87

172 1(IV)91 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400 Не се прилага Бр. 751.05 743.54

173 1(IV)92 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 718.07 710.89

174 1(IV)93 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 749.11 741.62

175 1(IV)94 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 780.15 772.35

176 1(IV)95 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 Не се прилага Бр. 813.14 805.01

177 1(IV)96 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 749.12 741.63
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178 1(IV)97 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 780.16 772.36

179 1(IV)98 Отклонение ф400 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 811.20 803.09

180 1(IV)99 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630 Не се прилага Бр. 844.20 835.76

1.5. Монтаж на СК на РЕ водопровод / включително опорен блок, монтаж н 
укренване на охранително гърне и указателна табелка /____________________

№ по 
ред Позиция

Описание (външен диаметър на 
тръбата на която се монтира 

крана!

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

181 1(V)01 До Ф 63 мм Не се прилага Бр. 27.25 26.98
182 1(V)02 ф 90 мм Не се прилага Бр. 94.32 93.38
183 1(V)03 ф110 мм и ф 125 мм Не се прилага Бр. 106.90 105.83
184 1(V)04 ф140 мм и ф160мм Не се прилага Бр. 142.52 141.09
185 1(V)05 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага Бр. 176.06 174.30
186 1(V)06 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага Бр. 245.23 242.78
187 1(V)07 ф400 Не се прилага Бр. 319.67 316.47
188 1(V)08 ф500 Не се прилага Бр. 390.00 386.10
189 1(V)09 фбЗО Не се прилага Бр. 460.34 455.74

1.6. Монтаж на въздушннк на РЕ или чугунен водопровод

№ по 
ред Позиция Описание ( диаметър на 

въздушника)
Площ на 
нзкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

190 1 (VI)01 До ф 50мм Не се прилага Бр. 23.60 23.36

191 1(VI)02 ф 80мм Не се прилага Бр. 41.91 41.49

192 1(VI)03 фЮО мм Не се прилага Бр. 41.91 41.49

193 1(VI)04 ф150 мм Не се прилага Бр. 44.00 43.56
194 1(VI)05 ф200 мм Не се прилага Бр. 44.00 43.56

195 1(VI)06 ф250 мм и ф 300 мм Не се прилага Бр. 46.11 45.65

1.7. Монтаж на ПХ 70/80 / включително укрепване на охранително гърне, 
монтаж на опорен блок н указателна табелка /

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

196 1 (VII) 01 ПХ 70/80 мм 1.5 m 2 Бр. 4 6 .1 1 4 5 .6 5

1.8. Монтаж на фланшови накрайници / само прн заглушване /

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

тръбата на която се монтират)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

197 1 (VIII)01 До ф90мм Не се прилага Бр. 20.97 20.76
198 1(VIII)02 ф110 мм и ф125 мм Не се прилага Бр- 27.25 26.98
199 1(VIII)03 ф140 мм и ф160мм Не се прилага Бр. 37.72 37.34
200 1 (VIII) 04 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага Бр. 48.21 47.73
201 1(VIII)05 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага Бр. 71.27 70.56
202 1(VIII)06 ф400 мм Не се прилага Бр. 95.90 94.94

1.9. Монтиране на чугуиен тръбопровод в траншеи

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на монтира­

ната тръба)
Площ на 
нзкопа Еднннца

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

203 1(1Х)01 Ф 80мм 0.9 м2/м М 5.24 5.19
204 1(1Х)02 Ф ЮОмм 0.9 м2/м М 5.86 5.80
205 1(1Х)03 Ф 150мм 1.0 м2/м м 11.74 11.62
206 1(1Х)04 Ф 200мм 1.0 м2/м м 12.58 12.45
207 1(1Х)05 Ф 250мм 1.1 м2/м м 17.19 17.02
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208 1(1Х)06 Ф ЗООмм 1.1 м2/м М 19.28 19.09
209 1(1Х)07 Ф 350мм 1.2 м2/м М 22.70 22.47
210 1(1Х)08 Ф 400мм 1.2 м2/м М 24.92 24.67
211 1(1Х)09 Ф 450мм 1.2 м2/м М 27.16 26.89
212 1(1Х)10 Ф 500мм 1.6 м2/м М 29.39 29.10
213 1(1Х)11 Ф бООмм 1.7 м2/м М 31.62 31.30

1.10. Монтиране на чугунени фасонни части /кодена-вснчки радиуси, жиба, 
намали тели, редуктори, тройниди, ПФГ, ПФМ, фланшов адаптор, демонтажна 
връзка и др./ на чугунен тръбопровод в траншеи

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на фасонните 

части)
Площ на 
нзкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

214 1(Х)01 ф80мм Не се прилага Бр. 10.05 9.95
215 1(Х)02 фЮОмм Не се прилага Бр. 10.05 9.95
216 1(Х)03 ф150мм Не се прилага Бр. 20.97 20.76
217 1(Х)04 ф200мм Не се прилага Бр. 23.06 22.83
218 1(Х)05 ф250мм Не се прилага Бр. 31.42 31.11
219 1(Х)06 ФЗООмм Не се прилага Бр. 35.64 35.28
220 1(Х)07 Ф350мм Не се прилага Бр. 42.37 41.95
221 1(Х)08 Ф400мм Не се прилага Бр. 46.82 46.35
222 1(Х)09 ФЗООмм Не се прилага Бр. 51.28 50.77
223 1(Х)10 ФбООмм Не се прилага Бр. 55.74 55.18

1.11. Монтиране на регулатор на налягане

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на регулатора 

на налягане)
Площ на 
нзкопа Единица

Пределна 1 
единична 

дена

Цени след 
отстъпка

224 1(Х1)01 до ф 80мм Не се прилага Бр. 56.59 56.02
225 1 (Х1)02 фЮОмм Не се прилага Бр. 60.78 60.17
226 1(Х1)03 ф150мм Не се прилага Бр. 75.45 74.70
227 1(Х1)04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84 83.00
228 1(Х1)05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80 103.75
229 1(Х1)06 фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48 118.29

1.12. Монтиране на възвратни клани

№ по Позиция Описание Площ на Единица
Пределна
единична

дена

Цени след
ред (днаметър на възвратната клапа) изкопа отстъпка

230 1(ХН)01 ф80мм Не се прилага Бр. 56.59 56.02
231 1 (XII) 02 ФЮОмм Не се прилага Бр. 60.78 60.17
232 1(ХП)03 ф150мм Не се прилага Бр. 75.45 74.70
233 1 (XII) 04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84 83.00
234 1 (XII) 05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80 103.75
235 1(Х11)06 фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48 118.29
236 1(ХИ)07 ф400мм Не се прилага Бр. 142.78 141.35

1.13. Монтнране на водомер

№ по 
ред Позиция Опнсанне (диаметър на водомера) Площ на 

нзкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

237 1(ХШ)01 ф80мм Не се прилага Бр. 56.59 56.02
238 1(Х1И)02 ФЮОмм Не се прилага Бр. 60.78 60.17
239 1(ХШ)03 ф150мм Не се прилага Бр. 75.45 74.70
240 1 (XIII) 04 Ф200мм Не се прилага Бр. 83.84 83.00

1.14. Монтаж на СК на чугунен или стоманен водопровод / включително опорен 
блок, монтаж н укрепване на охранително гърне н указателна табела /
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№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа тръбата иа 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

241 1(XIV)01 ф 80мм Не се прилага Бр. 56.59 56.02

242 1(XIV)02 фЮОмм Не се прилага Бр. 60.78 60.17

243 1(XIV)03 ф150мм Не се прилага Бр. 75.45 74.70

244 1(XIV)04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84 83.00

245 1(XIV)05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80 103.75

246 1(XIV)06 фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48 118.29

247 1 (XIV) 07 ф400мм Не се прилага Бр. 142.78 141.35

248 1(XIV)08 ф500мм Не се прилага Бр. 158.39 156.81

249 1 (XIV) 09 фбООмм Не се прилага Бр. 174.00 172.26

1.15. Монтаж на полиетиленов тръбопровод посредством къртица или 
направлявано сондиране.
Цената да включва и направа на челни заварки за тръби на пръчки.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

пена

Цени след 
отстъпка

250 1(XV)01 Ф 25мм; Ф 32мм; Ф 40мм Не се прилага М 62.88 62.25
251 1(XV)02 Ф 50мм; Ф бЗмм Не се прилага М 71.27 70.56
252 1(XV)03 Ф 75мм Не се прилага м 90.12 89.22
253 1(XV)04 Ф 90мм Не се прилага м 108.98 107.89
254 1(XV)05 Ф 110мм Не се прилага м 146.71 145.24
255 1(XV)06 Ф 125мм Не се прилага м 180.25 178.45
256 1(XV)07 ф140 мм и ф 160мм Не се прилага м 211.68 209.56
257 1(XV)08 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага м 234.74 232.39
258 1(XV)09 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага м 266.18 263.52
259 1(XV)10 ф400 мм Не се прилага м 316.82 313.65
260 1(XV)11 ф500 мм Не се прилага м 350.29 346.79
261 1(XV)12 фбЗО мм Не се прилага м 383.75 379.91

1.16. Монтиране на стоманен тръбопровод в траншеи

Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, 
двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройници, кръстачки и 
преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж отделно. 
Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се включва: 
дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, измерени по 
средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им направления; 
дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; дължината на 
намалителите. При извършване на монтажни работи на стоманени тръбопроводи 
ф800мм - фЮОО вкл., задължително отвътре на тръбите се извършва подвар на 
основния шев по цялата му обиколка. Цените по позиции l(XVI) 14 - 1(XVI)18 се 
прилагат при необходимост от повече от един заваръчен шев на 1м‘ и/или при 
необходимост от допълнително разкрояване в изкоп.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър иа 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

пена

Цени след 
отстъпка
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262 1(XVI)01 Монтаж на стом.тръби < фЮО 
вкл. заварка 0.9 м2/м М 26.51 26.24

263 1(XVI)02
Монтажна стом.тръби <ф 150 
вкл. заварка 1.0 м2/м М 35.62 35.26

264 1(XVI)03
Монтаж на стом.тръби <ф200 
вкл. заварка 1.0 м2/м м 38.51 38.12

265 1 (XVI) 04
Монтаж на стом.тръби £ ф250 
вкл. заварка 1.1 м2/м м 40.88 40.47

266 1(XVI)05 Монтаж на стом.тръби <ф300 
вкл. заварка 1.1 м2/м м 44.28 43.84

267 1 (XVI) 06 Монтаж на стом.тръби  ̂ф350 
вкл. заварка 1.2 м2/м м 50.55 50.04

268 1(XVI)07 Монтаж на стом.тръби <ф400 
вкл.заварка 1.2 м2/м м 52.53 52.00

269 1(XVI)08
Монтаж на стом.тръби < ф500 
вкл.заварка 1.6 м2/м м 60.98 60.37

270 1(XVI)09
Монтаж на стом.тръби < фбОО 
вкл.заварка 1.7 м2/м м 74.77 74.02

271 1(XVI)10
Монтаж на стом.тръби < ф700 
вкл.заварка 1.8 м2/м м 79.85 79.05

272 1 (XVI) 11 Монтаж на стом.тръби < ф800 
вкл.заварка 1.9 м2/м м 89.41 88.52

273 1 (XVI) 12
Монтаж на стом.тръби  ̂ф900 
вкл.заварка 2.0 м2/м м 98.98 97.99

274 1 (XVI) 13
Монтаж на стом.тръби <, фЮОО 
вкл.заварка 2.1 м2/м м 116.15 114.99

275 1(XVI)14 Заварочни шевове за фбОО Не се прилага Бр. 40.69 40.28
276 1(XVI)15 Заварочни шевове за ф700 Не се прилага Бр. 44.58 44.13
277 1 (XVI) 16 Заварочни шевове за ф800 Не се прилага Бр. 49.64 49.14
278 1(XVI)17 Заварочни шевове за ф900 Не се прилага Бр. 55.59 55.03
279 1 (XVI) 18 Заварочни шевове за фЮОО Не се прилага Бр. 62.22 61.60
280 1(XVI)19 Подвар на заварочни шевове за ф800 Не се прилага Бр. 44.23 43.79
281 1(XVI)20 Подвар на заварочни шевове за ф900 Не се прилага Бр. 49.47 48.98

282 1(XVI)21 Подвар на заварочни шевове за фЮОО Не се прилага Бр. 54.95 54.40

1.17. Монтиране на стоманени обсадни тръби на естакада и в изкоп

Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, 
двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройниди, кръстачки и 
преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж отделно. 
Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се включва: 
дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, измерени по 
средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им направления; 
дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; дължината на 
намалителите.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър иа 

монтираната тръба)
Площ на 
нзкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

283 1 (XVII)01 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < фЮО вкл.заварка Не се прилага М 16.17 16.01

284 1 (XVII) 02 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада £ ф 250 вкл.заварка Не се прилага М 30.45 30.15

285 1(XVII)03 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада £ ф 500 вкл.заварка Не се прилага м 52.83 52.30

286 1(XVII)04 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада £ ф 600 вкл.заварка Не се прилага м 65.32 64.67

287 1 (XVII) 05 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < ф 800 вкл.заварка Не се прилага м 77.18 76.41
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288 1(XVII)06 Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < фЮОО вкл.заварка Не се прилага М 96.67 95.70

289 1 (XVII) 07 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < фЮО вкл.заварка 0.9 м2/м М 14.06 13.92

290 1(XVII)08 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < ф250 вкл.заварка 1.1 м2/м М 25.02 24.77

291 1(XVII)09 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп £ ф500 вкл.заварка 1.6 м2/м М 38.99 38.60

292 1 (XVII) 10 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп s фбОО вкл.заварка 1.7 м2/м М 47.57 47.09

293 1 (XVII) 11 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < ф800 вкл.заварка 1.9 м2/м М 56.44 55.88

294 1 (XVII) 12 Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < фЮОО вкл.заварка 2.1 м2/м М 88.30 87.42

2. Монтажни работи по съществуващи водопрводи

2.1. Монтиране на отклонения н кранове на съществуващи РБ водопроводи

Цена за монтаж на тройник и СК и всички връзки към правите участъци, 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с монтажа на отклонението. Цената важи и при направа на отклонение с 
водовземна скоба и включва разходите за пробиване под налягане.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

РБ отклонение на РВ водопровод -  
монтаж па един кран /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК н 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

295 2(1)01 Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм 1.78 m2 Бр. 39.83 39.43

296 2(1)02 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм 1,96 m2 Бр. 54.49 53.95

297 2(1)03 Отклонение фбЗмм
на водопровод фИОмм или ф125 мм 2,00 m2 Бр. 58.69 58.10

298 2(1)04 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм 2,36 m2 Бр. 58.69 58.10

299 2(1)05 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм 2,67 m2 Бр. 64.97 64.32

300 2(1)06 Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 2,96 m2 Бр. 67.06 66.39

301 2(1)07 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм 2,05 m2 Бр. 165.58 163.92

302 2(1)08 Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,10 m2 Бр. 176.06 174.30

303 2(1)09 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм 2,45 m2 Бр. 201.21 199.20

304 2(1)10 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм 2,76 m2 Бр. 272.47 269.75

305 2(1)11 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,05 m2 Бр. 326.95 323.68

306 2(1)12 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,13 m2 Бр. 190.72 188.81
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307 2(1)13 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф 140 мм или ф160мм 2,48 m2 Бр. 217.97 215.79

308 2(1)14 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 2,79 m2 Бр. 289.23 286.34

309 2(1)15 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 3,08 m2 Бр. 343.75 340.31

310 2(1)16 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф1б0 мм 2,65 m2 Бр. 301.81 298.79

311 2(1)17 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 2,96 m2 Бр. 333.26 329.93

312 2(1)18 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 3,27 m2 Бр. 387.75 383.87

313 2(1)19 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм 3,10 m2 Бр. 375.17 371.42

314 2(1)20 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,44 m2 Бр. 417.08 412.91

315 2(1)21 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,50 m2 Бр. 461.11 456.50

316 2(1)22 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм 3,55 m2 Бр. 515.59 510.43

317 2(1)23 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 3.61 m2 Бр. 438.58 434.19

318 2(1)24 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400 3.67 m2 Бр. 481.84 477.02

319 2(1)25 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400 3.72 m2 Бр. 535.37 530.02

320 2(1)26 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500 3.78 m2 Бр. 467.41 462.74

321 2(1)27 Отклонение ф250 мм или фЗ 15 мм 
на водопровод ф 500 3.84 m2 Бр. 496.24 491.28

322 2(1)28 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 3.90 m2 Бр. 539.48 534.09

323 2(1)29 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 3.95 m2 Бр. 593.02 587.09

324 2(1)30 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630 3.95 m2 Бр. 496.24 491.28

325 2(1)31 Отклонение ф250 мм или фЗ 15 мм 
на водопровод ф 630 4.01 m2 Бр. 525.08 519.83

326 2(1)32 Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 4.06 m2 Бр. 568.34 562.66

327 2(1)33 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630 4.11 m2 Бр. 621.85 615.63

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на два крана / всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тронннк, СК н 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

328 2(1)34 Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм 1,97 m2 Бр. 71.27 70.56

329 2(1)35 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм 2,16 m2 Бр. 171.87 170.15

330 2(1)36 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,22 m2 Бр. 190.72 188.81

331 2(1)37 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф1б0 мм 2,56 m2 Бр. 234.74 232.39

332 2(1)38 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм 2,93 m2 Бр. 285.04 282.19
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333 2(1)39 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,28 m2 Бр. 375.17 371.42

334 2(1)40 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм 2,27 m2 Бр. 259.90 257.30

335 2(1)41 Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,32 m2 Бр. 280.85 278.04

336 2(1)42 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм 2,63 m2 Бр. 337.44 334.07

337 2(1)43 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм 3,02 m2 Бр. 435.95 431.59

338 2(1)44 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,37 m2 Бр. 555.41 549.86

339 2(1)45 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,35 m2 Бр. 295.53 292.57

340 2(1)46 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф 140 мм или ф160мм 2,68 m2 Бр. 354.20 350.66

341 2(1)47 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 3,05 m2 Бр. 450.62 446.11

342 2(1)48 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 3,40 m2 Бр. 572.18 566.46

343 2(1)49 Отклонение ф140мм или ф1б0 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм 2,85 m2 Бр. 438.05 433.67

344 2(1)50 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 3,22 m2 Бр. 494.63 489.68

345 2(1)51 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 3,59 m2 Бр. 616.20 610.04

346 2(1)52 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм 3,36 m2 Бр. 536.55 531.18

347 2(1)53 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,76 m2 Бр. 658.12 651.54

348 2(1)54 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 3,80 m2 Бр. 691.65 684.73

349 2(1)55 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм 3,87 m2 Бр. 744.06 736.62

350 2(1)56 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 4.16 m2 Бр. 689.77 682.87

351 2(1)57 Отклонение ф250 мм или фЗ 15 мм 
на водопровод ф 400 4.20 m2 Бр. 722.80 715.57

352 2(1)58 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

4.27 m2 Бр. 774.42 766.68

353 2(1)59 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500 4.56 m2 Бр. 731.07 723.76

354 2(1)60 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500 4.60 m2 Бр. 764.11 756.47

355 2(1)61 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 4.64 m2 Бр. 797.14 789.17

356 2(1)62 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 4.71 m2 Бр. 848.77 840.28

357 2(1)63 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630 4.96 m2 Бр. 772.37 764.65

358 2(1)64 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630 5.00 m2 Бр. 805.42 797.37

359 2(1)65 Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 5.04 m2 Бр. 838.44 830.06

360 2(1)66 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630

5.17 m2 Бр. 890.09 881.19
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РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на три крана / всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройиик, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опооен блок /

361 2(1)67 Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

2,40 m2 Бр. 123.66 122.42

362 2(1)68 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм 2,66 m2 Бр. 291.33 288.42

363 2(1)69 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,75 m2 Бр. 324.87 321.62

364 2(1)70 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф1б0 мм 3,31 m2 Бр. 414.98 410.83

365 2(1)71 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм 3,93 m2 Бр. 505.11 500.06

366 2(1)72 Отклонение фбЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 4,59 m2 Бр. 681.17 674.36

367 2(1)73 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм 2,77 m2 Бр. 354.20 350.66

368 2(1)74 Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,86 m2 Бр. 385.65 381.79

369 2(1)75 Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм 3,40 m2 Бр. 473.69 468.95

370 2(1)76 Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм 4,02 m2 Бр. 597.34 591.37

371 2(1)77 Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм 4,68 m2 Бр. 783.89 776.05

372 2(1)78 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм 2,89 m2 Бр. 400.32 396.32

373 2(1)79
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или фЮОмм 3,43 m2 Бр. 490.44 485.54

374 2(1)80 Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 4,05 m2 Бр. 612.01 605.89

375 2(1)81 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 4,71 m2 Бр. 798.55 790.56

376 2(1)82 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф1б0 мм 3,61 m2 Бр. 574.27 568.53

377 2(1)83 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм 4,22 m2 Бр. 658.12 651.54

378 2(1)84 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм 4,91 m2 Бр. 842.52 834.09

379 2(1)85 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм 4,36 m2 Бр. 700.04 693.04

380 2(1)86 Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 5,07 m2 Бр. 884.47 875.63

381 2(1)87 Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм 5,10 m2 Бр. 928.49 919.21

382 2(1)88 Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм 5,18 m2 Бр. 972.51 962.78

383 2(1)89 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400 5.78 m2 Бр. 915.47 906.32

384 2(1)90 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400 5.81 m2 Бр. 958.96 949.37

385 2(1)91 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

5.89 m2 Бр. 1002.45 992.43

386 2(1)92 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

6.49 m2 Бр. 956.91 947.34
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387 2(1)93 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500 6.52 m2 Бр. 1000.38 990.38

388 2(1)94 Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500 6.55 m2 Бр. 1043.88 1033.44

389 2(1)95 Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500 6.63 m2 Бр. 1086.74 1075.87

390 2(1)96 Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630 7.20 m2 Бр. 998.33 988.35

391 2(1)97 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630 7.23 m2 Бр. 1041.81 1031.39

392 2(1)98 Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630 7.26 m2 Бр. 1085.29 1074.44

393 2(1)99 Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630 7.34 m2 Бр. 1128.79 1117.50

2.2. Монтаж на въздушник на съществуващ водопровод

№ по 
ред Позидпя Описание (диаметър на 

въздушника)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

394 2(11)01 до ф 50мм 1,41т2 Бр. 35.40 35.05

395 2(11)02 ф 80мм 1,41т2 Бр. 52.39 51.87

396 2(11)03 ф ЮОмм 1,45т2 Бр. 52.39 51.87

397 2(11)04 ф150 мм 2,16т2 Бр. 54.49 53.95

398 2(11)05 ф200 мм 2,42т2 Бр. 54.49 53.95

399 2(11)06 ф250 мм и ф 300 мм 2,42т2 Бр. 58.69 58.10

2.3. Монтаж на ПХ 70/80. / включително укрепване на охранително гърне, 
монтаж на опорен блок н указателна табела /

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

400 2(111)01 ПХ 70/80 1.5 m2 Бр. 58.69 58.10

2.4. Монтаж на водовземнн скоби върху съществуващи водопроводи (всички 
видове водопроводи )

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър па тръбата) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

401 2(IV)01 до 80мм Не се прилага Бр. 23.06 22.83

402 2(IV)02 ф 100, ф125 и ф 150 мм Не се прилага Бр. 25.15 24.90

403 2(IV)03 Ф200, ф 250 мм Не се прилага Бр. 33.55 33.21

404 2(IV)04 ф 300 мм Не се прилага Бр. 37.72 37.34

405 2(IV)05 ф 350 мм и ф 400 мм Не се прилага Бр. 41.91 41.49

406 2(IV)06 ф 500 мм и фбОО мм Не се прилага Бр. 46.11 45.65

2.5. Монтаж на отклонение със спирателни кранове от съществуващ 
водопровод (стомана, чугун или етернит)
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Цена за монтаж на тройник и СК и всички връзки към правите участъци, 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с монтажа на отклонението. Цената важи и при направа на отклонение с 
водовземна скоба или щуцер и включва разходите за пробиване под налягане. При 
монтаж на отклонение без СК се ползва същата ценова таблица, като площите на 
изкопа се запазват, а цените се намаляват с 50%.

№ по 
ред Позицня Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “ на водопровод ф “ “ с монтаж 
на 1бр. СК (всички работи по възела 
вклю-чително връзките с правите 
участъци, укрепване на тройник,
СК в охра-нително гърне, монтаж 
на указателна
табела, направа на опорни блокове)

407 2(V)01 Отклонение фбЗ / водопровод ф 60 1,78т2 Бр. 251.51 248.99

408 2(V)02 Отклонение фбЗ / водопровод ф 80 1,96т2 Бр. 272.47 269.75

409 2(V)03 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2,00т2 Бр. 293.43 290.50

410 2(V)04 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 2,36т2 Бр. 314.39 311.25

411 2(V)05 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 200 2,67т2 Бр. 335.34 331.99

412 2(V)06 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 2,96т2 Бр. 356.30 352.74

413 2(V)07 Отклонение фбЗ / водопровод ф 300 3,20т2 Бр. 377.26 373.49
414 2(V)08 Отклонение фбЗ / водопровод ф 350 3,44т2 Бр. 391.23 387.32
415 2(V)09 Отклонение фбЗ / водопровод ф 400 3,68т2 Бр. 411.82 407.70
416 2(V)10 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2,05т2 Бр. 366.78 363.11
417 2(V)11 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2,10т2 Бр. 398.23 394.25

418 2(V)12 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 2,45т2 Бр. 429.65 425.35

419 2(V)13 Отклонение ф90/ водопровод ф 200 2,76т2 Бр. 482.07 477.25

420 2(V)14 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 3,05т2 Бр. 513.50 508.37

421 2(V)15 Отклонение ф90/ водопровод ф 300 3,30т2 Бр. 544.94 539.49
422 2(V)16 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 3,55т2 Бр. 566.26 560.60
423 2(V)17 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 3,80т2 Бр. 597.15 591.18
424 2(V)18 Отклонение ф110/ водопровод ф 100 2,13ш2 Бр. 482.07 477.25

425 2(V)19 Отклонение ф110/ водопровод ф 150 2,48т2 Бр. 523.99 518.75

426 2(V)20 Отклонение ф110/ водопровод ф 200 2,79т2 Бр. 565.89 560.23

427 2(V)21 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 3,08т2 Бр. 607.82 601.74

428 2(V)22 Отклонение ф110/ водопровод ф 300 3,40т2 Бр. 649.73 643.23
429 2(V)23 Отклонение ф110/ водопровод ф 350 3,72т2 Бр. 679.50 672.71
430 2(V)24 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 4,04т2 Бр. 720.69 713.48
431 2(V)25 Отклонение ф160/ водопровод ф 150 2,65т2 Бр. 712.61 705.48

432 2(V)26 Отклонение ф160/ водопровод ф 200 2,96т2 Бр. 775.48 767.73

433 2(V)27 Отклонение ф160/ водопровод ф 250 3,27ш2 Бр. 838.37 829.99

434 2(V)28 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 3,60т2 Бр. 901.25 892.24

435 2(V)29 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 3,93т2 Бр. 947.17 937.70

436 2(V)30 Отклонение ф160/ водопровод ф 400 4,26т2 Бр. 1008.94 998.85

437 2(V)31 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 4,59т2 Бр. 1070.71 1060.00

438 2(V)32 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 ЗДОт2 Бр. 943.16 933.73

439 2(V)33 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 3,44т2 Бр. 1047.96 1037.48
440 2(V)34 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 3.78 m2 Бр. 1092.40 1081.48
441 2(V)35 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 4.12 m2 Бр. 1154.21 1142.67
442 2(V)36 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 4.46 m2 Бр. 1216.04 1203.88
443 2(V)37 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 4.80 m2 Бр. 1277.86 1265.08
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444 2(V)38 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 3,55т2 Бр. 1152.75 1141.22
445 2(V)39 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 3,89т2 Бр. 1194.28 1182.34

446 2(V)40 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 4,23т2 Бр. 1256.04 1243.48
447 2(V)41 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 4,57т2 Бр. 1317.81 1304.63
448 2(V)42 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 4,91т2 Бр. 1379.57 1365.77
449 2(V)43 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 4,57т2 Бр. 1441.35 1426.94

450 2(V)44 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 4,91т2 Бр. 1503.10 1488.07

451 2(V)45 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 5,25т2 Бр. 1564.88 1549.23
452 2(V)46 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 5,25т2 Бр. 1626.65 1610.38
453 2(V)47 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 5,59т2 Бр. 1688.43 1671.55
454 2(V)48 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 5,59ш2 Бр. 1750.18 1732.68

Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “  на водопровод ф “ “ с монтаж 
на 2 бр. СК (всички работи по 
възела вклю-чително връзките с 
правите участъци, укрепване на 
тройник, СК и охра-ннтелно гърне, 
монтаж на указателна 
табела, направа на опоони блокове)

455 2(V)49 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 60 1,97 m2 Бр. 377.26 373.49

456 2(V)50 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 80 2,16 m2 Бр. 408.70 404.61

457 2(V)51 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2,22 m2 Бр. 440.15 435.75

458 2(V)52 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 2,56 m2 Бр. 471.59 466.87

459 2(V)53 Отклонение фбЗ / водопровод ф 200 2,93 m2 Бр. 503.01 497.98

460 2(V)54 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 3,28 m2 Бр. 534.46 529.12

461 2(V)55 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 300 3,63 m2 Бр. 565.89 560.23

462 2(V)56 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 350 3,98 m2 Бр. 586.84 580.97

463 2(V)57 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 400 4,33 m2 Бр. 617.73 611.55

464 2(V)58 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2,27 m2 Бр. 550.18 544.68

465 2(V)59 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2,32 m2 Бр. 597.34 591.37

466 2(V)60 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 2,63 m3 Бр. 644.48 638.04

467 2(V)61 Отклонение ф90 / водопровод ф 200 3,02 т 4 Бр. 723.09 715.86

468 2(V)62 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 3,37 т5 Бр. 770.26 762.56

469 2(V)63 Отклонение ф90/ водопровод'ф 300 3,72 m2 Бр. 817.40 809.23

470 2(V)64 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 4.07 m2 Бр. 849.38 840.89

471 2(V)65 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 4,42 m2 Бр. 895.73 886.77

472 2(V)66 Отклонение ф110/ водопровод ф 100 2,35 m2 Бр. 723.09 715.86

473 2(V)67 Отклонение ф110/ водопровод ф 150 2,68 m2 Бр. 785.99 778.13

474 2(V)68 Отклонение ф110/ водопровод ф 200 3,05 m2 Бр. 848.84 840.35

475 2(V)69 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 3,40 m2 Бр. 911.72 902.60

476 2(V)70 Отклонение ф110/ водопровод ф 300 3,75 m2 Бр. 974.60 964.85

477 2(V)71 Отклонение ф110/ водопровод ф 350 4.10 m2 Бр. 1019.25 1009.06

478 2(V)72 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 4.45 m2 Бр. 1081.03 1070.22

479 2(V)73 Отклонение ф160/ водопровод ф 150 2.85 m2 Бр. 1068.91 1058.22

480 2(V)74 Отклонение ф1б0/ водопровод ф 200 3.22 m2 Бр. 1163.22 1151.59

481 2(V)75 Отклонение ф160/ водопровод ф 250 3.59 m2 Бр. 1257.55 1244.97

482 2(V)76 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 3.96 m2 Бр. 1351.88 1338.36

483 2(V)77 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 4.33 m2 Бр. 1420.77 1406.56

484 2(V)78 Отклонение ф160/ водопровод ф 400 4.70 m2 Бр. 1513.40 1498.27

485 2(V)79 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 5.07 m2 Бр. 1606.07 1590.01

486 2(V)80 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 3.36 m2 Бр. 1414.75 1400.60

487 2(V)81 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 3.76 m2 Бр. 1571.94 1556.22

488 2(V)82 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 4.16 m2 Бр. 1638.60 1622.21

489 2(V)83 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 4.56 m2 Бр. 1731.31 1714.00
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490 2(V)84 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 4.96 m2 Бр. 1824.06 1805.82

491 2(V)85 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 5.36 m2 Бр. 1916.78 1897.61

492 2(V)86 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 3,87т2 Бр. 1729.14 1711.85

493 2(V)87 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 4,27т2 Бр. 1791.42 1773.51

494 2(V)88 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 4,б7т2 Бр. 1884.05 1865.21

495 2(V)89 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 5,07т2 Бр. 1976.72 1956.95

496 2(V)90 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 5,47т2 Бр. 2069.37 2048.68

497 2(V)91 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 4,27т2 Бр. 2162.02 2140.40

498 2(V)92 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 4,64т2 Бр. 2254.65 2232.10

499 2(V)93 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 5,04т2 Бр. 2347.33 2323.86

500 2(V)94 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 4,71т2 Бр. 2439.98 2415.58

501 2(V)95 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 5,11т2 Бр. 2532.63 2507.30

502 2(V)96 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 5,51т2 Бр. 2625.26 2599.01
Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “ на водопровод ф “ “ с монтаж 
на 3 бр. СК (всички работи по 
възела вкдю-чително връзките с 
правите участъци, укрепване на 
тройиик, СК н окра-нитедно гърне, 
монтаж на указателна 
т а б е л и  , направа на о п о р н и  блокове!

503 2(V)97 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 60 2,40 m2 Бр. 503.01 497.98

504 2(V)98 Отклонение фбЗ / водопровод ф 80 2,66 m2 Бр. 544.95 539.50

505 2(V)99 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2,75 m2 Бр. 586.87 581.00

506 2(V)100 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 3,31 m2 Бр. 628.77 622.48

507 2(V)101 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 200 3,93 m2 Бр. 670.69 663.98

508 2(V) 102 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 4,24 m2 Бр. 712.61 705.48

509 2(V)103 Отклонение фбЗ / водопровод ф 300 4,55 m2 Бр. 754.52 746.97

510 2(V)104 Отклонение фбЗ / водопровод ф 350 5.17 m2 Бр. 782.45 774.63

511 2(V)105 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 400 5,79 m2 Бр. 823.64 815.40

512 2(V)106 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2,77 m2 Бр. 733.57 726.23

513 2(V)107 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2,86 m2 Бр. 796.45 788.49

514 2(V)108 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 3,40 m3 Бр. 859.31 850.72

515 2(V)109 Отклонение ф90/ водопровод ф 200 4,02 т4 Бр. 964.12 954.48

516 2(V)110 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 4,35 т5 Бр. 1027.00 1016.73

517 2(V)111 Отклонение ф90/ водопровод ф 300 4,68 m2 Бр. 1089.86 1078.96

518 2(V)112 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 5.30 m2 Бр. 1132.51 1121.18

519 2(V)113 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 5,92 m2 Бр. 1194.30 1182.36

520 2(V) 114 Отклонение ф110/ водопровод ф 100 2,89 m2 Бр. 964.12 954.48

521 2(V)115 Отклонение ф110/ водопровод ф 150 3,43 m2 Бр. 1047.98 1037.50

522 2(V)116 Отклонение ф110/ водопровод ф 200 4,05 m2 Бр. 1131.79 1120.47

523 2(V)117 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 4,38 m2 Бр. 1215.62 1203.46

524 2(V)118 Отклонение ф110/ водопровод ф 300 5,00 m2 Бр. 1299.46 1286.47

525 2(V)119 Отклонение ф110/ водопровод ф 350 5.62 m2 Бр. 1359.01 1345.42

526 2(V)120 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 6.24 m2 Бр. 1441.38 1426.97

527 2(V)121 Отклонение ф160/ водопровод ф 150 3.61 m2 Бр. 1425.23 1410.98

528 2(V)122 Отклонение ф160/ водопровод ф 200 4.22 m2 Бр. 1550.97 1535.46

529 2(V)123 Отклонение ф160/ водопровод ф 250 4.55 m2 Бр. 1676.73 1659.96

530 2(V)124 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 5.17 m2 Бр. 1802.50 1784.48

531 2(V)125 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 5.79 m2 Бр. 1894.35 1875.41

532 2(V)126 Отклонение ф160/ водопровод ф 400 6.41 m2 Бр. 2017.86 1997.68

533 2(V)127 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 7.03 m2 Бр. 2141.43 2120.02

534 2(V)128 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 4.36 m2 Бр. 1886.34 1867.48

535 2(V)129 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 5.07 m2 Бр. 2095.92 2074.96
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536 2(V)130 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 5.42 m2 Bp. 2184.79 2162.94

537 2(V)131 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 5.78 m2 Bp. 2308.41 2285.33

538 2(V)132 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 6.49 m2 Bp. 2432.07 2407.75

539 2(V)133 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 7.20 m2 Bp. 2555.70 2530.14

540 2(V)134 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 5,18т2 Bp. 2305.51 2282.45

541 2(V)135 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 5,50m2 Bp. 2388.56 2364.67

542 2(V)136 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 5,81m2 Bp. 2512.07 2486.95

543 2(V)137 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 6,52m2 Bp. 2635.64 2609.28

544 2(V)138 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 7,30m2 Bp. 2759.15 2731.56

545 2(V)139 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 5,89m2 Bp. 2882.69 2853.86

546 2(V) 140 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 6,55m2 Bp. 3006.20 2976.14

547 2(V)141 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 7,40m2 Bp. 3129.76 3098.46

548 2(V) 142 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 6,63m2 Bp. 3253.31 3220.78

549 2(V)143 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 7,50m2 Bp. 3376.84 3343.07

550 2(V)144 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 7,80m2 Bp. 3500.36 3465.36

2.6. Монтаж на СК на РЕ водопровод / включително опорен блок, монтаж н 
укрепване на охранително гърне и указателна табелка /

№ no 
ред Позиция Описание (диаметър на тръбата на 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Ценн след 
отстъпка

551 2(VI)01 до Ф 63 мм 2.37 m2 Бр. 31.86 31.54

552 2(VI)02 ф 90 мм 2.37 m2 Бр. 132.47 131.15

553 2(VI)03 ф110 мм и ф 125 мм 2.37 m2 Бр. 152.57 151.04

554 2(VI)04 ф140 мм и ф160мм 2.37 m2 Бр. 241.45 239.04

555 2(VI)05 ф200 мм и ф 225мм 2.73 m2 Бр. 300.13 297.13

556 2(VI)06 ф250 мм и ф 315мм 4.20 m2 Бр. 368.89 365.20

557 2(VI)07 ф400 5.60 m2 Бр. 428.29 424.01

558 2(VI)08 ф500 7.00 m2 Бр. 474.42 469.68

559 2(VI)09 фбЗО 8.40 m2 Бр. 497.48 492.51

2.7. Монтаж на СК на чугунен, стоманен или етерннтов водопровод / 
включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и 
указателна табела / ___

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на тръбата на 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

560 2(VII)01 до ф50мм 2.60 m 2 Бр. 167.36 165.69

561 2 (VII) 02 ф 65мм 2.90 m2 Бр. 167.36 165.69

562 2 (VII) 03 ф 80мм 3.50 m2 Бр. 251.05 248.54

563 2 (VII) 04 фЮОмм , ф125мм 3.50 m2 Бр. 334.72 331.37

564 2(VII)05 ф150мм 3.50 m2 Бр. 502.09 497.07

565 2(VII)06 ф200мм 4.00 m2 Бр. 669.45 662.76

566 2(VII)07 ф250мм 4.50 m2 Бр. 836.81 828.44

567 2 (VII) 08 фЗООмм 4.50 m2 Бр. 1004.18 994.14

568 2 (VII) 09 ф350мм 4.80 m2 Бр. 1171.54 1159.82

569 2 (VII) 10 ф400мм 5.70 m2 Бр. 1338.90 1325.51

570 2 (VII) 11 ф500мм 7.00 m2 Бр. 1673.62 1656.88

571 2 (VII) 12 фбООмм 8.40 m2 Бр. 2008.35 1988.27

572 2(VII) 13 ф800мм 9.80 m2 Бр. 2501.15 2476.14

2.8. Монтаж или подмяна на водомер
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Цената включва монтажа на нов водомер или подмяна на съществуващ водомер с нов 
на съществуващ участък, както и монтаж и демонтаж на съществуващи части с цел 
осъществяване на монтажа на водомера или други помощни операции, свързани с 
подмяната.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на водомера) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Дени след 
отстъпка

573 2(VIII)01 Ф 1/2" Не се прилага Бр. 36.26 35.90

574 2 (VIII) 02 ф 3/4" Не се прилага Бр. 39.90 39.50

575 2 (VIII) 03 ф 1” Не се прилага Бр. 43.88 43.44

576 2 (VIII) 04 ф 1 1/4” Не се прилага Бр. 48.27 47.79

577 2(VIII)05 ф 1 1/2" Не се прилага Бр. 53.10 52.57

578 2(VIII)06 ф 2" Не се прилага Бр. 58.41 57.83

579 2(VIII)07 ф 50 мм Не се прилага Бр. 64.25 63.61

580 2(VIII)08 ф 65 мм Не се прилага Бр. 70.67 69.96

581 2 (VIII) 09 ф80мм Не се прилага Бр. 77.74 76.96

582 2(VIII) 10 ФЮОмм Не се прилага Бр. 83.50 82.67

583 2 (VIII) 11 ф150мм Не се прилага Бр. 103.62 102.58

584 2(VTII) 12 Ф200мм Не се прилага Бр. 115.18 114.03

2.9. Пробиване под налягане

Цената включва направата на връзка под налягане (без спиране на водата). Цената 
важи при направа на връзка под налягане при диаметър на отвора 2 65 мм.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

585 2(1Х)01
Правене на връзка под налягане с 
диаметър на отвора 2 65мм на 
водопровод с диаметър < ЗООмм

Не се прилага Брой 268.53 265.84

586 2(1Х)02
Правене на връзка под налягане с 
диаметър на отвора 2 65мм на 
водопровод с диаметър > ЗООмм

Не се прилага Брой 386.69 382.82

3. Ремонт на водопроводи и сгоадни отклонения.

3.1. Ремонт на РБ тръба чрез подмяна на парче.

Цена за монтаж само на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

ремонтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

587 3(1)01 ф25мм; ф 32мм 1.60 м2/м Бр. 258.35 255.77

588 3(1)02 ф40мм и ф50мм 1.60 м2/м Бр. 258.35 255.77

589 3(1)03 фбЗмм 1.60 м2/м Бр. 258.35 255.77

590 3(1)04 ф75мм 1.60 м2/м Бр. 282.59 279.76

591 3(1)05 ф90мм 1.60 м2/м Бр. 304.77 301.72

592 3(1)06 фИОмм 1.60 м2/м Бр. 343.12 339.69

593 3(1)07 ф125мм 2.20 м2/м Бр. 343.12 339.69

594 3(1)08 ф140 мм и ф160мм 2.20 м2/м Бр. 363.30 359.67

595 3(1)09 ф200 мм и ф225мм 2.50 м2/м Бр. 403.67 399.63

596 3(1)10 ф250мм 2.50 м2/м Бр. 403.67 399.63

597 3(1)11 ф315мм 2.50 м2/м Бр. 444.05 439.61

598 3(1)12 ф400мм 2.70 м2/м Бр. 436.25 431.89

599 3(1)13 ф500мм 2.80 м2/м Бр. 475.92 471.16
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600 3(1)14 фбЗОмм 2.90 м2/м Бр. 515.57 510.41

3.2. Ремонт на чугунени тръби чрез подмяна на парче.

Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Ценн след 
отстъпка

601 3(11)01 фбОмм 2.40 м2/м Бр. 280.55 277.74
602 3(11)02 Ф80мм 2.40 м2/м Бр. 284.59 281.74

603 3(11)03 ФЮОмм 2.40 м2/м Бр. 286.61 283.74
604 3(11)04 Ф125мм 2.40 м2/м Бр. 290.63 287.72
605 3(11)05 Ф150мм 2.40 м2/м Бр. 302.76 299.73
606 3(11)06 Ф175мм 3.80 м2/м Бр. 306.80 303.73

607 3(11)07 Ф200мм 3.80 m2/м Бр. 310.82 307.71
608 3(11)08 Ф225мм 3.80 м2/м Бр. 318.91 315.72

609 3(11)09 Ф250мм 3.80 м2/м Бр. 333.03 329.70

610 3(11)10 ФЗООмм 3.80 м2/м Бр. 345.15 341.70

611 3(11)11 Ф350мм 4.60 м2/м Бр. 361.29 357.68

612 3(11)12 Ф400мм 5.50 м2/м Бр. 373.40 369.67

613 3(11)13 Ф450мм 5.50 м2/м Бр. 399.63 395.63
614 3(11)14 Ф500мм 6.20 м2/м Бр. 454.12 449.58
615 3(11)15 ФбООмм 6.90 м2/м Бр. 524.76 519.51

3.3. Ремонт на тръби етернит чрез подмяна на парче.
Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Ценн след 
отстъпка

616 3(111)01 Ф бОмм 2.40 м2/м Бр. 271.98 269.26
617 3(Ш)02 Ф 80мм 2.40 м2/м Бр. 290.10 287.20
618 3(111)03 Ф ЮОмм 2.40 м2/м Бр. 292.12 289.20

619 3(111)04 Ф 125мм 2.40 м2/м Бр. 294.14 291.20
620 3(111)05 Ф 150мм 2.40 м2/м Бр. 300.18 297.18
621 3(111)06 Ф 200мм 3.80 м2/м Бр. 310.25 307.15

622 3(111)07 Ф 225мм 3.80 м2/м Бр. 314.28 311.14

623 3(111)08 Ф 250мм 3.80 м2/м Бр. 326.36 323.10

624 3(111)09 Ф ЗООмм 3.80 м2/м Бр. 344.50 341.06
625 3(111)10 Ф 350мм 4.60 м2/м Бр. 360.62 357.01
626 3(111)11 Ф 400мм 5.50 м2/м Бр. 372.70 368.97
627 3(111)12 Ф 475мм 6.20 м2/м Бр. 453.29 448.76

628 3(111)13 Ф 54бмм 6.90 м2/м Бр. 523.80 518.56

3.4. Ремонт на тръби попинкована стомана чрез подмяна на парче
Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията. Цените са приложими само когато връзките на 
подмененото парче с основната тръба са резбови, (т.е. налага се направа на резба на 
основната тръба.)
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№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

629 3(IV)01 % “ 2.40 м2/м Бр. 282.59 279.76

630 3(IV)02 % “ 2.40 м2/м Бр. 292.66 289.73

631 3(IV)03 1 “ 2.40 м2/м Бр. 322.93 319.70

632 3(IV)04 1% “ 2.40 м2/м Бр. 353.21 349.68

633 3(IV)05 1% “ 2.40 м2/м Бр. 383.49 379.66

634 3(IV)06 2 “ 2.40 м2/м Бр. 514.67 509.52

635 3(IV)07 2 1/2“ 2.40 м2/м Бр. 544.96 539.51

636 3(IV)08 3“ 2.40 м2/м Бр. 605.52 599.46

3.5. Ремонт на стоманени тръби чрез подмяна на парче
Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

637 3(V)01 До Ф 89 мм 2.40 м2/м Бр. 290.63 287.72

638 3(V)02 Ф 108 мм 2.40 м2/м Бр. 290.63 287.72

639 3(V)03 Ф 133 мм 2.40 м2/м Бр. 294.68 291.73

640 3(V)04 Ф 159 мм 2.40 м2/м Бр. 304.77 301.72

641 3(V)05 Ф 219 мм 3.80 м2/м Бр. 314.86 311.71

642 3(V)06 Ф 277 мм 3.80 м2/м Бр. 333.03 329.70

643 3(V)07 Ф 325 мм 3.80 м2/м Бр. 349.17 345.68

644 3(V)08 Ф 377 мм 4.60 m 2 /м Бр. 393.59 389.65

645 3(V)09 Ф 430 мм 5.50 м2/м Бр. 452.12 447.60

646 3(V)10 Ф 530 мм 6.20 м2/м Бр. 571.20 565.49

647 3(V)11 Ф 630 мм 6.90 м2/м Бр. 635.78 629.42

648 3(V)12 Ф 720 мм 8.50 м2/м Бр. 710.47 703.37

649 3(V)13 Ф 820 мм 9.20 м2/м Бр. 811.38 803.27

650 3(V)14 Ф 920 мм 10.50 м2/м Бр. 938.54 929.15

651 3(V)15 Ф 1000 мм 12.00 м2/м Бр. 1009.18 999.09

652 3(V)16 Ф 1100 мм 13.00 м2/м Бр. 1110.11 1099.01

653 3(V)17 Ф 1200 мм 14.00 м2/м Бр. 1211.01 1198.90

654 3(V)18 Ф 1300 мм 15.00 м2/м Бр. 1412.85 1398.72

655 3(V)19 Ф 1500 мм 18.00 м2/м Бр. 1614.69 1598.54

656 3(V)20 Ф 1700 мм 19.50 м2/м Бр. 1715.63 1698.47

З.б.Ремонт на чугунени, етерннтовн, стоманени и поцинковани тръби чрез 
монтаж на аварийна скоба.

Цена за монтаж на аварийна скоба, отстраняването на всички негодни материали, 
спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е 
необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Ценн след 
отстъпка

657 3(VI)01 До фб5мм 3.5 m2 Бр. 267.93 265.25

658 3(VI)02 Ф 80мм 3.5 m2 Бр. 276.00 273.24

659 3(VI)03 Ф ЮОмм 3.5 m2 Бр. 278.01 275.23

660 3(VI)04 Ф 125мм 3.5 m2 Бр. 278.01 275.23

661 3(VI)05 Ф 150мм 3.5 m2 Бр. 278.01 275.23

662 3(VI)06 Ф175мм 4.2 m2 Бр. 282.04 279.22
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663 3(VI)07 Ф 200m m 4.2 m 2 Bp. 282.04 279.22

664 3(VI)08 Ф 225m m 4.2 m 2 Bp. 282.04 279.22

665 3(VI)09 Ф 250m m 4.2 m 2 Bp. 288.10 285.22

666 3(VI)10 Ф 300m m 4.2 m 2 Bp. 294.14 291.20

667 3(V1) 11 Ф 350m m 4.9 m 2 Bp. 322.34 319.12

668 3(VI)12 Ф 400m m 5.6 m 2 Bp. 346.52 343.05

669 3(VI)13 Ф 450m m 5.6 m 2 Bp. 346.52 343.05

670 3(VI)14 Ф 500m m 6.3 m 2 Bp. 400.92 396.91

671 3(VI)15 Ф 600m m 7.0 m 2 Bp. 427.11 422.84

3.7. Подмяна на водовземна скоба на съществуващ водопровод

Цена за подмяна на водовземна скоба, отстраняване на всички негодни материали, 
спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, пресвързване 
на отклонението на хоризонтално разстояние 1 м от уличния водопровод и други 
помощни операции, свързани с отстраняването на аварията. Цената за ремонта се 
отнася за всички видове водопроводи (етернит, стомана, чугун и полиетилен).

№ no 
ред Позиция

Описание (диаметър на 
водопровода върху който 

се монтира скобата}

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

672 3(VII)01 До Ф 60 мм 3.5 м2 Бр. 276.52 273.75
673 3 (VII) 02 Ф 80 мм 3.5 м2 Бр. 276.52 273.75
674 3(VII)03 Ф 100 мм 3.5 м2 Бр. 276.52 273.75
675 3(VII)04 Ф 125 мм 3.5 м2 Бр. 278.53 275.74
676 3(VII)05 Ф 150 мм 3.5 м2 Бр. 278.53 275.74
677 3(VII)06 Ф 175 мм 4.2 м2 Вр. 280.55 277.74
678 3(VII)07 Ф 200 мм 4.2 м2 Бр. 282.59 279.76
679 3(VII)08 Ф 225 мм 4.2 м2 Бр. 282.59 279.76
680 3 (VII) 09 Ф 250 мм 4.2 м2 Бр. 292.66 289.73
681 3(VII)10 Ф 300 мм 4.2 м2 Бр. 298.72 295.73
682 3(VII)11 Ф 350 мм 4.9 м2 Бр. 322.93 319.70
683 3(VTI) 12 Ф 400 мм 5.6 м2 Бр. 353.21 349.68
684 3(V1I) 13 Ф 450 мм 5.6 м2 Бр. 375.41 371.66
685 3(VII) 14 Ф 500 мм 6.3 м2 Бр. 401.66 397.64
686 3(VII) 15 Ф 600 мм 7,0 м2 Бр. 427.89 423.61

3.8. Прекъсване на уличен водопровод иди СВО. (Прекъсването на СВО-то е без 
съпъствуваща подмяна или изграждане на ново СВО)

Цена за прекъсване на уличен водопровод или СВО, отстраняването на всички негодни 
материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, 
ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията. 
Цената за ремонта се отнася за всички видове водопроводи (етернит, стомана, чугун и 
полиетилен).

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа 

прекъсвания водопровод)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

687 3(VIII)01 До Ф 60 мм 3.0 м2 Бр. 276.52 273.75
688 3 (VIII) 02 Ф 80 мм 3.5 м2 Бр. 276.52 273.75
689 3(VIII)03 Ф 100 мм 3.5 м2 Бр. 276.52 273.75
690 3(VIII)04 Ф 125 мм 3.5 м2 Бр. 278.53 275.74
691 3(VIII)05 Ф 150 мм 3.5 м2 Бр. 278.53 275.74
692 3(VIII)06 Ф 175 мм 4.2 м2 Бр. 280.55 277.74
693 3 (VIII) 07 Ф 200 мм 4.2 м2 Бр. 282.59 279.76
694 3(VIII)08 Ф 225 мм 4.2 м2 Бр. 282.59 279.76
695 3 (VIII) 09 Ф 250 мм 4.2 м2 Бр. 292.66 289.73
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696 3(VIII) 10 Ф 300 мм 4.2 m 2 Bp. 298.72 295.73

697 3(VIII) 11 Ф 350 мм 4.9 m 2 Bp. 322.93 319.70

698 3(VIII) 12 Ф 400 мм 5.6 m 2 Bp. 353.21 349.68

699 3(VIII)13 Ф 450 мм 5.6 m 2 Bp. 375.41 371.66

700 3(VIII)14 Ф 500 мм 6.3 m 2 Bp. 401.66 397.64

701 3 (VIII) 15 Ф 600 мм 7,0 m 2 Bp. 427.89 423.61

3.9. Ремонт на водопровод чрез “подбнване ва глава”

Цена за подбиване на глава на муфен водопровод, отстраняването на всички негодни 
материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, 
ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията. 
Цената за ремонта се отнася за всички видове муфени водопроводи, с муфи уплътнени 
с оловно въже. В цената са включени всички консумативи, включително оловното 
въже.

№ no 
ред Позиция Описание (диаметър на 

ремонтирания водопровод)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

702 3(IX)01 Ф 60 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14 284.27

703 3(IX)02 Ф 80 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14 284.27

704 3(IX)03 Ф 100 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14 284.27

705 3(IX)04 Ф 125 мм 3.5 т 2 Бр. 289.23 286.34

706 3(IX)05 Ф 150 мм 3.5 т 2 Бр. 289.23 286.34

707 3(IX)06 Ф 175 мм 4.2 т 2 Бр. 291.33 288.42

708 3(IX)07 Ф 200 мм 4.2 т 2 Бр. 293.43 290.50

709 3(IX)08 Ф 225 мм 4.2 т 2 Бр. 293.43 290.50

710 3(IX)09 Ф 250 мм 4.2 т 2 Бр. 303.9 300.86

711 3(IX)10 Ф 300 мм 4.2 т 2 Бр. 310.2 307.10

712 3(IX) 11 Ф 350 мм 4.9 т 2 Бр. 335.34 331.99

713 3(IX) 12 Ф 400 мм 5.6 т 2 Бр. 366.78 363.11

714 3(IX)13 Ф 450 мм 5.6 т 2 Бр. 389.84 385.94

715 3(IX) 14 Ф 500 мм 6.3 m2 Бр. 417.08 412.91

716 3(IX)15 Ф 600 мм 7,0 m2 Бр. 444.34 439.90

717 3(IX)16 Ф 700 мм 7.0 m2 Бр. 599.43 593.44

718 3(IX) 17 Ф 900 мм 8.4 m2 Бр. 628.77 622.48

3.10. Ремонт на водопровод чрез почистване с уред “Кобра”

Цената включва осигуряване на достъп за почистване с уред “Кобра” (чрез срязване на 
съществуващата тръба или демонтаж на съществуващ СК или фасонно парче), 
почистване с уред “Кобра”, възстановяване на съществуващата тръба (с монтаж на 
аварийна скоба, монтаж на парче тръба или монтаж на демонтиран СК и фасонно 
парче), отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на 
водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията. Цената за ремонта се отнася за 
всички видове водопроводи.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

ремонтирания водопровод)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Ценн след 
отстъпка

719 3(Х)01 до ф 50mm 2,8 т 2 Бр. 356.30 352.74

720 3(Х)02 От ф 60 до ф 80mm 3.5 т 2 Бр. 356.30 352.74

721 3(Х)03 От фЮ Отт до ф 150 3,5 т 2 Бр. 356.30 352.74

3.11. Ремонт на стоманени тръби чрез заварка
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Цена за ремонт чрез направа на заварки на стоманени планки или заваръчни шевове 
върху стоманени тръби, отнасящи се за една Официална инструкция, включително 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

722 3(Х1)01 До Ф 89 мм 3.50 m2 Бр. 159.30 157.71

723 3(Х1)02 Ф 108 мм 3.50 m2 Бр. 159.30 157.71
724 3(Х1)03 Ф 133 мм 3.50 m2 Бр. 159.30 157.71
725 3(Х1)04 Ф 159 мм 3.50 m2 Бр. 159.30 157.71
726 3(Х1)05 Ф 219 мм 4.20 m2 Бр. 159.30 157.71
727 3(Х1)0б Ф 277 мм 4.20 m2 Бр. 159.30 157.71
728 3(Х1)07 Ф 325 мм 4.20 m2 Бр. 159.30 157.71

729 3(Х1)08 Ф 377 мм 4.90 m2 Бр. 159.30 157.71
730 3(Х1)09 Ф 430 мм 5.60 m2 Бр. 233.64 231.30
731 3(Х1)10 Ф 530 мм 6.30 m2 Бр. 233.64 231.30
732 3(Х1) 11 Ф 630 мм 7.00 m2 Бр. 233.64 231.30
733 3(Х1)12 Ф 720 мм 7.70 m2 Бр. 233.64 231.30
734 3(Х1)13 Ф 820 мм 8.40 m2 Бр. 233.64 231.30
735 3(Х1) 14 Ф 920 мм 9.10 m2 Бр. 233.64 231.30
736 3(Х1) 15 Ф 1000 мм 9.80 m2 Бр. 311.52 308.40
737 3(Х1)16 Ф 1100 мм 10.50 m2 Бр. 311.52 308.40
738 3(Х1)17 Ф 1200 мм 11.20 m2 Бр. 311.52 308.40
739 3(Х1) 18 Ф 1300 мм 11.90 m2 Бр. 311.52 308.40
740 3(Х1)19 Ф 1500 мм 12.60 m 2 Бр. 311.52 308.40
741 3(Х1)20 Ф 1700 мм 13.30 m2 Бр. 311.52 308.40

4. Спират елни кранове и  пож арни хидранти

4.1. Сняна на СК разположен в шахта
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК, почистване и изпомпване на 
водата от шахтата, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции необходими за подмяната. Цената не важи за спирателни кранове на 
водомерни възли, а само за спирателни кранове по водопроводната мрежа 
(включително монтаж на парче тръба и/или демонтаж и монтаж на демонтажна 
връзка!_______________________________________________________________________________

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа монтирания 

кран)
Площ иа 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

742 4(1)01 СК 50 и 65 мм Не се прилага Бр. 201.84 199.82
743 4(1)02 СК 80 мм Не се прилага Бр. 302.76 299.73
744 4(1)03 СК 100 и 125 мм Не се прилага Бр. 403.67 399.63
745 4(1)04 СК 150 мм Не се прилага Бр. 605.52 599.46
746 4(1)05 СК 200 мм Не се прилага Бр. 807.34 799.27
747 4(1)06 СК 250 мм Не се прилага Бр. 1009.18 999.09
748 4(1)07 СК 300 мм Не се прилага Бр. 1211.01 1198.90
749 4(1)08 СК 350 мм Не се прилага Бр. 1412.85 1398.72
750 4(1)09 СК 400 мм Не се прилага Бр. 1614.69 1598.54
751 4(1)10 СК 500 мм Не се прилага Бр. 2018.37 1998.19
752 4(1)11 СК 600mm Не се прилага Бр. 2422.03 2397.81
753 4(1)12 СК 700mm Не се прилага Бр. 2825.71 2797.45
754 4(1)13 СК 800mm Не се прилага Бр. 3229.38 3197.09
755 4(1)14 СК 1000mm Не се прилага Бр. 4036.71 3996.34

756 4(1)15 СК 1200mm Не се прилага Бр. 4844.04 4795.60
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4.2.Смяна на СК на съществуващ водопровод
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК (ТСК) , отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията (включително монтаж на парче 
тръба и /или демонтаж и монтаж на демонтажна връзка).

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа монтира­

ния край)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

757 4(11)01 СК до ф 50мм 2.60 m 2 Бр. 201.46 199.45

758 4(11)02 СК 65 мм 2.60 m 2 Бр. 201.46 199.45

759 4(11)03 СК 80 мм 3.50 m2 Бр. 302.19 299.17

760 4(11)04 СК 100 и 125 мм 3.50 m2 Бр. 402.92 398.89

761 4(11)05 СК 150 мм 3.50 m2 Бр. 604.40 598.36

762 4(11)06 СК 200 мм 4.00 m2 Бр. 805.85 797.79

763 4(11)07 СК 250 мм 4.50 m2 Бр. 1007.32 997.25

764 4(11)08 СК 300 мм 4.50 m2 Бр. 1208.78 1196.69

765 4(11)09 СК 350 мм 4.80 m2 Бр. 1410.24 1396.14

766 4(11)10 СК 400 мм 5.70 m2 Бр. 1611.71 1595.59

767 4(11)11 СК 500mm 7.00 m2 Бр. 2014.61 1994.46

768 4(11)12 СК 600mm 8.40 m2 Бр. 2417.55 2393.37

769 4(11)13 СК 700mm 8.40 m2 Бр. 3010.76 2980.65

770 4(11)14 СК 800mm 9.80 m2 Бр. 3407.34 3373.27

771 4(11)15 СК 1000mm 10.50 m2 Бр. 4200.51 4158.50

772 4(11)16 СК 1200mm 10.50 m2 Бр. 4993.67 4943.73

4.3. Смяна на ПХ 70/80

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов ПХ (ПХ и СК) , отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

773 4(111)01 ПХ 70/80 мм 3.00 m2 Бр. 171.56 169.84

774 4(111)02 ПХ 70/80 мм и СК към него 3.80 m2 Бр. 296.06 293.10

4.4.Ремонт на арматури (СК и ПХ)

Цена за всички видове ремонт (ремонт на салник, подмяна на болтове и шпилки на 
фланци, ремонт на шибър) на фланшови спирателни кранове и пожарни хидранти, 
монтаж на шиш и гърне, отстраняване на всички негодни материали, спиране и 
пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа или шахтата и всички 
други операции, необходими за отстраняване на аварията. Стойността на лоената 
набивка като материал е включена в цената. Цената не важи за цолови СК. Когато се 
извършва само монтаж на шиш или гърне или се използват позиции 4(IV)01 и 4(IV)02.

№ по 
ред Позиция Описание ( диаметър иа СК или ПХ) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

775 4(IV)01 Монтаж на гърне на СК 0,40 м2 Бр. 62.88 62.25

776 4(IV)02 Монтаж на шиш на СК 2,24 м2 Бр. 62.88 62.25

777 4(IV)03 Ф 50, ф60, ф 65 и ф 80 mm 2,24 м2 Бр. 302.76 299.73

778 4(IV)04 Ф 100, ф 125 и ф 150 mm 2,24 м2 Бр. 363.30 359.67
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779 4(IV)05 Ф 200, 250 и 300 mm 3,36 м2 Бр. 403.67 399.63

780 4(IV)06 Ф 350, ф 400 и ф 500 mm 3,36 м2 Бр. 454.12 449.58

781 4(IV)07 ПХ 70/80 2,10 м2 Бр. 373.40 369.67

4.5.Рехабвдвтащя на спирателни кранове

Цената включва подмина на отдели видове елементи по приложената в таблицата 
спецификация:

№ по 
ред Позидня Описание 

Ф /мм/ Еднннца
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

Рехабилитация на СК Ф 1000 км

782 4(V)01 Смяна на лоена набивка на салника бр. 49.63 49.13

783 4(V)02 Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки бр. 579.06 573.27

784 4(V)03 Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника бр. 3.32 3.29

785 4(V)04 Подмяна гарнитура на връшника бр. 16.54 16.37

786 4(V)05 Подмяна на вретено бр. 132.36 131.04

787 4(V)06 Подмяна на водеща гайка бр. 132.36 131.04

788 4(V)07 Изваждане и поставяне на замока бр. 165.45 163.80

789 4(V)08 Изстъргване и почистване водачите и 
леглото на замока м 66.17 65.51

790 4(V)09 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 6.62 6.55

Рехабилитация на СК Ф 700 ми и 
Ф 800 мм

791 4(V)10 Смяна на лоена набивка на салника бр. 44.67 44.22

792 4(V)11 Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки бр. 521.15 515.94

793 4(V)12 Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника бр. 2.99 2.96

794 4(V)13 Подмяна гарнитура на връшника бр. 14.89 14.74

795 4(V)14 Подмяна на вретено бр. 119.12 117.93

796 4(V)15 Подмяна на водеща гайка бр. 119.12 117.93

797 4(V)16 Изваждане н поставяне на замока бр. 148.90 147.41

798 4(V)17 Изстъргване и почистване водачите и 
леглото на замока м 59.55 58.95

799 4(V)18 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 5.96 5.90

Рехабилитация на СК Ф 600 мм

800 4(V)19 Смяна на лоена набивка на салника бр. 39.71 39.31

801 4(V)20 Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки бр. 463.24 458.61
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802 4(V)21 Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника бр. 2.64 2.61

803 4(V)22 Подмяна гарнитура на връшника бр. 13.24 13.11

804 4(V)23 Подмяна на вретено бр. 105.89 104.83

805 4(V)24 Подмяна на водеща гайка бр. 105.89 104.83

806 4(V)25 Изваждане и поставяне на замока бр. 132.36 131.04

807 4(V}26 Изстъргване и почистване водачите и 
леглото на замока м 52.93 52.40

808 4(V)27 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 5.30 5.25

4.6.Подмяна, монтаж на нов н преместване на водомерен възел.

Цената включва подмяната или монтажа на всички елементи на водомерния възел (2 
бр. СК, възвратен клапан, филтър и необходимите прави участъци). Цената важи, 
когато не се извършва съпътстваща подмяна на СВО или друг авариен ремонт.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Едвница
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

809 4(VI)01
Монтаж на водомерен възел 
(цолов водомер с д иаметър от ф 15 до 
ф 50 мм)

Не се прилага Бр. 103.62 102.58

810 41VI) 02
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър ф 50 и 
ф 65 мм)

Не се прилага Бр. 119.77 118.57

811 4(VI)03 Монтаж на водомерен възел 
( фланшов водомер с диаметър ф 80 ) Не се прилага Бр. 195.16 193.21

812 4(VI)04
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф Не се прилага Бр. 254.62 252.07

813 4(VI)05
лШйтаж на водомерен възел--------------
(фланшов водомер с диаметър от ф Не се прилага Бр. 323.40 320.17

814 4(VI)06
чаж  ith водом ерен въчел 

(фланшов водомер с диаметър от ф
7ГЮ1

Не се прилага Бр. 409.51 405.41

815 4(VI)07 Полимерна шахта комплект с водомер 
ф 20 мм с дистанционно отчитане 1.5 Бр. 54.54 53.99

4.7. Подмяна на въздушннк, разположен в шахта
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов въздушннк, почистване и изпомпване на 
водата от шахтата и други помощни операции необходими за подмяната.

№ по
ред Позиция Описание (диаметър на 

въздушника)
Площ на 
нзкопа Единица

Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

816 4(VII)01 до ф 50мм Не се прилага Бр. 100.72 99.71
817 4(VII)02 ф 80мм Не се прилага Бр. 151.38 149.87
818 4(VII)03 ф ЮОмм Не се прилага Бр. 201.83 199.81
819 4(VII)04 ф 150мм Не се прилага Бр. 302.76 299.73
820 4(VII)05 ф200 мм Не се прилага Бр. 403.68 399.64
821 4(VII)06 ф250 мм и ф ЗООмм Не се прилага Бр. 504.59 499.54

4.8. Подмяна на въздушннк на съществуващ водопровод

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов въздушннк, почистване и изпомпване на 
водата от изкопа и други помощни операции необходими за подмяната.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

въздушника)
Площ на 
изкопа Еднница

Пределна
едннична

дена

Цени след 
отстъпка
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822 4(VIII)01 до ф 50mm l,41m2 Bp. 100.72 99.71
823 4(VIII)02 ф 80mm l,41m2 Bp. 151.38 149.87
824 4(VIII)03 ф 100mm l,45m2 Bp. 201.83 199.81
825 4(VIII)04 ф 150mm 2,16m2 Bp. 302.76 299.73
826 4(V1II)05 ф200 мм 2,42m2 Bp. 403.68 399.64
827 4(VIII)06 ф250 мм и ф 300mm 2,42m2 Bp. 504.59 499.54

5. Полагане на тръби по метода иТръба е тръба"

5.1. Полагане на тръба в друга с по-го лян диаметър

Почистване, проверка проходимостта и полагане на тръба в съществуващ водопровод 
(метод “Sliplining”), 
както е описано:

№ no 
ред Позиция Описание Площ на 

изкоп Единица
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

828 5(1)01 Ф 225 мм / ф бООмм Не се прилага М 140.68 139.27

829 5(1)02 Ф 250 мм / ф бООмм Не се прилага М 158.25 156.67

830 5(1)03 Ф 315 мм / ф бООмм Не се прилага м 175.84 174.08

831 5(1)04 Ф 400 мм / ф бООмм Не се прилага м 193.43 191.50

832 5(1)05 Ф 500 мм / ф бООмм Не се прилага м 211.02 208.91

833 5(1)06 Ф 225 мм / ф 500мм Не се прилага м 140.68 139.27

834 5(1)07 Ф 250 мм / ф 500мм Не се прилага м 158.25 156.67

835 5(1)08 Ф 315 мм / ф 500мм Не се прилага м 175.84 174.08

836 5(1)09 Ф 400 мм / ф 500мм Не се прилага м 193.43 191.50

837 5(1)10 Ф 160 мм / ф 400мм Не се прилага м 109.02 107.93

838 5(1)11 Ф 225 мм / ф 400мм Не се прилага м 140.68 139.27

839 5(1)12 Ф 250 мм / ф 400мм Не се прилага м 158.25 156.67

840 5(1)13 Ф 315 мм / ф 400мм Не се прилага м 175.84 174.08

841 5(1)14 Ф 63 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 60.86 60.25

842 5(1)15 Ф 75 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 71.59 70.87

843 5(1)16 Ф 90 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 82.33 81.51

844 5(1)17 Ф 110 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 87.70 86.82

845 5(1)18 Ф 125 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 96.65 95.68

846 5(1)19 Ф 160 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 110.98 109.87

847 5(1)20 Ф 225 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 161.09 159.48

848 5(1)21 Ф 250 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 178.98 177.19

849 5(1)22 Ф 63 мм / ф 250мм Не се прилага м 60.86 60.25

850 5(1)23 Ф 75 мм / ф 250мм Не се прилага м 71.59 70.87

851 5(1)24 Ф 90 мм / ф 250мм Не се прилага м 82.33 81.51

852 5(1)25 Ф 110 мм / ф 250мм Не се прилага м 87.70 86.82

853 5(1)26 Ф 125 мм / ф 250мм Не се прилага м 96.65 95.68

854 5(1)27 Ф 160 мм / ф 250мм Не се прилага м 110.98 109.87

855 5(1)28 Ф 200 мм / ф 250мм Не се прилага м 143.19 141.76

856 5(1)29 Ф 63 мм / ф 200мм Не се прилага м 60.86 60.25

857 5(1)30 Ф 75 мм / ф 200мм Не се прилага м 71.59 70.87

858 5(1)31 Ф 90 мм / ф 200мм Не се прилага м 82.33 81.51

859 5(1)32 Ф 110 мм / ф 200мм Не се прилага м 87.70 86.82

860 5(1)33 Ф 125 мм / ф 200мм Не се прилага м 96.65 95.68

861 5(1)34 Ф 160 мм / ф 200мм Не се прилага м 110.98 109.87

862 5(1)35 Ф 63 мм / ф 150мм Не се прилага м 60.86 60.25

863 5(1)36 Ф 75 мм / ф 150мм Не се прилага м 71.59 70.87

864 5(1)37 Ф 90 мм / ф 150мм Не се прилага м 82.33 81.51
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865 5(1)38 Ф 110 мм / ф 150мм Не се прилага М 87.70 86.82
866 5(1)39 Ф 125 мм / ф 150мм Не се прилага М 107.39 106.32
867 5(1)40 Ф 63 мм / ф 125мм Не се прилага М 60.86 60.25
868 5(1)41 Ф 75 мм / ф 125мм Не се прилага М 71.59 70.87

869 5(1)42 Ф 90 мм / ф 125мм Не се прилага М 82.33 81.51
870 5(1)43 Ф 110 мм / ф 125мм Не се прилага М 87.70 86.82
871 5(1)44 Ф 63 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 60.86 60.25
872 5(1)45 Ф 75 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 71.59 70.87
873 5(1)46 Ф 90 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 125.29 124.04
874 5(1)47 Ф 63 мм / ф 80мм Не се прилага М 71.59 70.87

5.2. Подмяна на съществуващия водопровод с тръба със същия или по-голям 
размер.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

нзкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

875 5(11)01 Подмяна с разбиване на 80мм етернит 
или чугун с 90 РЕ Не се прилага М 111.09 109.98

876 5(11)02 Подмяна с разбиване на ЮОмм 
етернит или чугун със 1 Юмм РЕ Не се прилага М 119.48 118.29

877 5(11)03 Подмяна с разбиване на 150мм 
етернит или чугун със ЮОмм РЕ Не се прилага м 222.17 219.95

878 5(11)04 Подмяна с разбиване на 200мм 
етернит или чугун с 200 /225/ мм РЕ Не се прилага м 259.9 257.30

879 5(11)05 Подмяна с разбиване на 80мм 
стомана с 90мм РЕ Не се прилага м 111.09 109.98

880 5(11)06 Подмяна с разбиване на ЮОмм 
стомана със 1 Юмм РЕ Не се прилага м 167.67 165.99

881 5(11)07 Подмяна с разбиване на 150мм 
стомана със 160 мм РЕ Не се прилага м 226.36 224.10

882 5(11)08 Подмяна с разбиване на 200мм 
стомана с 200 /225/ мм РЕ Не се прилага м 259.9 257.30

б. Сервизна дейност

6.1. Ремонтна н друг вид дейност извършвана от специалисти и механизация 
почасово:

№ по 
ред Позиция Описание Единица

Пределна
единична

дена

Ценн след 
отстъпка

Специалисти почасово:

883 6 (1)01 Водопроводчик Лв/човекочас 16.40 16.24

884 6 (1)02 Заварчик с включен транспорт Лв/човекочас 17.81 17.63

885 6 (1)03 Супервайзер / Технически 
ръководител с включен транспорт Лв/човекочас 25.15 24.90

886 6 (1)04 Общ работник Лв/човекочас 12.58 12.45

Механизация почасово или на км :

887 6 (1)05 Багер тип CASE-688 Лв / Машиночас 77.49 76.72

888 6 (1)06
Верижен багер с обем на кофата от 1,0 
до 2,0 m3 и възможност за направа на 
изкопи с дълбочина до Юм

Лв / Машиночас 156.87 155.30

889 6(1)07 Самосвал до 5 т Лв/км 2.05 2.03
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890 6(1)08 Самосвал до 10 т Лв/км 3.20 3.17

891 6(1)09 Самосвал до 30 т Лв/км 4.25 4.21

892 6 (1)10 Лекотоварен автомобил до 1.5 т Лв/км 1.35 1.34

893 6(1)11 Малък багер Лв / Машиночас 57.82 57.24

894 6 (1)12 Багер чук Лв / Машиночас 84.03 83.19

895 6 (1)13 Бордови камион Лв/км 1.95 1.93

896 6 (1)14 Автокран до 16 т Лв/Машиночас 45.65 45.19

897 6 (1)15
Агрегат и заваръчен апарат с включен 
транспорт Лв / Машиночас 47.61 47.13

898 6 (1)16 Водоноска Лв/Час 47.21 46.74

899 6 (1)17 Трамбовка с включен транспорт Лв / машиночас 14.01 13.87

900 6 (1)18 Мотопомпа с включен транспорт Лв / машиночас 14.01 13.87

Водоноска на разположение 24часа в денонощието, 
365 днн в годината

901 6 (1)19 Абонамента месечна такса за 1 бр. 
водоноска Лв/месец 3399.00 3365.01

6.2. Единични видове работи:

№ по 
ред Позиция Описание Единица

Пределна
единична

цена

Ценн след 
отстъпка

902 6 (11)01
Доставка, транспорт и полагане на 
бетон всички марки / труд и 
материали /

m 3 163.49 161.86

903 6 (11)02
Доставка, транспорт и направа на 
кофраж / включително труд и 
материали /

m 2 11.32 11.21

904 6 (11)03

доставка, транспорт и полагане на 
циментово-пясъчна замазка 1 / 2 с
деб. 2 см -  2 пласта / труд и m 2 10.48 10.38

905 6 (11)04
Доставка, транспорт , заготовка и 
монтаж на армировка / труд и 
материали /

К Г 1.88 1.86

906 6 (11)05

доставка, транспорт и полагане на 
хидроизолация /1 усилен пласт 
воалит на топлобитумно лепило /;/
т т г г т  м  и я т ^ п и а

m 2 16.76 16.59

907 6 (11)06

Доставка, транспорт и изпълнение на 
зидарски работи по зидове с 
дебелина над 12 см / труд и материали 
/

m 3 142.52 141.09

908 6 (11)07 СМР-та по водомерен възел, сградно 
водопроводно отклонение и др. бр. 63.79 63.15

909 6 (11)08 Почистване на затлачен филтър бр. 63.79 63.15
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910 6 (11)09 Почистване с водоноска (вкл. труд и 
водоносна) бр. 63.6 62.96

911 6 (11)10
Продухване на сградно водопровод но 
отклонение с водоноска (вкл. труд и 
водоноска)

бр. 62.12 61.50

912 6 (11)11
Превоз излишни земни маси на депо 
вкл. механизирано натоварване и 
разриване на депо

мЗ 11.00 10.89

7. Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по съгласуван проект.

7.1. Монтаж на сградно отклонение с безизкопна технология

Цената включва монтирането на сградни отклонения с използване на къртица или 
управляемо сондиране през всякакъв материал (включително скала). Измерваната 
дължина няма да включва дължината на тръбите, положени в стартови и/или приемни 
шахти. Цената да включва пробиването на отвори в основи и стени и направа на 
челни заварки за тръби на пръчки. Цената покрива всички задачи, необходими с цел 
избягване на нанасянето на повреди по тръби, кабели и други. В случай, че възникне 
такава повреда, цената на ремонта й ще бъде изцяло за сметка на Подизпълнителя.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

913 7(1)01 Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф < 50мм Не се прилага М 75.78 75.02

914 7(1)02
Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър между ф 63 и ф90 
мм

Не се прилага М 113.67 112.53

915 7(1)03 Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф110 мм и ф125 мм Не се прилага м 151.37 149.86

916 7(1)04 Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф160 мм Не се прилага м 213.95 211.81

917 7(1)05 Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф200 мм и ф 225 мм Не се прилага м 302.76 299.73

7.2. Монтаж на сградно отклонение в сгради

Цената включва монтирането на сградни отклонения в сгради с всички видове работи 
необходими за монтаж, укрепване и преминаване през всякакъв вид стени Цената 
покрива всички дейности, необходими за избягване нанасянето на повреди по тръби, 
кабели и други. В случай, че възникне такава повреда, цената на ремонта й ще бъде 
изцяло за сметка на Подизпълнителя.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

918 7(11)01
Монтаж на сград но отклонение в 
сгради на тръби с диаметър до ф < 
50мм

Не се прилага М 9.96 9.86

919 7(11)02
Монтаж на сградно отклонение в 
сград и на тръби с диаметър между 
фбЗ и ф90мм

Не се прилага М 13.96 13.82

920 7(11)03
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър между 
ф110 и ф160мм

Не се прилага м 20.19 19.99

921 7(11)04
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър ф200 и 
ф225мм

Не се прилага м 24.21 23.97
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7.3. Монтаж на водомерен възел (2 бр.СК, водомер, филтър н обратна клапа) в 
мазета, приземия н водомерни шахтн

Цената се отнася до монтиране на водомерен възел на СВО в сграда или шахти, 
когато тази работа се извършва със съпътстващо инсталиране на нови сградни 
отклонения и/или съпътваща цялостна подмяна на сградно водпроводно отклонение.

№ по 
ред Познцая Описание Площ яа 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

922 7(111)01
i V I U H I c t -Ж  ма ьидимерем ^ьзсл \ пилим
водомер с диаметър от ф 15 до ф 50 Не се прилага Бр. 50.59 50.08

923 7(111)02 Монтаж на водомерен възел (фланшов 
водомер с диаметър ф 50 и ф 65 мм ) Не се прилага Бр. 73.38 72.65

924 7(111)03 Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър ф 80 ) Не се прилага Бр. 184.55 182.70

925 7(111)04
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф 
100)

Не се прилага Бр. 216.93 214.76

926 7(111)05
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф
1501

Не се прилага Бр. 249.31 246.82

927 7(111)06
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф 
2001

Не се прилага Бр. 281.69 278.87

7.4. Цени за изграждане на нова водомерна шахта

Цената включва изграждането на нова водомерна шахта по приложен детайл 
(Приложение 5: "Детайл на водомерна шахта" от Раздел Д: Приложения), без изкопните 
работи и монтажа на водомерния възел.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Цеин след 
отстъпка

928 7(IV)01 Водомерна шахта за водомер ф 25 мм Не се прилага Бр. 936.87 927.50

929 7(IV)02 Водомерна шахта за водомер ф 40 и ф 
50 мм Не се прилага Бр. 1033.29 1022.96

930 7(IV)03 Водомерна шахта за водомер ф 65 и ф 
ЮОмм Не се прилага Бр. 1089.87 1078.97

931 7(IV)04 Полимерна шахта комплект с водомер 
ф 20 мм с дистанционно отчитане Не се прилага бр 23.60 23.36

7.5. Монтажни работи по тръби н фитингя при подмяна на СВО или изграждане 
на ново СВО. Монтажни работи по затаяване на старо СВО.

Цената включва всички монтажни работи по тръби и фасонни части (включително 
монтажа на ТСК и пробиване под налягане с диаметър на отвора < фб5 мм за връзка с 
уличния водопровод), необходими за цялостното изпълнение на СВО-то. Цената е за м1 
от монтираното СВО (без участъка в сградата). Не са включени: монтажа на линейни 
участъци по безизкопна технология, в траншеи и в сгради, както и монтажа на 
водомерен възел. Цената на поз. 7(V)06 включва всички необходими работи за 
затапване на старо СВО и е за 1 бр.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

932 7(V)01 Монтажни работи при СВО 
с ф от 25мм до ф 40 мм. Не се прилага М 49.86 49.36
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933 7(V)02 Монтажни работи при СВО 
е ф от 50мм до ф 63 мм. Не се прилага м 69.79 69.09

934 7(V)03 Монтажни работи при СВО 
с ф от 75мм до ф 90 мм.

Не се прилага м 79.77 78.97

935 7(V)04 Монтажни работи при СВО 
е ф от 1 Юмм до ф 160 мм. Не се прилага м 100.93 99.92

936 7(V)05 Монтажни работи при СВО 
с ф от 200мм и ф 225 мм. Не се прилага м 141.27 139.86

937 7(V)06 Монтажни работи 
за заталване на старо СВО

Не се прилага бр 30.27 29.97

8. Земни работи и настилки

8.1. Разрушаване и възстановяване на повърхности

Изкопаване за разрушаване и окончателно възстановяване на повърхност, както 
следва, и отстраняване на излишни и негодни материали. Цена на кв.м.

№ по 
ред Позиция Описание Паощ на 

нзкопа Единица
Пределна
единична

дена

Ценн след 
отстъпка

938 8(1)01 Тревна площ Не се прилага M2 12.13 12.01

939 8(1)02 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага M2 51.59 51.07

940 8(1)03 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага M2 53.74 53.20

941 8(1)04 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага M2 53.74 53.20

942 8(1)05 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага M2 75.56 74.80

943 8(1)06 Път-тип 1 Не се прилага M2 207.49 205.42

944 8(1)07 Път -  тип 2 Не се прилага M2 179.08 177.29
945 8(1)08 Път -  тип 3 Не се прилага M2 127.90 126.62
946 8(1)09 Път -  тип 4 Не се прилага M2 48.49 48.01
947 8(1)10 Бетонов път Не се прилага M2 70.99 70.28

948 8(1)11 Бетонова алея Не се прилага M2 38.94 38.55

8.2. Изкопаване н обратно насипване

Цена на куб.м. базирана на площ на изкопа.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

нзкопа Единица
Пределна
единична

пена

Цени след 
отстъпка

949 8(11)01 Дълбочина <2.Ом от 
Първоначалната повърхност Не се прилага M3 73.02 72.29

950 8(11)02 Дълбочина >2.0м и <3.0 м от 
Първоначалната повърхност Не се прилага M3 106.81 105.74

951 8(11)03 Дълбочина >3.0 м и <4.0 м от 
Първоначалната повърхност

Не се прилага M3 124.49 123.25

952 8(11)04 Дълбочина > 4.0 м от 
Първоначалната повърхност Не се прилага M3 146.45 144.99

953 8(11)05 Изкопаване и обратно засипване на 
отвал без укрепване на изкоп Не се прилага M3 16.31 16.15

954 8(11)06 Изкопаване и обратно засипване на 
отвал с укрепване на изкоп Не се прилага M3 43.45 43.02

8.3. Възстановяване на разрушени асфалтови покрития
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Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само възстановяване на разрушени 
асфалтови настилки (без съпътстващо отстраняване на аварии). В цената е включено: 
рязане, изкоп, натоварване и извозване баластра -Юсм или бсм, А1010. Цената се 
отнася за 1м2.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Ценн след 
отстъпка

955 8(111)01 настилка с дебелина Юсм Не се прилага m 2 69.73 69.03

956 8(111)02 настилка с дебелина бсм Не се прилага m 2 48.06 47.58

8.4. Възстановяване на разрушени покрития

Възстановяване на разрушени покрития. Цените се отнасят за случаи, в които се 
извършва само възстановяване на разрушени настилки (без съпътстващо 
отстраняване на аварии). При възстановяване на асфалтови покрития в цената е 
включено: рязане, изкоп, натоварване и извозване на съществуваща обратна засипка 
и полагане на битумизиран трошен камък и плътен асфалтобетон (износващ пласт) 
според техническите изисквания на Правило 8.15 от раздел Б на договора, както и 
заливане на фугите с битум. При възстановяване на останалите покрития - тротоари и 
паваж се спазват изискванията на Правило 8.15 от раздел Б на договора. Цената се 
отнася за 1м2.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Цени след 
отстъпка

957 8(IV)01 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага m 2 51.27 50.76
958 8(IV)02 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага m 2 53.78 53.24
959 8(IV)03 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага m 2 53.78 53.24
960 8(IV)04 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага m 2 63.28 62.65
961 8(IV)05 Път -  тип 1 Не се прилага m 2 157.93 156.35
962 8(IV)06 Път -  тип 2 Не се прилага m 2 141.61 140.19
963 8(IV)07 Път -  тип 3 Не се прилага m 2 105.92 104.86

964 8(IV)08 Път -  тип 4 Не се прилага m 2 44.64 44.19

965 8(IV)09 Бетонов път Не се прилага m 2 48.44 47.96

966 8(IV)10 Бетонова алея Не се прилага m 2 28.69 28.40

8.5. Разрушаване на покрития

Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само разрушаване на настилки. В 
цената е включено: рязане, разрушаване на покритието или демонтиране на плочки, 
паркинг тела, паваж и подреждане и складирането им до изкопа, натоварване и 
извозване на материалите от разрушените покрития /асфалт, бетон/. Цената се 
отнася за 1м2.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

Ценн след 
отстъпка

967 8(V)01 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага m 2 7.20 7.13
968 8(V)02 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага m 2 7.20 7.13
969 8(V)03 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага m 2 7.20 7.13
970 8(V)04 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага m 2 19.99 19.79
971 8(V)05 Път-тип 1 Не се прилага m 2 67.58 66.90
972 8(V)06 Път -  тип 2 Не се прилага m 2 54.07 53.53
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973 8(V)07 Път -  тип 3 Не се прилага m 2 34.80 34.45

974 8(V)08 Път -  тип 4 Не се прилага m 2 9.61 9.51

975 8(V)09 Бетонов път Не се прилага M2 22.55 22.32

976 8(V)10 Бетонова алея Не се прилага M2 10.25 10.15

8.6. Укрепване на гърнета при липса на настилка или в зелени площи

Цените се отнасят за случаи, в които се извършва укрепване на гърнета на ТСК, СК и 
ПХ при липса на настилка или в зелени площи по приложен детайл (Приложение 8: 
"Укрепване на спирателен кран", Приложение 9: "Укрепване на пожарен хидрант", 
Приложение 10: "Укрепване на тротоарен спирателен кран", Приложение 11: 
'Укрепване на тротоарен спирателен кран в тревни тревна площ", Приложение 
12:"Укрепване на спирателен кран в тревниа площи" от Раздел Д: Приложения).
Цената е за монтаж на детайла (включително материали), отстраняването, натоварване 
и извозване на негодните материалите и други помощни операции, свързани с 
укрепването. Цената се отнася за 1бр.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

дена

Цени след 
отстъпка

977 8(VI)01 Укрепване гърне на ТСК при липса на 
трайна настилка -по детайл Не се прилага бр. 17.00 16.83

978 8(VI)02 Укрепване гърне на СК при липса на 
трайна настилка -по детайл Не се прилага бр. 43.15 42.72

979 8(VI)03
Укрепване гърне на ПХ 70/80 (при 
липса на настилка и в зелени площи- 
по детайл)

Не се прилага бр. 89.75 88.85

980 8(VI)04 Укрепване гърне на ТСК в зелена площ 
по детайл Не се прилага бр. 22.10 21.88

981 8(VI)05 Укрепване гърне на СК при зелена 
площ-по детайл

Не се прилага бр. 56.10 55.54

ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА (обща за всички позиции от ценовите таблици) в % 1
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2. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

1. Нови водопроводи и съоръжения

1.1. Монтиране на прави полиетиленови тръбопроводи в траншеи

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
1 KD01 до 40мм 0.85 м2./м М 1.48
2 1(1)02 Ф 50мм 0.85 м2/м М 1.48
3 1(1)03 Ф бЗмм 0.85 м2/м м 1.48
4 1(1)04 Ф 75мм 0.9 м2/м м 1.48
5 1(1)05 Ф 90мм 0.9 м2/м м 1.69
6 1(1)06 Ф 1 Юмм 0.9 м2/м м 1.69
7 1(1)07 Ф 125мм 0.9 м2/м м 1.69
8 1(1)08 Ф 140мм 0.9 м2/м м 1.69
9 1(1)09 Ф 160мм 1.0 м2/м м 1.69
10 1(1)Ю Ф 200мм 1.0 м2/м м 1.88
11 1(1)11 Ф 225мм 1.0 м2/м м 1.88
12 KD12 Ф 250мм 1.1 м2/м м 1.88
13 1(1)13 Ф 315мм 1.1 м2/м м 2.09
14 1(1)14 Ф 400мм 1.2 м2/м м 20.89
15 1(1)15 Ф 500мм 1.6 м2/м м 28.66
16 К1)16 Ф бЗОмм 1.7 м2/м м 37.09

1.2.Монтиране на колена на полиетиленови тръбопроводи в изкопи / 
включително връзките с правите участъци /

№ по 
ред Позиция

Описание (външен диаметър на 
монтираната тръба и 

характеристики на монтираната 
фасонна част)

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

17 1(11)01 ПЕ Коляно на БМВ ф 40мм, 50мм и 
бЗмм Не се прилага Бр. 2.31

18 1(11)02
ПЕ Коляно на БМВ ф 75мм, 90мм и 
110 мм Не се прилага Бр. 10.48

19 1(11)03 ПЕ коляно, заваряемо - ф90 мм Не се прилага Бр- 41.91
20 1(11)04 ПЕ коляно, заваряемо - ф110 мм Не се прилага Бр- 50.30
21 1(11)05 ПЕ коляно, заваряемо - ф125 мм Не се прилага Бр- 58.69
22 1(11)06 ПЕ коляно, заваряемо - ф140 мм Не се прилага Бр- 62.88
23 1(11)07 ПЕ коляно, заваряемо - ф160 мм Не се прилага Бр- 71.27
24 1(11)08 ПЕ коляно, заваряемо - ф200 мм Не се прилага Бр- 83.84
25 1(11)09 ПЕ коляно, заваряемо - ф225 мм Не се прилага Бр- 100.61
26 1(11)10 ПЕ коляно, заваряемо - ф250 мм Не се прилага Бр- 115.27
27 КН)11 ПЕ коляно, заваряемо - ф315 мм Не се прилага Бр. 140.42
28 1(11)12 ПЕ коляно, заваряемо - 4)400 мм Не се прилага Бр. 206.35
29 1(11)13 ПЕ коляно, заваряемо - Ф500 мм Не се прилага БР- 244.47
30 1(11)14 ПЕ коляно, заваряемо - фбЗО мм Не се прилага _____ БР- ■ - 293.47

1.3. Монтиране на съединители, преходници и обслужващи тройници в 
траншеи

№ по 
ред Позиция

Описание (външен диаметър на 
монтираната тръба и 

характеристики на монтираната 
фасонна част)

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

Прави съединители /само за 
връзка в прави участъци/

31 1(111)01
Ф40мм,ф50мм , фбЗмм и ф75мм - 
механични Не се прилага Бр. 2.09
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32 1(111)02
Р40мм, ф50мм, фбЗмм и ф75мм - 
глектрозаваряеми

Не се прилага Бр. 8.39

33 1(Ш)03
Ф90 мм електрозаваряеми или 
механични

Не се прилага Бр. 14.67

34 1(111)04
Ф1 Юмм електрозаваряеми или 
механични

Не се прилага Бр. 18.87

35 1(111)05 Ф125мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 20.97
36 1(111)06 Ф140мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 25.15
37 1(111)07 Ф160мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 27.25
38 1(111)08 Ф200мм елект розаваряеми Не се прилага Бр. 31.42
39 1(111)09 Ф225мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 33.55
40 1(111)10 Ф250мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 41.91
41 1(111)11 Ф 315мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 50.30
42 1(111)12 Ф 400мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 69.29
43 1 (III) 13 Ф 500мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 85.70
44 1(111)14 Ф бЗОмм електрозаваряеми Не се прилага _____ Бтк_____ 99.34

Челни заварки на тръби /само за 
връзка в прави участъци/

45 1(111)15
Ф 40 мм, ф 50 мм , ф 63 мм и ф 75 
мм

Не се прилага Бр. 12.58

46 1(111)16 Ф 90 мм Не се прилага Бр. 20.97
47 1(111)17 Ф 110 мм Не се прилага Бр. 27.25
48 1(111)18 Ф 125 мм Не се прилага Бр. 31.42
49 1(111)19 Ф 140 мм Не се прилага Бр. 35.64
50 1|Ш)20 Ф 160 мм Не се прилага Бр. 37.72
51 1(111)21 Ф 200 мм Не се прилага БР;_____ 41.91
52 1(111)22 Ф 225 мм Не се прилага Бр. 48.21
53 1(111)23 Ф 250 мм Не се прилага Бр. 58.69
54 1(111)24 Ф 315мм Не се прилага БР-______ 71.27
55 1(111)25 Ф 400мм Не се прилага Бр- 88.35
56 1(111)26 Ф 500мм Не се прилага Бр,_____ 110.42
57 1(111)27 Ф бЗОмм Не се прилага _____ Бгк_____ 226.11

Намалнтеди / включително връз­
ките с правите участъци /

58 1(111)28
ф50/ф40мм електрозаваряеми или 
механични

Не се прилага Бр. 10.48

59 1(111)29
ф63/ф50мм електрозаваряеми или 
механични

Не се прилага Бр. 10.48

60 1(111)30
ф90/ф63мм електрозаваряеми или 
механични

Не се прилага Бр. 33.55

61 1(111)31
ф125/ф90 мм ; ф110/ф90 мм 
електрозаваряеми

Не се прилага Бр. 31.42

62 1(111)32 Ф160/Ф110мм електрозаваряеми Не се прилага БР- 44.00
63 1(111)33 ф 225 / 160 мм електрозаваряеми Не се прилага Бр. 62.88
64 1(111)34 ф 315 / 225 мм електрозаваряеми Не се прилага _____ БР;_____ 85.94

Намалители /включително 
връзките с правите участъци /

65 1(111)35
ф125/ф90 мм; ф110/ф90 мм на 
челна заварка

Не се прилага Бр. 46.11

66 1(111)36

ф140/ф125 мм; ф140/ф110мм; 
ф140/ф90 мм;
ф160/ф140 мм; ф160/ф125 мм; 
ф160/ф110мм; ф160/ф90 мм 
на челна заварка

Не се прилага Бр. 62.88

67 1(111)37
ф225 /ф160 мм; ф225 / ф 200мм; 
ф200/ ф 160мм на челна заварка

Не се прилага вр. 90.12
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68 1(111)38 ф 250/ф200 мм на челна заварка Не се прилага Бр. 100.61

69 1(111)39
ф315/ф250мм; ф315/ф225мм на 
челна заварка

Не се прилага Бр. 121.56

70 1(111)40
ф400/ф250мм; ф400/ф225мм на 
челна заварка

Не се прилага Бр. 135.85

71 1(111)41 ф400/ фЗ 15мм на челна заварка Не се прилага Бр. 158.70

72 1(111)42
ф500/ф250мм; ф500/ф315мм на 
челна заварка

Не се прилага Бр. 180.74

73 1(111)43 ф500/ф400мм на челна заварка Не се прилага Бр. 198.38

74 1(111)44 ф630/ф400мм; фб30/ф315мм на 
челна заварка

Не се прилага Бр. 313.84

75 1(111)45 ф630/ф500мм на челна заварка Не се прилага Бр. 335.89

Водовземни скоби (за тръби с 
диаметър)

76 1(111)46 До ф 90 мм Не се прилага Бр. 16.76
77 1(111)47 ф 110 мм и ф 125 мм Не се прилага Бр. 18.87
78 1(111)48 Ф 140 мм; ф 160мм Не се прилага Бр. 18.87
79 1(111)49 ф 200 мм; ф 225 мм Не се прилага Бр. 25.15
80 1(111)50 ф 250; ф 315мм Не се прилага Бр. 27.25
81 1(111)51 ф 400 мм Не се прилага Бр- 29.21

1.4. Монтиране на отклонения и кранове на РБ водопроводи

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Бдиница
Пределна
единична

цена

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на един кран /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

82 1(IV)01
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

Не се прилага Бр. 31.42

83 1(IV)02
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 44.00

84 1(IV)03
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф110мм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 46.11

85 1(IV)04
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм

Не се прилага Бр. 46.11

86 1(IV)05
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 52.39

87 1(IV)06
Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 54.49

88 1(IV)07
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 132.04

89 1(IV)08
Отклонение ф90мм
на водопровод ф110мм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 140.42
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90 1(IV)09
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 161.38

91 1(IV)10
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 217.97

92 1 (IV) 11
Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 261.98

93 1(IV) 12
Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод фИОмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 153.00

94 1 (IV) 13
Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф 140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 173.96

95 1 (IV) 14
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

Не се прилага Бр. 230.55

96 1(IV)15
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

Не се прилага Бр. 274.56

97 1(IV)16 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03

98 1(IV)17 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03

99 1 (IV) 18 Отклонение ф140мм или ф160 мм Не се прилага Бр. 241.03

100 1 (IV) 19
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 299.71

101 1(IV)20
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 310.20

102 1(IV)21
Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 333.26

103 1(IV)22
Отклонение 315мм 
на водопровод 3 15мм

Не се прилага Бр. 412.89

104 1(IV)23
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 329.27

105 1(IV)24
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 356.03

106 1(IV)25
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 384.98

107 1(IV)26
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 416.27

108 1(IV)27
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 450.12

109 1(1V)28
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 486.71

110 1(IV)29
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 526.28

111 1(IV)30
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 600

Не се прилага Бр. 569.07

112 1(IV)31
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 600

Не се прилага Бр. 615.32

113 1(IV)32
Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 634.84

114 1(IV)33
Отклонение ф 630 мм 
|на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 813.22
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РЕ отклонение на РЕ водопровод -  
монтаж на два крана /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК н 
охранително гърне; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

115 1(IV)34
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

Не се прилага Бр. 56.59

116 1(IV)35
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 138.33

117 1(IV)36
Отклонение фбЗмм
на водопровод фИОмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 153.00

118 1(IV)37
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф1б0 мм

Не се прилага Бр. 188.63

119 1(IV)38
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 228.46

120 1(IV)39
Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 299.71

121 1(IV)40
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 207.50

122 1(IV)41 Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 224.26

123 1(IV)42
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 270.37

124 1(IV)43
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 347.92

125 1(IV)44
Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 444.34

126 1(IV)45
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф ИОмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 236.84

127 1(IV)46
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 282.95

128 1(IV)47
Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

Не се прилага Бр. 360.50

129 1(IV)48
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

Не се прилага Бр. 456.91

130 1(IV)49
Отклонение ф140мм или ф1б0 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм

Не се прилага Бр. 350.01

131 1(IV)50
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

Не се прилага Бр. 396.14

132 1(IV)51
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

Не се прилага Бр. 492.53

133 1(IV)52
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 429.65

134 1(IV)53
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 526.08

135 1(IV)54
Отклонение ф250мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 526.08

136 1(IV)55
Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм

Не се прилага Бр. 595.24
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137 1(IV)56
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
та водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 518.16

138 1(IV)57
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
та водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 518.16

139 1(IV)58
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 582.20

140 1(IV)59
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 549.22

141 1(IV)60
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 549.22

142 1 (IV)61
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 613.26

143 1(IV)62
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 613.26

144 1(IV)63
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 580.28

145 1(IV)64
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 580.28

146 1(IV)65
Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 644.32

147 1(IV)66
Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 708.34

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на три крана /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

148 1(IV)67
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

Не се прилага Бр. 98.52

149 1(IV)68
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 232.65

150 1(IV)69
Отклонение фбЗмм
на водопровод фИОмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 259.90

151 1 (IV) 7 0 Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм

Не се прилага Бр. 331.17

152 1 (IV) 71
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 404.50

153 1(IV)72
Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 544.94

154 1(IV)73
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

Не се прилага Бр. 282.95

155 1(IV)74
Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

Не се прилага Бр. 308.11

156 1(IV)75
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 379.36

157 1(IV)76
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 477.86

158 1(IV)77
Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 626.67

ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от

водопроводната мрежа на територията на Столична община
РАЗДЕЛ Б: ЦЕН И  И  Д АН Н И



159 1(IV)78
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

Не се прилага Вр. 320.68

160 1(IV)79
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм

Не се прилага Бр. 391.93

161 1(IV)80 Отклонение фИОмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

Не се прилага Вр. 490.44

162 1(IV)81
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

Не се прилага Бр. 639.24

163 1(IV)82
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм

Не се прилага Бр. 459.01

164 1(IV)83
Отклонение ф140мм или ф1б0 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

Не се прилага Бр. 526.08

165 1(IV}84 Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

Не се прилага Бр. 674.88

166 1(IV)85
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

Не се прилага Бр. 559.60

167 1(IV)86
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 708.42

168 1(IV)87
Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

Не се прилага Бр. 744.06

169 1(IV)88
Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм

Не се прилага Бр. 777.58

170 1(IV)89
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 687.01

171 1(IV)90
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 718.05

172 1(IV)91
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

Не се прилага Бр. 751.05

173 1(IV)92
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 718.07

174 1(IV)93
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 749.11

175 1 (IV)94
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 780.15

176 1(IV)95
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

Не се прилага Бр. 813.14

177 1(IV)96
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 749.12

178 1(IV)97
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 780.16

179 1(IV)98
Отклонение ф400 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 811.20

180 1(IV)99
Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630

Не се прилага Бр. 844.20

1.5. Монтаж на СК на РЕ водопровод / включително опорен блок, монтаж и 
укрепване на охранително гърне и указателна табелка /________________________

№ по 
ред Позиция

Описание (външен диаметър на 
тръбата на която се монтира 

^cgaiia^

Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
181 1(V)01 До Ф 63 мм Не се прилага Бр- 27.25
182 1(V)02 ф 90 мм Не се прилага Бр. 94.32
183 1(V)03 Ф110 мм и ф 125 мм Не се прилага Бр. 106.90
184 1(V)04 Ф140 мм и ф160мм Не се прилага ____В£:____ 142.52

ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от

водопроводната мрежа на територията на Столична община
РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И  ДАННИ



185 1(V)05 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага В£:_____ 176.06
186 1(V)06 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага Бр- 245.23
187 1(V)07 ф400 Не се прилага Бр. 319.67
188 1(V)08 ф500 Не се прилага Бр. 390.00
189 1(V)09 фбЗО Не се прилага _____ Б£:_____ 460.34

1.6. Монтаж на въздушник на РБ или чугунен водопровод

№ по 
ред Позиция Описание ( диаметър на 

въздушника)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
190 1(VI)01 До ф 50мм Не се прилага Бр. 23.60

191 1(VI)02 ф 80мм Не се прилага Бр. 41.91

192 1(VI)03 фЮО мм Не се прилага Бр. 41.91

193 1(VI)04 ф150 мм Не се прилага Бр. 44.00

194 1(VI)05 ф200 мм Не се прилага Бр. 44.00

195 1(VI)06 ф250 мм и ф 300 мм Не се прилага Бр. 46.11

1.7. Монтаж на ПХ 70/80 / включително укрепване на охранително гърне, 
монтаж на опорен блок и указателна табелка /

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена
196 1(VII)01 ПХ 70/80 мм 1.5 m 2 Бр. 46.11

1.8. Монтаж на фланшови накрайници / само при заглушване /

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

тръбата на която се монтират)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
197 lfv i i i )0 l До ф90мм Не се прилага БР. 20.97
198 1 (VIII102 ф110 мм и ф125 мм Не се прилага Бр. 27.25
199 1(VIII)03 ф140 мм и ф1б0мм Не се прилага Бр. 37.72
200 1 (VIII] 04 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага Бр- 48.21
201 1(VIII)05 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага Бр. 71.27
202 1(VIII|06 Ф400 мм Не се прилага Бр. 95.90

1.9. Монтиране на чугунен тръбопровод в траншеи

№ по 
ред Позиция Описание (днаметър на монтира­

ната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
203 1(1Х]01 Ф 80мм 0.9 м2/м М 5.24
204 1(1Х)02 Ф ЮОмм 0.9 м2/м М 5.86
205 1(1Х)03 Ф150мм 1.0 м2/м м 11.74
206 1(1Х)04 Ф 200мм 1.0 м2/м м 12.58
207 1(1Х)05 Ф 250мм 1.1 м2/м м 17.19
208 1(1Х)06 Ф ЗООмм 1.1 м2/м м 19.28
209 1(1Х)07 Ф 350мм 1.2 м2/м м 22.70
210 1(1X108 Ф 400мм 1.2 м2/м м 24.92
211 1 ЦХ)09 Ф 450мм 1.2 м2/м м 27.16
212 1(1Х)10 Ф 500мм 1.6 м2/м м 29.39
213 1(1X111 Ф бООмм 1.7 м2/м м 31.62

1.10. Монтиране на чугунени фасонни части /колена-всички радиуси, жиба, 
намали тели, редуктори, тройници, ПФГ, ПФМ, фланшов адаптор, демонтажна 
връзка и др./ на чугунен тръбопровод в траншеи
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№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на фасонните 

части)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
214 1(Х)01 ф80мм Не се прилага Бр- 10.05
215 1[Х)02 фЮОмм Не се прилага Бр. 10.05
216 1(Х)03 ф150мм Не се прилага Бр. 20.97
217 1[Х)04 ф200мм Не се прилага Бр- 23.06
218 1[Х)05 ф250мм Не се прилага Бр. 31.42
219 1(Х)06 ФЗООмм Не се прилага Бр. 35.64
220 1(Х)07 Ф350мм Не се прилага Бр- 42.37
221 1(Х|08 Ф400мм Не се прилага Бр. 46.82
222 1(Х)09 Ф500мм Не се прилага Бр. 51.28
223 1(Х)10 ФбООмм Не се прилага ____ _______ 55.74

1.11. Монтиране на регулатор на налягане

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на регулатора 

на налягане)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
224 1(Х1)01 до ф 80мм Не се прилага Бр- 56.59
225 1(Х1|02 фЮОмм Не се прилага Бр. 60.78
226 1(Х1)03 ф150мм Не се прилага Бр- 75.45
227 1(Х1)04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84
228 1(Х1)05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80
229 1(Х1)0б фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48

1.12. Монтиране на възвратни клапи

№ по 
ред Позиция Описание

(диаметър на възвратната клапа)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
230 1(ХП)01 ф80мм Не се прилага Бр- 56.59
231 1(ХИ)02 ФЮОмм Не се прилага Бр. 60.78
232 1(ХН)03 ф150мм Не се прилага Бр- 75.45
233 1 [ХИ)04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84
234 11X11)05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80
235 1(ХП)06 фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48
236 1(ХН)07 ф400мм Не се прилага _____ БР;______ 142.78

1.13. Монтиране на водомер

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на водомера) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена
237 1[ХШ)01 ф80мм Не се прилага Бр- 56.59
238 1(ХШ)02 ФЮОмм Не се прилага Бр. 60.78
239 кхпроз ф150мм Не се прилага Бр. 75.45
240 1(Х1Н|04 Ф200мм Не се прилага ____ _______ 83.84

1.14. Монтаж на СК на чугунен или стоманен водопровод / включително 
опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табела /

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на тръбата на 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

241 1(XIV)01 ф 80мм Не се прилага Бр. 56.59

242 1 (XIV) 02 фЮОмм Не се прилага Бр. 60.78

243 1(XIV)03 ф150мм Не се прилага Бр. 75.45
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244 1 (XIV) 04 ф200мм Не се прилага Бр. 83.84

245 1(XIV)05 ф250мм Не се прилага Бр. 104.80

246 1(X1V)06 фЗООмм Не се прилага Бр. 119.48

247 1(XIV)07 ф400мм Не се прилага Бр. 142.78

248 1 (XIV) 08 ф500мм Не се прилага Бр. 158.39

249 1 (XIV) 09 фбООмм Не се прилага Бр. 174.00

1.15. Монтаж на полиетиленов тръбопровод посредством къртица или 
направлявано сондиране.

Цената да включва и направа на челни заварки за тръби на пръчки.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
250 1(XV)01 Ф 25мм; Ф 32мм; Ф 40мм Не се прилага М 62.88
251 1(XV)02 Ф 50мм; Ф бЗмм Не се прилага М 71.27
252 1(XV)03 Ф 75мм Не се прилага м 90.12
253 1(XV)04 Ф 90мм Не се прилага м 108.98
254 1(XV)05 Ф 110мм Не се прилага м 146.71
255 1[XV)06 Ф 125мм Не се прилага м 180.25
256 1(XV)07 ф140 мм и ф 160мм Не се прилага м 211.68
257 1(XV)08 ф200 мм и ф 225мм Не се прилага м 234.74
258 1(XV)09 ф250 мм и ф 315мм Не се прилага м 266.18
259 1(XV)10 ф400 мм Не се прилага м 316.82
260 1(XV)11 ф500 мм Не се прилага м 350.29
261 1(XV)12 фбЗО мм Не се прилага м 383.75

1.16. Монтиране на стоманен тръбопровод в траншеи

Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, 
двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройници, кръстачки и 
преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж 
отделно. Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се 
включва: дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, 
измерени по средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им 
направления; дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; 
дължината на намалителите. При извършване на монтажни работи на стоманени 
тръбопроводи ф800мм - фЮОО вкл., задължително отвътре на тръбите се извършва 
подвар на основния шев по пялата му обиколка. Цените по позиции 1 (XVI) 14 - 
1(XVI)18 се прилагат при необходимост от повече от един заваръчен шев на 1м‘ и/или 
при необходимост от допълнително разкрояване в изкоп.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

262 1(XVI)01
Монтажна стом.тръби £ фЮО 
вкл.заварка

0.9 м2/м М 26.51

263 1(XVI)02
М онтажна стом.тръби <ф 150 
вкл.заварка

1.0 м2/м М 35.62
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264 1(XVI)03
Монтаж на стом.тръби <ф200 
вкл.заварка

1.0 м2/м М 38.51

265 1 (XVI) 04
Монтаж на стом.тръби < ф250 
вкл.заварка

1.1 м2/м М 40.88

266 1(XVI)05
Монтаж на стом.тръби <ф300 
вкл.заварка

1.1 м2/м м 44.28

267 1(XVI)06
Монтаж на стом.тръби < ф350 
вкл.заварка

1.2 м2/м м 50.55

268 1(XVI)07
Монтаж на стом.тръби <ф400 
вкл.заварка

1.2 м2/м м 52.53

269 1 (XVI) 08
Монтаж на стом.тръби < ф500 
вкл.заварка

1.6 м2/м м 60.98

270 1(XVI)09
Монтаж на стом.тръби < фбОО 
вкл.заварка

1.7 м2/м м 74.77

271 1(XVI)10
Монтаж на стом.тръби < ф700 
вкл.заварка

1.8 м2/м м 79.85

272 1 (XVI) 11
Монтаж на стом.тръби < ф800 
вкл.заварка

1.9 м2/м м 89.41

273 1 (XVI) 12
Монтаж на стом.тръби < ф900 
вкл.заварка

2.0 м2/м м 98.98

274 1(XVI)13
Монтаж на стом.тръби < фЮОО 
вкл.заварка

2.1 м2/м м 116.15

275 1 (XVI) 14 Заварочни шевове за фбОО Не се прилага Бр. 40.69
276 1 (XVI) 15 Заварочни шевове за ф700 Не се прилага Бр. 44.58
277 1 (XVI) 16 Заварочни шевове за ф800 Не се прилага Бр. 49.64
278 1(XVI)17 Заварочни шевове за ф900 Не се прилага Бр. 55.59
279 1 (XVI) 18 Заварочни шевове за ф 1000 Не се прилага Бр. 62.22

280 1 (XVI) 19 Подвар на заварочни шевове за ф800 Не се прилага Бр. 44.23

281 1(XVI)20 Подвар на заварочни шевове за ф900 Не се прилага Бр. 49.47

282 1(XVI)21
Подвар на заварочни шевове за 
фЮОО

Не се прилага Бр. 54.95

1.17. Монтиране на стоманени обсадни тръби на естакада н в изкоп

Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, 
двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройници, кръстачки и 
преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж 
отделно. Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се 
включва: дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, 
измерени по средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им 
направления; дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; 
дължината на намалителите.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

монтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

283 1(XVII)01
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < фЮО вкл.заварка

Не се прилага М 16.17

284 1(XVII)02
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < ф 250 вкл.заварка

Не се прилага М 30.45

285 1(XVII)03
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < ф 500 вкл.заварка

Не се прилага м 52.83

286 1(XVII)04
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада s ф 600 вкл.заварка

Не се прилага м 65.32
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287 1(XVII)05
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада < ф 800 вкл.заварка

Не се прилага М 77.18

288 1(XVII)06
Монтаж на обсадни стоманени тръби 
на естакада £ фЮОО вкл.заварка

Не се прилага М 96.67

289 1 (XVII) 07
Монтаж на обсадни стом .тръби 
положени в изкоп < фЮО вкл.заварка

0.9 м2/м М 14.06

290 1(XVII)08
Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < ф250 вкл.заварка

1.1 м2/м М 25.02

291 1(XVII)09
Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < ф500 вкл.заварка

1.6 м2/м М 38.99

292 1 (XVII) 10
Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < фбОО вкл.заварка

1.7 м2/м М 47.57

293 1(XVII)11
Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп < ф800 вкл.заварка

1.9 м2/м М 56.44

294 1 (XVII) 12
Монтаж на обсадни стом.тръби 
положени в изкоп £ фЮОО 
вкл.заварка

2.1 м2/м м 88.30

2. М он т а ж н и  ра бот и  п о  съ щ ест вува щ и  еодопр води

2.1. Монтиране на отклонения и кранове на съществуващи РБ водопроводи

Цена за монтаж на тройник и СК и всички връзки към правите участъци, 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с монтажа на отклонението. Цената важи и при направа на отклонение с 
водовземна скоба и включва разходите за пробиване под налягане.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Бдиница

Пределна
единична

цена
РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на един кран /всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

295 2(1)01
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

1.78 m2 Бр. 39.83

296 2(1)02
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

1,96 m2 Бр. 54.49

297 2(1)03
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф110мм или ф125 мм

2,00 m2 Бр. 58.69

298 2(1)04
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм

2,36 m2 Бр. 58.69

299 2(1)05
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

2,67 m2 Бр. 64.97
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300 2(1)06
Отклонение бЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

2,96 m2 Бр. 67.06

301 2(1)07 Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

2,05 m2 Бр. 165.58

302 2(1)08
Отклонение ф90мм
на водопровод ф 1 Юмм или ф125 мм

2,10 m2 Бр. 176.06

303 2(1)09
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

2,45 m2 Бр. 201.21

304 2(1)10
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

2,76 m2 Бр. 272.47

305 2(1)11
Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,05 m2 Бр. 326.95

306 2(1)12
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

2,13 m2 Бр. 190.72

307 2(1)13
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм

2,48 m2 Бр. 217.97

308 2(1)14
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

2,79 m2 Бр. 289.23

309 2(1)15
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или фЗ 15 мм

3,08 m2 Бр. 343.75

310 2(1)16
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм

2,65 m2 Бр. 301.81

311 2(1)17
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

2,96 m2 Бр. 333.26

312 2(1)18
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

3,27 m2 Бр. 387.75

313 2(1)19
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

3,10 m2 Бр. 375.17

314 2(1)20
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,44 m2 Бр. 417.08

315 2(1)21
Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,50 m2 Бр. 461.11

316 2(1)22
Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм

3,55 m2 Бр. 515.59

317 2(1)23
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400

3.61 m2 Бр. 438.58

318 2(1)24 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400

3.67 m2 Бр. 481.84

319 2(1)25
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

3.72 m2 Бр. 535.37

320 2(1)26
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

3.78 m2 Бр. 467.41

321 2(1)27 Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500

3.84 m2 Бр. 496.24

322 2(1)28
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

3.90 m2 Бр. 539.48

323 2(1)29
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

3.95 m2 Бр. 593.02

324 2(1)30
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630

3.95 m2 Бр. 496.24

325 2(1)31
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630

4.01 m2 Бр. 525.08
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326 2(1)32 (
>гклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
та водопровод ф 630

4.06 m2 Бр. 568.34

327 2(1)33 (
' I

Отклонение ф 630 мм 
та водопровод ф 630

4.11 m2 Бр. 621.85

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на два крана / всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

328 2(1)34
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

1,97 m2 Бр. 71.27

329 2(1)35
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

2,16 m2 Бр. 171.87

330 2(1)36
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф110мм или ф125 мм

2,22 m2 Бр. 190.72

331 2(1)37
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм

2,56 m2 Бр. 234.74

332 2(1)38
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

2,93 m2 Бр. 285.04

333 2(1)39
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,28 m2 Бр. 375.17

334 2(1)40
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

2,27 m2 Бр. 259.90

335 2(1)41
Отклонение ф90мм
на водопровод фИОмм или ф125 мм

2,32 m2 Бр. 280.85

336 2(1)42
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

2,63 m2 Бр. 337.44

337 2(1)43
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

3,02 m2 Бр. 435.95

338 2(1)44
Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,37 m2 Бр. 555.41

339 2(1)45
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

2,35 m2 Бр. 295.53

340 2(1)46
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф1б0мм

2,68 m2 Бр. 354.20

341 2(1)47
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

3,05 m2 Бр. 450.62

342 2(1)48
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

3,40 m2 Бр. 572.18

343 2(1)49
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм

2,85 m2 Бр. 438.05

344 2(1)50
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

3,22 m2 Бр. 494.63

345 2(1)51
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

3,59 m2 Бр. 616.20

346 2(1)52
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

3,36 m2 Бр. 536.55

347 2(1)53
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,76 m2 Бр. 658.12

348 2(1)54
Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

3,80 m2 Бр. 691.65
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349 2(1)55 (
' I

Отклонение 315мм 
та водопровод 315мм

3,87 m2 Бр. 744.06

350 2(1)56 (
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
та водопровод ф 400

4.16 m2 Бр. 689.77

351 2(1)57
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
та водопровод ф 400

4.20 m2 Бр. 722.80

352 2(1)58
Отклонение ф400 мм 
та водопровод ф 400

4.27 m2 Бр. 774.42

353 2(1)59
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
та водопровод ф 500

4.56 m2 Бр. 731.07

354 2(1)60
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
ка водопровод ф 500

4.60 m2 Бр. 764.11

355 2(1)61
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

4.64 m2 Бр. 797.14

356 2(1)62
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

4.71 m2 Бр. 848.77

357 2(1)63
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630

4.96 m2 Бр. 772.37

358 2(1)64
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630

5.00 m2 Бр. 805.42

359 2(1)65
Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630

5.04 m2 Бр. 838.44

360 2(1)66
Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630

5.17 m2 Бр. 890.09

РБ отклонение на РБ водопровод -  
монтаж на три крана / всички 
работи по възела включително 
връзките с правите участъци, 
укрепване на тройник, СК и 
охранително гърне ; монтаж на 
указателна табела; направа на 
опорен блок /

361 2(1)67
Отклонение фбЗмм 
на водопровод фбЗмм

2,40 m2 Бр. 123.66

362 2(1)68
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф90мм

2,66 m2 Бр. 291.33

363 2(1)69
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

2,75 m2 Бр. 324.87

364 2(1)70
Отклонение фбЗмм 
на водопровод ф140 или ф160 мм

3,31 m2 Бр. 414.98

365 2(1)71
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф200 мм или ф225мм

3,93 m2 Бр. 505.11

366 2(1)72
Отклонение фбЗмм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

4,59 m2 Бр. 681.17

367 2(1)73
Отклонение ф90мм 
на водопровод ф90мм

2,77 m2 Бр. 354.20

368 2(1)74
Отклонение ф90мм
на водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

2,86 m2 Бр. 385.65

369 2(1)75
Отклонение ф90мм
на водопровод ф140 мм или ф160мм

3,40 m2 Бр. 473.69

370 2(1)76
Отклонение ф90мм
на водопровод ф200мм или ф225мм

4,02 m2 Бр. 597.34

371 2(1)77
_

Отклонение ф90мм
на водопровод ф250 мм или ф315мм

4,68 m2 Бр. 783.89
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372 2(1)78
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
да водопровод ф1 Юмм или ф125 мм

2,89 m2 Бр. 400.32

373 2(1)79
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф140 мм или ф160мм

3,43 m2 Бр. 490.44

374 2(1)80
Отклонение ф110мм или ф125 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

4,05 m2 Бр. 612.01

375 2(1)81
Отклонение ф1 Юмм или ф125 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

4,71 m2 Бр. 798.55

376 2(1)82
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф140мм или ф160 мм

3,61 m2 Бр. 574.27

377 2(1)83
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф200мм или ф225 мм

4,22 m2 Бр. 658.12

378 2(1)84
Отклонение ф140мм или ф160 мм 
на водопровод ф250мм или ф315 мм

4,91 m2 Бр. 842.52

379 2(1)85
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф200 мм или ф225мм

4,36 m2 Бр. 700.04

380 2(1)86
Отклонение ф200мм или ф225 мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

5,07 m2 Бр. 884.47

381 2(1)87
Отклонение ф250мм 
на водопровод ф250 мм или ф315мм

5,10 m2 Бр. 928.49

382 2(1)88
Отклонение 315мм 
на водопровод 315мм

5,18 m2 Бр. 972.51

383 2(1)89
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 400

5.78 m2 Бр. 915.47

384 2(1)90
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 400

5.81 m2 Бр. 958.96

385 2(1)91
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 400

5.89 m2 Бр. 1002.45

386 2(1)92
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 500

6.49 m2 Бр. 956.91

387 2(1)93
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 500

6.52 m2 Бр. 1000.38

388 2(1)94
Отклонение ф400 мм 
на водопровод ф 500

6.55 m2 Бр. 1043.88

389 2(1)95
Отклонение ф 500 мм 
на водопровод ф 500

6.63 m2 Бр. 1086.74

390 2(1)96
Отклонение ф 200 мм или ф 225 мм 
на водопровод ф 630

7.20 m2 Бр. 998.33

391 2(1)97
Отклонение ф250 мм или ф315 мм 
на водопровод ф 630

7.23 m2 Бр. 1041.81

392 2(1)98
Отклонение ф4 00 мм или ф500 мм 
на водопровод ф 630

7.26 m2 Бр. 1085.29

393 2(1)99
Отклонение ф 630 мм 
на водопровод ф 630

7.34 m2 Бр. 1128.79

2.2. Монтаж на въздушник на съществуващ водопровод

№ по 
ред Позиция

Описание (диаметър на 
въздушника)

Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена

394 2(11)01 до ф 50мм 1,41т2 Бр. 35.40

395 2(11)02 ф 80мм 1,41т2 Бр. 52.39
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396 2(11)03 ф ЮОмм 1,45т2 Бр. 52.39

397 2(11)04 ф150 мм 2,1бт2 Бр. 54.49

398 2(11)05 ф200 мм 2,42т2 Бр. 54.49

399 2(11)06 ф250 мм и ф 300 мм 2,42т2 Бр. 58.69

2.3. Монтаж на ПХ 70/80. / включително закрепване на охранително гърне, 
монтаж на опорен блок и указателна табела /

№ по 
ред Позиция Описание Площ иа 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена

400 2(111)01 ПХ 70/80 1.5 m2 Бр. 58.69

2.4. Монтаж на водовземни скоби върху съществуващи водопроводи (всички 
видове водопроводи )

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на тръбата) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

401 2(IV)01 до 80мм Не се прилага Бр. 23.06

402 2(IV)02 ф 100, ф125 и ф 150 мм Не се прилага Бр. 25.15

403 2(IV)03 Ф200, ф 250 мм Не се прилага Бр. 33.55

404 2(IV)04 ф 300 мм Не се прилага Бр. 37.72

405 2(IV)05 ф 350 мм и ф 400 мм Не се прилага Бр. 41.91

406 2(IV)06 ф 500 мм и фбОО мм Не се прилага Бр. 46.11

2.5. Монтаж на отклонение със спирателни кранове от съществуващ  
водопровод (стомана, чугун или етернит)

Цена за монтаж на тройник и СК и всички връзки към правите участъци, 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с монтажа на отклонението. Цената важи и при направа на отклонение с 
водовземна скоба или щуцер и включва разходите за пробиване под налягане. При 
монтаж на отклонение без СК се ползва същата ценова таблица, като площите на 
изкопа се запазват, а цените се намаляват с 50%.
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Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “ на водопровод ф “ “ с монтаж 
на 1бр. СК (всички работи по 
възела вклю-чително връзките с 
правите участъци, укрепване на 
тройннк, СК и охра-нително гърне, 
монтаж на указателна
табела, направа на опорни блокове)

407 2(V)01 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 60 1 ,78т2 Вр. 251.51

408 2(V)02 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 80 1 ,96т2 Бр. 272.47

409 2(V)03 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2 ,0 0 т2 Бр. 293.43

410 2(V)04 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 2 ,3 б т 2 Бр. 314.39

411 2(V)05 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 200 2 ,6 7 т2 Бр. 335.34

412 2(V)06 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 2 ,9 6т2 Бр. 356.30

413 2(V)07 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 300 3 ,2 0т2 Бр. 377.26

414 2(V)08 Отклонение фбЗ / водопровод ф 350 3,44т2 Бр. 391.23
415 2(V)09 Отклонение фбЗ / водопровод ф 400 3,68ш2 _____ Бр- . 411.82
416 2(V)10 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2 ,0 5т2 Бр. 366.78

417 2(V)11 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2 ,1 0т2 Бр. 398.23

418 2(V)12 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 2 ,4 5 т2 Бр. 429.65

419 2(V)13 Отклонение ф90/ водопровод ф 200 2 ,7 6 т2 Бр. 482.07

420 2(V)14 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 3 ,0 5т2 Бр. 513.50

421 2(V)15 Отклонение ф90/ водопровод ф 300 З.ЗОт2 Бр. 544.94

422 2(V)16 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 3,55т2 БР- , 566.26
423 2(V)17 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 3,80т2 Бр- 597.15

424 2(V)18 Отклонение ф110/ водопровод ф 100 2ДЗш2 Бр. 482.07

425 2(V)19 Отклонение ф 110/ водопровод ф 150 2 ,4 8т2 Бр. 523.99

426 2(V)20 Отклонение ф110/ водопровод ф 200 2 ,79т2 Бр. 565.89

427 2(V)21 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 3 ,0 8т2 Бр. 607.82

428 2(V)22 Отклонение ф110/ водопровод ф 300 3 ,40т2 Бр. 649.73

429 2(V)23 Отклонение ф 110/ водопровод ф 350 3,72т2 Бр. 679.50

430 2(V)24 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 4,04т2 Бр. 720.69

431 2(V)25 Отклонение ф160/ водопровод ф 150 2 ,6 5 т2 Бр. 712.61

432 2(V)26 Отклонение ф160/ водопровод ф 200 2 ,9 6т2 Бр. 775.48

433 2(V)27 Отклонение ф160/ водопровод ф 250 3 ,2 7 т2 Бр. 838.37

434 2(V)28 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 3 ,6 0т2 Бр. 901.25

435 2(V)29 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 3 ,9 3 т2 Бр. 947.17

436 2(V)30 Отклонение ф1б0/ водопровод ф 400 4 ,2 6 т2 Бр. 1008.94

437 2(V)31 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 4,59ш2 Бр. 1070.71

438 2(V)32 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 3 ,1 0т2 Бр. 943.16

439 2(V)33 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 3 ,4 4т2 Бр. 1047.96
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440 2(V)34 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 3.78 m2 Бр. 1092.40

441 2(V)35 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 4.12 m2 Бр. 1154.21

442 2(V)36 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 4.46 m2 Бр. 1216.04

443 2(V)37 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 4.80 m2 Бр. 1277.86

444 2(V)38 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 3 ,5 5т2 Бр. 1152.75

445 2(V)39 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 3 ,8 9 т2 Бр. 1194.28

446 2(V)40 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 4 ,2 3т2 Бр. 1256.04

447 2(V)41 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 4 ,5 7т2 Бр. 1317.81

448 2(V)42 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 4,91 т 2 Бр. 1379.57

449 2{V)43 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 4 ,5 7 т2 Бр. 1441.35

450 2(V)44 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 4,91 т 2 Бр. 1503.10

451 2(V)45 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 5 ,2 5т2 Бр. 1564.88

452 2(V)46 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 5 ,2 5т2 Бр. 1626.65

453 2(V)47 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 5 ,59т2 Бр. 1688.43

454 2(V)48 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 5 ,5 9 т2 Бр. 1750.18

Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “ на водопровод ф “ “ с монтаж  
на 2 бр. СК (всички работи по 
възела вклю-чително връзките с 
правите участъци, укрепване на 
тройник, СК и охра-нително гърне, 
монтаж на указателна 
табела, направа на опорни блокове)

455 2(V)49 Отклонение фбЗ / водопровод ф 60 1,97 m2 Бр. 377.26

456 2(V)50 Отклонение фбЗ / водопровод ф 80 2,16 m2 Бр. 408.70

457 2(V)51 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2,22 m2 Бр. 440.15

458 2(V)52 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 2,56 m2 Бр. 471.59

459 2(V)53 Отклонение фбЗ / водопровод ф 200 2,93 m2 Бр. 503.01

460 2(V)54 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 3,28 m2 Бр. 534.46

461 2(V)55 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 300 3,63 m2 Бр. 565.89

462 2(V)56 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 350 3,98 m2 Бр. 586.84

463 2(V)57 Отклонение фбЗ / водопровод ф 400 4,33 m2 Бр. 617.73

464 2(V)58 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2,27 m2 Бр. 550.18

465 2(V)59 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2,32 m2 Бр. 597.34

466 2(V)60 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 2,63 m3 Бр. 644.48

467 2(V)61 Отклонение ф90/ водопровод ф 200 3,02 т 4 Бр. 723.09

468 2(V)62 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 3,37 т 5 Бр. 770.26

469 2(V)63 Отклонение ф90/ водопровод ф 300 3,72 m2 Бр. 817.40
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470 2(V)64 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 4.07 m2 Бр. 849.38

471 2(V)65 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 4,42 m2 Бр. 895.73

472 2(V)66 Отклонение ф110/ водопровод ф 100 2,35 m2 Бр. 723.09

473 2(V)67 Отклонение ф110/ водопровод ф 150 2,68 m2 Бр. 785.99

474 2(V)68 Отклонение ф 110/ водопровод ф 200 3,05 m2 Бр. 848.84

475 2(V)69 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 3,40 m2 Бр. 911.72

476 2(V)70 Отклонение ф 110/ водопровод ф 300 3,75 m2 Бр. 974.60

477 2(V)71 Отклонение ф110/ водопровод ф 350 4.10 m2 Бр. 1019.25

478 2(V)72 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 4.45 m2 Бр. 1081.03

479 2(V)73 Отклонение ф 160/ водопровод ф 150 2.85 m2 Бр. 1068.91

480 2(V)74 Отклонение ф160/ водопровод ф 200 3.22 m2 Бр. 1163.22

481 2(V)75 Отклонение ф1б0/ водопровод ф 250 3.59 m2 Бр. 1257.55

482 2(V)76 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 3.96 m2 Бр. 1351.88

483 2(V)77 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 4.33 m2 Бр. 1420.77

484 2(V)78 Отклонение ф160/ водопровод ф 400 4.70 m2 Бр. 1513.40

485 2(V)79 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 5.07 m2 Бр. 1606.07

486 2(V)80 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 3.36 m2 Бр. 1414.75

487 2(V)81 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 3.76 m2 Бр. 1571.94

488 2(V)82 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 4.16 m2 Бр. 1638.60

489 2(V)83 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 4.56 m2 Бр. 1731.31

490 2(V)84 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 4.96 m2 Бр. 1824.06

491 2(V)85 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 5.36 m2 Бр. 1916.78

492 2(V)86 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 3 ,8 7т2 Бр. 1729.14

493 2(V)87 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 4 ,27т2 Бр. 1791.42

494 2(V)88 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 4 ,б 7 т2 Бр. 1884.05

495 2(V)89 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 5 ,0 7т2 Бр. 1976.72

496 2(V)90 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 5 ,47т2 Бр. 2069.37

497 2(V)91 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 4 ,2 7т2 Бр. 2162.02

498 2(V)92 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 4 ,6 4 т2 Бр. 2254.65

499 2(V)93 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 5 ,04т2 Бр. 2347.33

500 2(V)94 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 4,71 т 2 Бр. 2439.98

501 2(V)95 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 5 ,11т2 Бр. 2532.63

502 2(V)96 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 5,51 т 2 Бр. 2625.26

Монтаж на отклонение с диаметър 
ф” “  на водопровод ф “ “ с монтаж 
на 3 бр. СК (всички работи по 
възела вклю чително връзките с 
правите участъци, укрепване иа 
тройник, СК и охра-нително гърне, 
монтаж на указателна 
табела, направа на опорни блокове)

503 2(V)97 Отклонение фбЗ / водопровод ф 60 2,40 m2 Бр. 503.01

504 2(V)98 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 80 2,66 m2 Бр. 544.95

505 2(V)99 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 100 2,75 m2 Бр. 586.87

506 2(V)100 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 150 3,31 m2 Бр. 628.77

507 2(V)101 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 200 3,93 m2 Бр. 670.69
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508 2(V)102 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 250 4,24 m2 Бр. 712.61

509 2(V)103 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 300 4,55 m2 Бр. 754.52

510 2(V)104 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 350 5.17 m2 Бр. 782.45

511 2(V)105 Отклонение фбЗ/ водопровод ф 400 5,79 m2 Бр. 823.64

512 2(V)106 Отклонение ф90/ водопровод ф 80 2,77 m2 Бр. 733.57

513 2(V)107 Отклонение ф90/ водопровод ф 100 2,86 m2 Бр. 796.45

514 2(V)108 Отклонение ф90/ водопровод ф 150 3,40 m3 Бр. 859.31

515 2(V)109 Отклонение ф90/ водопровод ф 200 4,02 т 4 Бр. 964.12

516 2(V)110 Отклонение ф90/ водопровод ф 250 4,35 т 5 Бр. 1027.00

517 2(V)111 Отклонение ф90/ водопровод ф 300 4,68 m2 Бр. 1089.86

518 2(V)112 Отклонение ф90/ водопровод ф 350 5.30 m2 Бр. 1132.51

519 2(V)113 Отклонение ф90/ водопровод ф 400 5,92 m2 Бр. 1194.30

520 2(V)114 Отклонение ф 110/ водопровод ф 100 2,89 m2 Бр. 964.12

521 2(V)115 Отклонение ф 110/ водопровод ф 150 3,43 m2 Бр. 1047.98

522 2(V)116 Отклонение ф110/ водопровод ф 200 4,05 m2 Бр. 1131.79

523 2(V)117 Отклонение ф110/ водопровод ф 250 4,38 m2 Бр. 1215.62

524 2(V)118 Отклонение ф110/ водопровод ф 300 5,00 m2 Бр. 1299.46

525 2(V) 119 Отклонение ф 110/ водопровод ф 350 5.62 m2 Бр. 1359.01

526 2(V)120 Отклонение ф110/ водопровод ф 400 6.24 m2 Бр. 1441.38

527 2(V)121 Отклонение ф160/ водопровод ф 150 3.61 m2 Бр. 1425.23

528 2(V)122 Отклонение ф160/ водопровод ф 200 4.22 m2 Бр. 1550.97

529 2(V)123 Отклонение ф160/ водопровод ф 250 4.55 m2 Бр. 1676.73

530 2(V)124 Отклонение ф160/ водопровод ф 300 5.17 m2 Бр. 1802.50

531 2(V)125 Отклонение ф160/ водопровод ф 350 5.79 m2 Бр. 1894.35

532 2(V)126 Отклонение ф160/ водопровод ф 400 6.41 m2 Бр. 2017.86

533 2(V)127 Отклонение ф160/ водопровод ф 500 7.03 m2 Бр. 2141.43

534 2(V)128 Отклонение ф200/ водопровод ф 200 4.36 m2 Бр. 1886.34

535 2(V)129 Отклонение ф200/ водопровод ф 300 5.07 m2 Бр. 2095.92

536 2(V)130 Отклонение ф200/ водопровод ф 350 5.42 m2 Бр. 2184.79

537 2(V)131 Отклонение ф200/ водопровод ф 400 5.78 m2 Бр. 2308.41

538 2(V)132 Отклонение ф200/ водопровод ф 500 6.49 m2 Бр. 2432.07

539 2(V)133 Отклонение ф200/ водопровод ф 600 7.20 m2 Бр. 2555.70

540 2(V)134 Отклонение ф315/ водопровод ф 300 5 ,18т2 Бр. 2305.51

541 2(V)135 Отклонение ф315/ водопровод ф 350 5 ,50т2 Бр. 2388.56

542 2(V)136 Отклонение ф315/ водопровод ф 400 5,81 т 2 Бр. 2512.07

543 2(V)137 Отклонение ф315/ водопровод ф 500 6 ,5 2т2 Бр. 2635.64

544 2(V) 138 Отклонение ф315/ водопровод ф 600 7 ,30т2 Бр. 2759.15

545 2(V)139 Отклонение ф400/ водопровод ф 400 5 ,89т2 Бр. 2882.69

546 2(V)140 Отклонение ф400/ водопровод ф 500 б ,5 5 т2 Бр. 3006.20

547 2(V)141 Отклонение ф400/ водопровод ф 600 7 ,40т2 Бр. 3129.76

548 2(V)142 Отклонение ф500/ водопровод ф 500 6 ,6 3т2 Бр. 3253.31

549 2(V)143 Отклонение ф500/ водопровод ф 600 7 ,50т2 Бр. 3376.84

550 2(V)144 Отклонение фбЗО/ водопровод ф 600 7 ,80т2 Бр. 3500.36

2.6. Монтаж на СК на РЕ водопровод / включително опорен блок, монтаж и 
укрепване на охранително гърне и указателна табелка /

ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от

водопроводната мрежа на територията на Столична община

РАЗДЕЛ Б: ЦЕН И  И  Д АН Н И



№ по 
ред Позидия Описание (диаметър на тръбата на 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
551 2(VI)01 до Ф 63 мм 2.37 m 2 Бр. 31.86

552 2(VI)02 ф 90 мм 2.37 m 2 Бр. 132.47

553 2(VI)03 ф110 мм и ф 125 мм 2.37 m2 Бр. 152.57

554 2(VI)04 ф140 мм и ф160мм 2.37 m2 Бр. 241.45

555 2(VI)05 ф200 мм и ф 225мм 2.73 m2 Бр. 300.13

556 2(VI)06 ф250 мм и ф 315мм 4.20 m 2 Бр. 368.89

557 2(VI)07 ф400 5.60 m2 Бр. 428.29

558 2(VI)08 ф500 7.00 m2 Бр. 474.42

559 2(VI)09 фбЗО 8.40 m2 Бр. 497.48

2.7. Монтаж на СК на чугунен, стоманен иди етернитов водопровод / 
включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и 
указателна табела /

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на тръбата на 

която се монтира крана)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
560 2(VII)01 до ф50мм 2.60 m 2 Бр. 167.36

561 2(VII)02 ф 65мм 2.90 m2 Бр. 167.36

562 2(VII)03 ф 80мм 3.50 m2 Бр. 251.05

563 2(VII)04 фЮОмм , ф125мм 3.50 m 2 Бр. 334.72

564 2(VII)05 ф150мм 3.50 m2 Бр. 502.09

565 2(VII)06 ф200мм 4.00 m2 Бр. 669.45

566 2(VII)07 ф250мм 4.50 m2 Бр. 836.81

567 2(VII)08 фЗООмм 4.50 m2 Бр. 1004.18

568 2(VII)09 ф350мм 4.80 m2 Бр. 1171.54

569 2(VII)10 ф400мм 5.70 m2 Бр. 1338.90

570 2(VII) 11 ф500мм 7.00 m2 Бр. 1673.62

571 2(VII)12 фбООмм 8.40 m2 Бр. 2008.35

572 2(VII) 13 ф800мм 9.80 m2 Бр. 2501.15

2.8. Монтаж или подмяна на водомер
Цената включва монтажа на нов водомер или подмяна на съществуващ водомер с нов 
на съществуващ участък, както и монтаж и демонтаж на съществуващи части с цел 
осъществяване на монтажа на водомера или други помощни операции, свързани с 
подмяната.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на водомера) Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена
573 2(VIII)01 Ф 1/2" Не се прилага Бр. 36.26

574 2 (VIII) 02 ф 3/4" Не се прилага Бр. 39.90

575 2(VIII)03 ф 1" Не се прилага Бр. 43.88

576 2(VIII)04 ф 1 1/4" Не се прилага Бр. 48.27

577 2(VIII)05 ф 1 1/2" Не се прилага Бр. 53.10

578 2(VIII)06 ф 2" Не се прилага Бр. 58.41

579 2(VIII)07 ф 50 мм Не се прилага Бр. 64.25

580 2(VIII)08 ф 65 мм Не се прилага Бр. 70.67

581 2(VIII)09 ф80мм Не се прилага Бр. 77.74
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582 2(VIII) 10 ФЮОмм Не се прилага Бр. 83.50

583 2(VIII)11 ф150мм Не се прилага Бр. 103.62

584 2(VIII)12 Ф200мм Не се прилага Бр. 115.18

2.9. Пробиване под налягане

Цената включва направата на връзка под налягане (без спиране на водата). Цената 
важи при направа на връзка под налягане при диаметър на отвора s 65 мм.

№ по 
ред Позиция Описание

Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена

585 2(1Х)01
Правене на връзка под налягане с 
диаметър на отвора £ б5мм на 
водопровод с диаметър < ЗООмм

Не се прилага Брой 268.53

586 2(1Х)02
Правене на връзка под налягане с 
диаметър на отвора s б5мм на 
водопровод с диаметър > ЗООмм

Не се прилага Брой 386.69

3. Ремонт на водопроводи и сгоадни отклонения

3.1. Ремонт на РБ тръба чрез подмяна на парче.

Цена за монтаж само на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (външен диаметър на 

ремонтираната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
587 3(1)01 ф25мм; ф 32мм 1.60 м2/м Бр. 258.35

588 3(1)02 ф40мм и ф50мм 1.60 м2/м Бр. 258.35

589 3(1)03 фбЗмм 1.60 м2/м Бр. 258.35

590 3(1)04 ф75мм 1.60 м2/м Бр. 282.59

591 3(1)05 ф90мм 1.60 м2/м Бр. 304.77

592 3(1)06 ф110мм 1.60 м2/м Бр. 343.12

593 3(1)07 ф125мм 2.20 м2/м Бр. 343.12

594 3(1)08 ф140 мм и ф160мм 2.20 м2/м Бр. 363.30

595 3(1)09 ф200 мм и ф225мм 2.50 м2/м Бр. 403.67

596 3(1)10 ф250мм 2.50 м2/м Бр. 403.67

597 3(1)11 ф315мм 2.50 м2/м Бр. 444.05

598 3(1)12 ф400мм 2.70 м2/м Бр. 436.25

599 3(1)13 ф500мм 2.80 м2/м Бр. 475.92

600 3(1)14 фбЗОмм 2.90 м2/м Бр. 515.57

3.2. Ремонт на чугунени тръби чрез подмяна на парче.

Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
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601 3(11)01 фбОмм 2.40 м2/м Вр. 280.55

602 3(11)02 Ф80мм 2.40 м2/м Бр. 284.59

603 3(11)03 ФЮОмм 2.40 м2/м Бр. 286.61

604 3(11)04 Ф125мм 2.40 м2/м Бр. 290.63

605 3(11)05 Ф 150мм 2.40 м2/м Бр. 302.76

606 3(11)06 Ф175мм 3.80 м2/м Бр. 306.80

607 3(11)07 Ф200мм 3.80 м2/м Бр. 310.82

608 3(11)08 Ф225мм 3.80 м2/м Бр. 318.91

609 3(11)09 Ф250мм 3.80 м2/м Бр. 333.03

610 3(11)10 ФЗООмм 3.80 м2/м Бр. 345.15

611 3(11)11 Ф350мм 4.60 м2/м Бр. 361.29

612 3(11)12 Ф400мм 5.50 м2/м Бр. 373.40

613 3(11)13 Ф450мм 5.50 м2/м Бр. 399.63

614 3(11)14 Ф500мм 6.20 м2/м Бр. 454.12

615 3(11)15 ФбООмм 6.90 м2/м Бр. 524.76

3.3. Ремонт на тръби етернит чрез подмяна на парче.
Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
616 3(111)01 Ф бОмм 2.40 м2/м Бр. 271.98

617 3(111)02 Ф 80мм 2.40 м2/м Бр. 290.10

618 3(111)03 Ф ЮОмм 2.40 м2/м Бр. 292.12

619 3(111)04 Ф 125мм 2.40 м2/м Бр. 294.14

620 3(111)05 Ф 150мм 2.40 м2/м Бр. 300.18

621 3(111)06 Ф 200мм 3.80 м2/м Бр. 310.25

622 3(111)07 Ф 225мм 3.80 м2/м Бр. 314.28

623 3(111)08 Ф 250мм 3.80 м2/м Бр. 326.36

624 3(111)09 Ф ЗООмм 3.80 м2/м Бр. 344.50

625 3(111)10 Ф 350мм 4.60 м2/м Бр. 360.62

626 3(111)11 Ф 400мм 5.50 м2/м Вр. 372.70

627 3(111)12 Ф 475мм 6.20 м2/м Бр. 453.29

628 3(111)13 Ф 54бмм 6.90 м2/м Бр. 523.80

3.4. Ремонт на тръби поцинкована стомана чрез подмяна на парче

Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията. Цените са приложими само когато връзките на 
подмененото парче с основната тръба са резбови, (т.е. налага се направа на резба на 
основната тръба.)

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
629 3(IV)01 % “ 2.40 м2/м Бр. 282.59

630 3(IV)02 % “ 2.40 м2/м Бр. 292.66

ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от

водопроводната мрежа на територията на Столична община
РАЗД ЕЛ Б: ЦЕНИ И  ДАННИ



631 3(IV)03 1 “ 2.40 m 2/m Bp. 322.93

632 3(IV)04 V A “ 2.40 m 2/m Bp. 353.21

633 3(IV)05 1V2 * 2.40 m 2/m Bp. 383.49

634 3(IV)06 2 “ 2.40 m 2/m Bp. 514.67

635 3(IV)07 2 1/2“ 2.40 m 2/m Bp. 544.96

636 3(IV)08 3“ 2.40 m 2/m Bp. 605.52

3.5. Ремонт на стоманени тръби чрез подмяна на парче
Цена за монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с 
отстраняването на аварията.

№ no 
ред Позиция Описание (диаметър иа ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
637 3(V)01 До Ф 89 мм 2.40 м2/м Вр. 290.63

638 3(V)02 Ф 108 мм 2.40 м2/м Бр. 290.63

639 3(V)03 Ф 133 мм 2.40 м2/м Бр. 294.68

640 3(V)04 Ф 159 мм 2.40 м2/м Бр. 304.77

641 3(V)05 Ф 219 мм 3.80 м2/м Бр. 314.86

642 3(V)06 Ф 277 мм 3.80 м2/м Бр. 333.03

643 3(V)07 Ф 325 мм 3.80 м2/м Бр. 349.17

644 3(V)08 Ф 377 мм 4.60 м2/м Бр. 393.59

645 3(V)09 Ф 430 мм 5.50 м2/м Бр. 452.12

646 3(V)10 Ф 530 мм 6.20 м2/м Бр. 571.20

647 3(V)11 Ф 630 мм 6.90 м2/м Бр. 635.78

648 3(V)12 Ф 720 мм 8.50 м2/м Бр. 710.47

649 3(V)13 Ф 820 мм 9.20 м2/м Бр. 811.38

650 3(V) 14 Ф 920 мм 10.50 м2/м Бр. 938.54

651 3(V)15 Ф 1000 мм 12.00 м2/м Бр. 1009.18

652 3(V)16 Ф 1100 мм 13.00 м2/м Бр. 1110.11

653 3(V)17 Ф 1200 мм 14.00 м2/м Бр. 1211.01

654 3(V)18 Ф 1300 мм 15.00 м2/м Бр. 1412.85

655 3(V)19 Ф 1500 мм 18.00 м2/м Бр. 1614.69

656 3(V)20 Ф 1700 мм 19.50 м2/м Бр. 1715.63

З.б.Ремонт на чугунени, етернитови, стоманени и поцинковани тръби чрез 
монтаж на аварийна скоба.

Цена за монтаж на аварийна скоба, отстраняването на всички негодни материали, 
спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е 
необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
657 3(VI)01 До фб5мм 3.5 m 2 Бр. 267.93

658 3(VI)02 Ф 80мм 3.5 m 2 Бр. 276.00

659 3(VI)03 Ф ЮОмм 3.5 m 2 Бр. 278.01

660 3(VI)04 Ф 125мм 3.5 m 2 Бр. 278.01

ТТОО1792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от
водопроводната мрежа на територията на Столична община
РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И  ДАННИ



661 3(VI)05 Ф 150m m 3.5 m 2 Bp. 278.01

662 3(VI)06 Ф 175m m 4.2 m 2 Bp. 282.04

663 3(VI)07 Ф 20 0 m m 4.2 m 2 Bp. 282.04

664 3(VI)08 Ф 2 2 5 m m 4.2 m 2 Bp. 282.04

665 3(VI)09 Ф 2 5 0 m m 4.2 m 2 Bp. 288.10

666 3(VI)10 Ф 300 m m 4.2 m 2 Bp. 294.14

667 3(V1)11 Ф 350 m m 4.9 m 2 Bp. 322.34

668 3(VI)12 Ф 40 0 m m 5.6 m 2 Bp. 346.52

669 3(VI)13 Ф 45 0 m m 5.6 m 2 Bp. 346.52

670 3(VI) 14 Ф 500 m m 6.3 m 2 Bp. 400.92

671 3(VI) 15 Ф 60 0 m m 7.0 m 2 Bp. 427.11

3.7. Подмяна на водовземна скоба на съществуващ водопровод

Цена за подмяна на водовземна скоба, отстраняване на всички негодни материали, 
спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, пресвързване 
на отклонението на хоризонтално разстояние 1 м от уличния водопровод и други 
помощни операции, свързани с отстраняването на аварията. Цената за ремонта се 
отнася за всички видове водопроводи (етернит, стомана, чугун и полиетилен).

№ no 
ред Позиция

Описание (диаметър на 
водопровода върху който 

се монтира скобата)

Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
672 3(VII)01 До Ф 60 мм 3.5 м2 Бр. 276.52

673 3(VI1)02 Ф 80 мм 3.5 м2 Бр. 276.52

674 3(VII)03 Ф 100 мм 3.5 м2 Бр. 276.52

675 3(VII)04 Ф 125 мм 3.5 м2 Вр. 278.53

676 3 (VII) 05 Ф 150 мм 3.5 м2 Бр. 278.53

677 3(VII)06 Ф 175 мм 4.2 м2 Бр. 280.55

678 3(VII)07 Ф 200 мм 4.2 м2 Бр. 282.59

679 3(VII)08 Ф 225 мм 4.2 м2 Бр. 282.59

680 3(VII)09 Ф 250 мм 4.2 м2 Бр. 292.66

681 3(VII)10 Ф 300 мм 4.2 м2 Бр. 298.72

682 3(VII)11 Ф 350 мм 4.9 м2 Бр. 322.93

683 3(VII) 12 Ф 400 мм 5.6 м2 Бр. 353.21

684 3(VII)13 Ф 450 мм 5.6 м2 Бр. 375.41

685 3(VII)14 Ф 500 мм 6.3 м2 Бр. 401.66

686 3(VII)15 Ф 600 мм 7,0 м2 Бр. 427.89

3.8. Прекъсване на уличен водопровод или СВО. (Прекъсването на СВО-то е без 
съпъствуваща подмяна или изграждане на ново СВО)

Цена за прекъсване на уличен водопровод или СВО, отстраняването на всички 
негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от 
изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на 
аварията. Цената за ремонта се отнася за всички видове водопроводи (етернит, 
стомана, чугун и полиетилен).

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър иа 

прекъсвания водопровод)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
687 3(VIII)01 До Ф 60 мм 3.0 м2 Бр. 276.52
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688 3(VIII)02 Ф 80 мм 3.5 m 2 Bp. 276.52

689 3(VIII)03 Ф 100 мм 3.5 m 2 Bp. 276.52

690 3(VIII)04 Ф 125 мм 3.5 m 2 Bp. 278.53

691 3(VIII)05 Ф 150 мм 3.5 m 2 Bp. 278.53

692 3(VIII)06 Ф 175 мм 4.2 m 2 Bp. 280.55

693 3(VIII)07 Ф 200 мм 4.2 m 2 Bp. 282.59

694 3(VIII)08 Ф 225 мм 4.2 m 2 Bp. 282.59

695 3(VIII)09 Ф 250 мм 4.2 m 2 Bp. 292.66

696 3(VIII)10 Ф 300 мм 4.2 m 2 Bp. 298.72

697 3(VIII)11 Ф 350 мм 4.9 m 2 Bp. 322.93

698 3(VIII) 12 Ф 400 мм 5.6 m 2 Bp. 353.21

699 3(VIII)13 Ф 450 мм 5.6 m 2 Bp. 375.41

700 3(VIII) 14 Ф 500 мм 6.3 m 2 Bp. 401.66

701 3(VIII) 15 Ф 600 мм 7,0 m 2 Bp. 427.89

3.9. Ремонт на водопровод чрез “подвиване на глава”

Цена за подвиване на глава на муфен водопровод, отстраняването на всички негодни 
материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, 
ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на 
аварията. Цената за ремонта се отнася за всички видове муфени водопроводи, с муфи 
уплътнени с оловно въже. В цената са включени всички консумативи, включително 
оловното въже.

№ no 
ред Позиция Описание (диаметър на 

ремонтирания водопровод)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
702 3(IX)01 Ф 60 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14

703 3(IX)02 Ф 80 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14

704 3(IX)03 Ф 100 мм 3.5 т 2 Бр. 287.14

705 3(IX)04 Ф 125 мм 3.5 т 2 Бр. 289.23

706 3(IX)05 Ф 150 мм 3.5 т 2 Бр. 289.23

707 3(IX)06 Ф 175 мм 4.2 т 2 Бр. 291.33

708 3(IX)07 Ф 200 мм 4.2 т 2 Бр. 293.43

709 3(IX)08 Ф 225 мм 4.2 т 2 Бр. 293.43

710 3(IX)09 Ф 250 мм 4.2 т 2 Бр. 303.9

711 3(IX)10 Ф 300 мм 4.2 т 2 Бр. 310.2

712 3(IX) 11 Ф 350 мм 4.9 т 2 Бр. 335.34

713 3(IX)12 Ф 400 мм 5.6 т 2 Бр. 366.78

714 3(IX)13 Ф 450 мм 5.6 т 2 Бр. 389.84

715 3(IX)14 Ф 500 мм 6.3 m2 Бр. 417.08

716 3(IX)15 Ф 600 мм 7,0 m2 Бр. 444.34

717 3(IX)16 Ф 700 мм 7.0 m2 Бр. 599.43

718 3(IX)17 Ф 900 мм 8.4 m2 Бр. 628.77

3.10. Ремонт на водопровод чрез почистване с уред “Кобра”
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Цената включва осигуряване на достъп за почистване с уред “Кобра” (чрез срязване на 
съществуващата тръба или демонтаж на съществуващ СК или фасонно парче), 
почистване с уред “Кобра”, възстановяване на съществуващата тръба (с монтаж на 
аварийна скоба, монтаж на парче тръба или монтаж на демонтиран СК и фасонно 
парче), отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на 
водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията. Цената за ремонта се отнася за 
всички видове водопроводи.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

ремонтирания водопровод)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
719 3(Х)01 до ф 50mm 2,8 т 2 Бр. 356.30

720 3(Х)02 От ф 60 до ф 80mm 3.5 т 2 Бр. 356.30

721 3(Х)03 От ф Ю О т т  до ф 150 3,5 т 2 Бр. 356.30

3.11. Ремонт на стоманени тръби чрез заварка

Цена за ремонт чрез направа на заварки на стоманени планки или заваръчни шевове 
върху стоманени тръби, отнасящи се за една Официална инструкция, включително 
отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, 
изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, 
свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на ремонти­

раната тръба)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена

722 3(Х1)01 До Ф 89 мм 3.50 m 2 Бр. 159.30

723 3(Х1)02 Ф  108 мм 3.50 m 2 Бр. 159.30

724 3(Х1)03 Ф 133 мм 3.50 m 2 Бр. 159.30

725 3(Х1)04 Ф 159 мм 3.50 m 2 Бр. 159.30

726 3(Х1)05 Ф 219 мм 4.20 m 2 Бр. 159.30

727 3(Х1)06 Ф 277 мм 4.20 m 2 Бр. 159.30

728 3(Х1)07 Ф 325 мм 4.20 m 2 Бр. 159.30

729 3(Х1)08 Ф 377 мм 4.90 m 2 Бр. 159.30

730 3(Х1)09 Ф 430 мм 5.60 m 2 Бр. 233.64

731 3(Х1)10 Ф 530 мм 6.30 m 2 Бр. 233.64

732 3(Х1)11 Ф 630 мм 7.00 m 2 Бр. 233.64

733 3(Х1)12 Ф 720 мм 7.70 m 2 Бр. 233.64

734 зра) 13 Ф 820 мм 8.40 m 2 Бр. 233.64

735 3(Х1) 14 Ф 920 мм 9.10 m 2 Бр. 233.64

736 зра) 15 Ф 1000 мм 9.80 m 2 Бр. 311.52

737 зра) 16 Ф 1100 мм 10.50 m 2 Бр. 311.52

738 зра) 17 Ф 1200 мм 1 1 .2 0  m 2 Бр. 311.52

739 зра) 18 Ф 1300 мм 11.90 m 2 Бр. 311.52

740 зра) 19 Ф 1500 мм 12.60 m 2 Бр. 311.52

741 3(Х1)20 Ф 1700 мм 13.30 m 2 Бр. 311.52

4. Сп ират елн и  кранове и пож арни  хи др а н т и

4.1. Смяна на СК разположен в шахта
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Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК, почистване и изпомпване на 
водата от шахтата, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции необходими за подмяната. Цената не важи за спирателни кранове на 
водомерни възли, а само за спирателни кранове по водопроводната мрежа 
(включително монтаж на парче тръба и/или демонтаж и монтаж на демонтажна 
връзка)._________________________________________________________________________________________

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

монтирания кран)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
742 4(1)01 СК 50 и 65 мм Не се прилага Бр. 201.84

743 4(1)02 СК 80 мм Не се прилага Бр. 302.76

744 4(1)03 СК 100 и 125 мм Не се прилага Бр. 403.67

745 4(1)04 СК 150 мм Не се прилага Бр. 605.52

746 4(1)05 СК 200 мм Не се прилага Бр. 807.34

747 4(1)06 СК 250 мм Не се прилага Бр. 1009.18

748 4(1)07 СК 300 мм Не се прилага Бр. 1211.01

749 4(1)08 СК 350 мм Не се прилага Бр. 1412.85

750 4(1)09 СК 400 мм Не се прилага Бр. 1614.69

751 4(1)10 СК 500 мм Не се прилага Бр. 2018.37

752 4(1)11 СК 600mm Не се прилага Бр. 2422.03

753 4(1)12 СК 700mm Не се прилага Бр. 2825.71

754 4(1)13 СК 800mm Не се прилага Бр. 3229.38

755 4(1)14 СК 1000mm Не се прилага Бр. 4036.71

756 4(1)15 СК 1200mm Не се прилага Бр. 4844.04

4.2.Смяна на СК на съществуващ водопровод

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК (ТСК) , отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията (включително монтаж на парче 
тръба и/или демонтаж и монтаж на демонтажна връзка).

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на монтира­

ния кран)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена
757 4(11)01 СК  до ф  50мм 2.60 m 2 Бр. 201.46

758 4(11)02 СК 65 мм 2.60 m 2 Бр. 201.46

759 4(11)03 СК  80 мм 3.50 m 2 Бр. 302.19

760 4(11)04 СК  100 и 125 мм 3.50 m 2 Бр. 402.92

761 4(11)05 СК  150 мм 3.50 m 2 Бр. 604.40

762 4(11)06 СК 200 мм 4.00 m 2 Бр. 805.85

763 4(11)07 СК  250 мм 4.50 m 2 Бр. 1007.32

764 4(11)08 СК  300 мм 4.50 m 2 Бр. 1208.78

765 4(11)09 СК  350 мм 4.80 m 2 Бр. 1410.24

766 4(11)10 СК 400 мм 5.70 m 2 Бр. 1611.71

767 4(11)11 СК  500mm 7.00 m 2 Бр. 2014.61

768 4(11)12 СК  600mm 8.40 m 2 Бр. 2417.55

769 4(11)13 СК  700mm 8.40 m 2 Бр. 3010.76

770 4(11)14 СК 800mm 9.80 m 2 Бр. 3407.34

771 4(11)15 СК 1000mm 10.50 m 2 Бр. 4200.51

772 4(11)16 СК  1200mm 10.50 m 2 Бр. 4993.67
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4.3. Смяна на ПХ 70/80

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов ПХ (ПХ и СК) , отстраняването на 
всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на 
водата от изкопа, монтаж на опорен блок ако е необходимо и други помощни 
операции, свързани с отстраняването на аварията.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена
773 4(111)01 ПХ 70/80 мм 3.00 m 2 Бр. 171.56

774 4(111)02 ПХ 70/80 мм и СК към него 3.80 m2 Бр. 296.06

4.4.Ремонт на арматури (СК и ПХ)

Цена за всички видове ремонт (ремонт на салник, подмяна на болтове и шпилки на 
фланци, ремонт на шибър) на фланшови спирателни кранове и пожарни хидранти, 
монтаж на шиш и гърне, отстраняване на всички негодни материали, спиране и 
пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа или шахтата и всички 
други операции, необходими за отстраняване на аварията. Стойността на лоената 
набивка като материал е включена в цената. Цената не важи за цолови СК. Когато се 
извършва само монтаж на шиш или гърне или се използват позиции 4(IV)01 и 
4(IV)02.

№ по 
ред Позиция Описание ( диаметър на СК или ПХ) Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена

775 4(IV)01 Монтаж на гърне на СК 0,40 м2 Бр. 62.88

776 4(IV)02 Монтаж на шиш на СК 2,24 м2 Бр. 62.88

777 4(IV)03 Ф 50, ф60, ф 65 и ф 80 mm 2,24 м2 Бр. 302.76

778 4(IV)04 Ф 100, ф 125 и ф 150 mm 2,24 м2 Бр. 363.30

779 4(IV)05 Ф 200, 250 и 300 mm 3,36 м2 Бр. 403.67

780 4(IV)06 Ф 350, ф 400 и ф 500 mm 3,36 м2 Бр. 454.12

781 4(IV)07 ПХ 70/80 2,10 м2 Бр. 373.40

4.5.Рехабилитация на спирателни кранове

Цената включва подмяна на отдели видове елементи по приложената в таблицата 
спецификация:

№ по 
ред Позиция Описание 

Ф /мм/ Единица
Пределна
единична

цена

Рехабилитация на СК Ф 1000 мм

782 4(V)01 Смяна на лоена набивка на салника бр. 49.63

783 4(V)02
Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки

бр. 579.06
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784 4(V)03
Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника

бр. 3.32

785 4(V)04 Подмяна гарнитура на връшника бр. 16.54

786 4(V)05 Подмяна на вретено бр. 132.36

787 4(V)06 Подмяна на водеща гайка бр. 132.36

788 4(V)07 Изваждане и поставяне на замока бр. 165.45

789 4(V)08
Изстьргване и почистване водачите и 
леглото на замока

м 66.17

790 4(V)09 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 6.62

Рехабнлитация на CK Ф  700 мм н 
Ф  800 мм

791 4(V) 10 Смяна на лоена набивка на салника бр. 44.67

792 4(V)11 Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки

бр. 521.15

793 4(V)12
Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника

бр. 2.99

794 4(V)13 Подмяна гарнитура на връшника бр. 14.89

795 4(V)14 Подмяна на вретено бр. 119.12

796 4(V)15 Подмяна на водеща гайка бр. 119.12

797 4(V)16 Изваждане и поставяне на замока бр. 148.90

798 4(V)17 Изстьргване и почистване водачите и 
леглото на замока

м 59.55

799 4(V)18 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 5.96

Рехабнлитация на CK Ф 600 мм

800 4(V)19 Смяна на лоена набивка на салника бр. 39.71

801 4(V)20
Отваряне и затваряне на връшника 
без подмяна на болтове и гайки

бр. 463.24

802 4(V)21
Подмяна на 1 бр. болт и гайка на 
връшника

бр. 2.64

803 4(V)22 Подмяна гарнитура на връшника бр. 13.24

804 4(V)23 Подмяна на вретено бр. 105.89

805 4(V)24 Подмяна на водеща гайка бр. 105.89

806 4(V)25 Изваждане и поставяне на замока бр. 132.36

807 4(V)26
Изстьргване и почистване водачите и 
леглото на замока

м 52.93
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808 4(У)27 Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 5.30

4.6.Подмяна, монтаж ка нов и преместване на водомерен възел.

Цената включва подмяната или монтажа на всички елементи на водомерния възел (2 
бр. СК, възвратен клапан, филтър и необходимите прави участъци). Цената важи, 
когато не се извършва съпътстваща подмяна на СВО или друг авариен ремонт.

№ по 
ред Позиция Описание

Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

809 4(VI)01
Монтаж на водомерен възел 
(цолов водомер с диаметър от ф 15 до 
ф 50 мм)

Не се прилага Бр. 103.62

810 4IVI)02
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър ф 50 и 
ф 65 мм)

Не се прилага Бр. 119.77

811 4(VI)03
Монтаж на водомерен възел 
( фланшов водомер с диаметър ф 80 )

Не се прилага Бр. 195.16

812 4(VI)04
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф Не се прилага Бр. 254.62

813 4(VI)05
МШЬаж на водомерен възел----------------
(фланшов водомер с диаметър от ф Не се прилага Бр. 323.40

814 4(VI)06
ЛтТШгаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф Не се прилага Бр. 409.51

815 4(VI)07
Полимерна шахта комплект с водомер 
ф 20 мм с дистанционно отчитане

1.5 Бр. 54.54

4.7. Подмяна на въздушник, разположен в шахта

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов въздушник, почистване и изпомпване на 
водата от шахтата и други помощни операции необходими за подмяната.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

въздушника)
Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
816 4(VII)01 до ф 50мм Не се прилага Бр. 100.72

817 4(VII)02 ф 80мм Не се прилага Бр. 151.38

818 4(VII)03 ф ЮОмм Не се прилага Бр. 201.83

819 4(VII)04 ф 150мм Не се прилага Бр. 302.76

820 4(VII)05 ф200 мм Не се прилага Бр. 403.68

821 4(VII)06 ф250 мм и ф ЗООмм Не се прилага Бр. 504.59

4.8. Подмяна на въздушник на съществуваш, водопровод

Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов въздушник, почистване и изпомпване на 
водата от изкопа и други помощни операции необходими за подмяната.

№ по 
ред Позиция Описание (диаметър на 

въздушника)
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

822 4(VIII)01 до ф 50мм 1,41т2 Бр. 100.72

823 4(VIII)02 ф 80мм 1,41т2 Бр. 151.38

824 4(VIII)03 ф ЮОмм 1,45т2 Бр. 201.83

825 4(VIII)04 ф 150мм 2,16т2 Бр. 302.76
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I 826 4(VIII)05 ф200 мм 2,42ш2 Бр. 403.68
| 827 4(VIII)06 ф250 мм и ф ЗООмм 2,42т2 Бр. 504.59

S. Полагане на тщгъби по метода “Тръба в тръба”

5.1. Полагане на тръба в друта с по-голям диаметър

Почистване, проверка проходимостта и полагане на тръба в съществуващ водопровод 
(метод “Sliplining”), 
както е описано:

№  по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкоп Единица
Пределна
единична

цена
828 5(1)01 Ф 225 мм / ф бООмм Не се прилага М 140.68

829 5(1)02 Ф 250 мм / ф бООмм Не се прилага М 158.25

830 5(1)03 Ф 315 мм / ф бООмм Не се прилага м 175.84

831 5(1)04 Ф 400 мм / ф бООмм Не се прилага м 193.43

832 5(1)05 Ф 500 мм / ф бООмм Не се прилага м 211.02

833 5(1)06 Ф 225 мм / ф 500мм Не се прилага м 140.68

834 5(1)07 Ф 250 мм / ф 500мм Не се прилага м 158.25

835 5(1)08 Ф 315 мм / ф 500мм Не се прилага м 175.84

836 5(1)09 Ф 400 мм / ф 500мм Не се прилага м 193.43

837 5(1)10 Ф 160 мм / ф 400мм Не се прилага м 109.02

838 5(1)11 Ф 225 мм / ф 400мм Не се прилага м 140.68

839 5(1)12 Ф 250 мм / ф 400мм Не се прилага м 158.25

840 5(1)13 Ф 315 мм / ф 400мм Не се прилага м 175.84

841 5(1)14 Ф 63 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 60.86

842 5(1)15 Ф 75 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 71.59

843 5(1)16 Ф 90 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 82.33

844 5(1)17 Ф 110 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 87.70

845 5(1)18 Ф 125 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 96.65

846 5(1)19 Ф 160 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 110.98

847 5(1)20 Ф 225 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 161.09

848 5(1)21 Ф 250 мм / ф ЗООмм Не се прилага м 178.98

849 5(1)22 Ф 63 мм / ф 250мм Не се прилага м 60.86

850 5(1)23 Ф 75 мм / ф 250мм Не се прилага м 71.59

851 5(1)24 Ф 90 мм / ф 250мм Не се прилага м 82.33

852 5(1)25 Ф 110 мм / ф 250мм Не се прилага м 87.70

853 5(1)26 Ф 125 мм / ф 250мм Не се прилага м 96.65

854 5(1)27 Ф 160 мм / ф 250мм Не се прилага м 110.98

855 5(1)28 Ф 200 мм / ф 250мм Не се прилага м 143.19

856 5(1)29 Ф 63 мм / ф 200мм Не се прилага м 60.86

857 5(1)30 Ф 75 мм / ф 200мм Не се прилага м 71.59

858 5(1)31 Ф 90 мм / ф 200мм Не се прилага м 82.33

859 5(1)32 Ф 110 мм / ф 200мм Не се прилага м 87.70

860 5(1)33 Ф 125 мм / ф 200мм Не се прилага м 96.65

861 5(1)34 Ф 160 мм / ф 200мм Не се прилага м 110.98

862 5(1)35 |ф 63 мм / ф 150мм Не се прилага м 60.86
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863 5(1)36 Ф 75 мм / ф 150мм Не се прилага М 71.59

864 5(1)37 Ф 90 мм / ф 150мм Не се прилага М 82.33

865 5(1)38 Ф 110 мм / ф 150мм Не се прилага М 87.70

866 5(1)39 Ф 125 мм / ф 150мм Не се прилага М 107.39

867 5(1)40 Ф 63 мм / ф 125мм Не се прилага М 60.86

868 5(1)41 Ф 75 мм / ф 125мм Не се прилага М 71.59

869 5(1)42 Ф 90 мм / ф 125мм Не се прилага М 82.33

870 5(1)43 Ф 110 мм / ф 125мм Не се прилага М 87.70

871 5(1)44 Ф 63 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 60.86

872 5(1)45 Ф 75 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 71.59

873 5(1)46 Ф 90 мм / ф ЮОмм Не се прилага М 125.29

874 5(1)47 Ф 63 мм / ф 80мм Не се прилага М 71.59

5.2. Подмяна на съществуващия водопровод с тръба със същия или по-голям 
размер.

№ по 
ред

Позиция Описание
Площ на 
изкопа Единица

Пределна
единична

цена

875 5(11)01
Подмяна с разбиване на 80мм етернит 
или чугун с 90 РЕ

Не се прилага М 111.09

876 5(11)02
Подмяна с разбиване на ЮОмм 
етернит или чугун със 1 Юмм РЕ

Не се прилага м 119.48

877 5(11)03
Подмяна с разбиване на 150мм 
етернит или чугун със ЮОмм РЕ

Не се прилага м 222.17

878 5(11)04
Подмяна с разбиване на 200мм 
етернит или чугун с 200 /225/ мм РЕ

Не се прилага м 259.9

879 5(11)05
Подмяна с разбиване на 80мм 
стомана с 90мм РЕ

Не се прилага м 111.09

880 5(11)06
Подмяна с разбиване на ЮОмм 
стомана със 1 Юмм РЕ

Не се прилага м 167.67

881 5(11)07
Подмяна с разбиване на 150мм 
стомана със 160 мм РЕ

Не се прилага м 226.36

882 5(11)08
Подмяна с разбиване на 200мм 
стомана с 200 /225/ мм РЕ

Не се прилага м 259.9

б. Сервизна дей н ост

6.1. Ремонтна и друг вид дейност извършвана от специалисти и механизация 
почасово:

№ по 
ред

Позиция Описание Единица
Пределна
единична

цена

Специалисти почасово:

883 6 (1)01 В одопроводчик Лв/човекочас 16.40

884 6 (1)02 Заварчик с включен транспорт Лв/човекочас 17.81

885 6 (1)03 Супервайзер / Технически 
ръководител с включен транспорт

Лв/човекочас 25.15

886 6 (1)04 Общ работник Лв/човекочас 12.58
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Механизация почасово или на км :

887 6 (1)05 Багер тип CASE-688 Лв / Машиночас 77.49

888 6 (1)06
Верижен багер с обем на кофата от 
1,0 до 2,0 m3 и възможност за направа 
на изкопи с дълбочина до 10м

Лв / Машиночас 156.87

889 6(1)07 Самосвал до 5 т Лв/км 2.05

890 6(1)08 Самосвал до 10 т Лв/км 3.20

891 6(1)09 Самосвал до 30 т Лв/км 4.25

892 6 (1)10 Лекотоварен автомобил до1 .5т Лв/км 1.35

893 6(1)11 Малък багер Лв / Машиночас 57.82

894 6 (1)12 Багер чук Лв / Машиночас 84.03

895 6 (1)13 Бордови камион Лв/км 1.95

896 6 (1)14 Автокран до 16 т Лв / Машиночас 45.65

897 6 (1)15
Агрегат и заваръчен апарат с включен 
транспорт Лв / Машиночас 47.61

898 6 (1)16 Водоноска Лв/Час 47.21

899 6 (1)17 Трамбовка с включен транспорт Лв / машиночас 14.01

900 6 (1)18 Мотопомпа с включен транспорт Лв / машиночас 14.01

Водокоска на разположение 24часа в денонощието, 
365 дни в годината

901 6 (1)19 Абонамента месечна такса за 1 бр. 
водоноска Лв/месец 3399.00

6.2. Единични видове работи:

№  по 
ред Позиция Описание Единица

Пределна
единична

цена

902 6 (11)01
Доставка, транспорт и полагане на 
бетон всички марки / труд и 
материали /

m3 163.49

903 6 (11)02
Доставка, транспорт и направа на 
кофраж / включително труд и 
материали /

m 2 11.32

904 6 (11)03

Доставка, транспорт и полагане на 
циментово-пясъчна замазка 1 / 2 с
деб. 2 см -  2 пласта / труд и
матрпчадн /______________________________

m 2 10.48
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905 б (11)04
Доставка, транспорт , заготовка и 
монтаж на армировка / труд и 
материали /

кг 1.88

906 6 (11)05

Доставка, транспорт и полагане на 
хидроизолация /1 усилен пласт 
воалит на топлобитумно лепило /;/

m2 16.76

907 6 (11)06

Доставка, транспорт и изпълнение на 
зидарски работи по зидове с 
дебелина над 12 см / труд и 
материали /

m3 142.52

908 6 (11)07
CMP-та по водомерен възел, сградно 
водопроводно отклонение и др.

бр. 63.79

909 6 (11)08 Почистване на затлачен филтър бр. 63.79

910 6 (11)09
Почистване с водоноска (вкл. труд и 
водоноска)

бр. 63.6

911 6 (11)10
Продухване на сградно водопроводно 
отклонение с водоноска (вкл. труд и 
водоноска)

бр. 62.12

912 6 (11)11
Превоз излишни земни маси на депо 
вкл. механизирано натоварване и 
разриване на депо

m3 11.00

7. П од м я н а  н а  С В О  или  изграж да не н а  нооо С В О  п о  съ гласуван  проект .

7.1. Монтаж на сградно отклонение с безизкопна технология
Цената включва монтирането на сградни отклонения с използване на къртица или 
управляемо сондиране през всякакъв материал (включително скала). Измерваната 
дължина няма да включва дължината на тръбите, положени в стартови и/или 
приемни шахти. Цената да включва пробиването на отвори в основи и стени и 
направа на челни заварки за тръби на пръчки. Цената покрива всички задачи, 
необходими е цел избягване на нанасянето на повреди по тръби, кабели и други. В 
случай, че възникне такава повреда, цената на ремонта й ще бъде изцяло за сметка на 
Подизпълнителя.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

913 7(1)01
Поставяне с безикопна технология на 
тръби е диаметър ф s 50мм

Не се прилага М 75.78

914 7(1)02
Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър между ф 63 и ф90 
мм

Не се прилага М 113.67

915 7(1)03
Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф 110 мм и ф125 мм

Не се прилага м 151.37

916 7(1)04
Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф160 мм

Не се прилага м 213.95

917 7(1)05
Поставяне с безикопна технология на 
тръби с диаметър ф200 мм и ф 225 мм

Не се прилага м 302.76

7.2. Монтаж на сградно отклонение в сгради
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Цената включва монтирането на страдай отклонения в сграда с всички видове работи 
необходими за монтаж, укрепване и преминаване през всякакъв вид стени Цената 
покрива всички дейности, необходими за избягване нанасянето на повреди по тръби, 
кабели и други. В случай, че възникне такава повреда, цената на ремонта й ще бъде 
изцяло за сметка на Подизпълнителя.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

918 7(11)01
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър до ф < 
50мм

Не се прилага М 9.96

919 7(11)02
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър между 
фбЗ и ф90мм

Не се прилага М 13.96

920 7(11)03
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър между 
ф110 и ф160мм

Не се прилага м 20.19

921 7(11)04
Монтаж на сградно отклонение в 
сгради на тръби с диаметър ф200 и 
ф225мм

Не се прилага м 24.21

7.3. Монтаж на водомерен възел (2 бр.СК, водомер, филтър и обратна клапа) в 
мазета, приземия и водомерни шахти

Цената се отнася до монтиране на водомерен възел на СВО в сграда или шахти, 
когато тази работа се извършва със съпътстващо инсталиране на нови сградни 
отклонения и/или съпътваща цялостна подмяна на сградно водпроводно отклонение.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

922 7(111)01
М и ш а* на УЦЦимирЕН SVJOT ( l'lUAUU 
водомер с диаметър от ф 15 до ф 50 Не се прилага Бр. 50.59

923 7(111)02
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър ф 50 и 
ф 65 м м )

Не се прилага Бр. 73.38

924 7(111)03 Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър ф 80 )

Не се прилага Бр. 184.55

925 7(111)04
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф 
100)

Не се прилага Бр. 216.93

926 7(111)05
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф
150)

Не се прилага Бр. 249.31

927 7(111)06
Монтаж на водомерен възел 
(фланшов водомер с диаметър от ф 
200)

Не се прилага Бр. 281.69

7.4. Цени за изграждане на нова водомерна шахта

Цената включва изграждането на нова водомерна шахта по приложен детайл 
(Приложение 5: "Детайл на водомерна шахта" от Раздел Д: Приложения), без изкопните 
работи и монтажа на водомерния възел.
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№ по 
ред Позидия Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

пека

928 7(IV)01 Водомерна шахта за водомер ф 25 мм Не се прилага Бр. 936.87

929 7(IV)02
Водомерна шахта за водомер ф 40 и ф 
50 мм

Не се прилага Бр. 1033.29

930 7(IV)03
Водомерна шахта за водомер ф 65 и ф 
ЮОмм

Не се прилага Бр. 1089.87

931 7(IV)04 Полимерна шахта комплект с водомер 
ф 20 мм с дистанционно отчитане

Не се прилага бр 23.60

7.5. Монтажни работи по тръби и фитинги при подмяна на СВО или изграждане 
на ново СВО. Монтажни работи по затапване на старо СВО.

Цената включва всички монтажни работи по тръби и фасонни части (включително 
монтажа на ТСК и пробиване под налягане с диаметър на отвора < фб5 мм за връзка с 
уличния водопровод), необходими за цялостното изпълнение на СВО-то. Цената е за м' 
от монтираното СВО (без участъка в сградата). Не са включени: монтажа на линейни 
участъци по безизкопна технология, в траншеи и в сгради, както и монтажа на 
водомерен възел. Цената на поз. 7(V)06 включва всички необходими работи за 
затапване на старо СВО и е за 1 бр.

№ по 
ред Познция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

932 7(V)01
Монтажни работи при СВО 
с ф от 25мм до ф 40 мм.

Не се прилага м 49.86

933 7(V)02
Монтажни работи при СВО 
с ф от 50мм до ф 63 мм.

Не се прилага м 69.79

934 7(V)03
Монтажни работи при СВО 
с ф от 75мм до ф 90 мм.

Не се прилага м 79.77

935 7(V)04 Монтажни работи при СВО 
с ф от 1 Юмм до ф 160 мм.

Не се прилага м 100.93

936 7(V)05
Монтажни работи при СВО 
с ф от 200мм и ф 225 мм.

Не се прилага м 141.27

937 7(V)06
Монтажни работи 
за затапване на старо СВО

Не се прилага бр 30.27

8. Земни работи и настилки

8.1. Разрушаване н възстановяване на повърхности

Изкопаване за разрушаване и окончателно възстановяване на повърхност, както 
следва, и отстраняване на излишни и негодни материали. Цена на кв.м.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена
938 8(1)01 Тревна площ Не се прилага M2 12.13

939 8(1)02 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага M2 51.59

940 8(1)03 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага M2 53.74

941 8(1)04 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага M2 53.74

942 8(1)05 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага M2 75.56
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943 8(1)06 П ъ т -т и п  1 Не се прилага M2 207.49

944 8(1)07 Път -  тип 2 Не се прилага M2 179.08
945 8(1)08 Път -  тип 3 Не се прилага M2 127.90
946 8(1)09 Път -  тип 4 Не се прилага M2 48.49
947 8(1)10 Бетонов път Не се прилага M2 70.99

948 8(1)11 Бетонова алея Не се прилага M2 38.94

8.2. Изкопаване и обратно насипване

Цена на куб.м. базирана на площ на изкопа.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена

949 8(11)01
Дълбочина £2.0м о т  

Първоначалната повърхност
Не се прилага M3 73.02

950 8(11)02
Дълбочина >2.0м и <3.0 м от 
Първоначалната повърхност

Не се прилага M3 106.81

951 8(11)03 Дълбочина >3.0 м и £4.0 м от 
Първоначалната повърхност

Не се прилага M3 124.49

952 8(11)04
Дълбочина > 4.0 м от 
Първоначалната повърхност

Не се прилага M3 146.45

953 8(11)05
Изкопаване и обратно засипване на 
отвал без укрепване на изкоп Не се прилага M3 16.31

954 8(11)06
Изкопаване и обратно засипване на 
отвал с укрепване на изкоп

Не се прилага M3 43.45

8.3. Възстановяване на разрушени асфалтови покрития

Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само възстановяване на разрушени 
асфалтови настилки (без съпътстващо отстраняване на аварии). В цената е включено: 
рязане, изкоп, натоварване и извозване баластра -Ю см или бсм, А1010. Цената се 
отнася за 1м2.

№  по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена
955 8(111)01 настилка с дебелина Юсм Не се прилага m 2 69.73

956 8(111)02 настилка с дебелина бсм Не се прилага m 2 48.06

8.4. Възстановяване на разрушени покрития
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Възстановяване на разрушени покрития. Цените се отнасят за случаи, в които се 
извършва само възстановяване на разрушени настилки (без съпътстващо 
отстраняване на аварии). При възстановяване на асфалтови покрития в цената е 
включено: рязане, изкоп, натоварване и извозване на съществуваща обратна засипка 
и полагане на битумизиран трошен камък и плътен асфалтобетон (износващ пласт) 
според техническите изисквания на Правило 8.15 от раздел Б на договора, както и 
заливане на фугите с битум. При възстановяване на останалите покрития - тротоари и 
паваж се спазват изискванията на Правило 8.15 от раздел Б на договора. Цената се 
отнася за 1м2.

№ по 
ред Позиция Описание

Площ на 
изкопа

Единица
Пределна
единична

цена
957 8(IV)01 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага m 2 51.27

958 8(IV)02 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага m 2 53.78

959 8(IV)03 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага m 2 53.78

960 8(IV)04 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага m 2 63.28

961 8(IV)05 П ъ т -т и п  1 Не се прилага m 2 157.93

962 8(IV)06 Път -  тип 2 Не се прилага m 2 141.61

963 8 (IV) 07 Път -  тип 3 Не се прилага m 2 105.92

964 8(IV)08 Път -  тип 4 Не се прилага m 2 44.64

965 8(1 V) 09 Бетонов път Не се прилага m 2 48.44

966 8(IV)10 Бетонова алея Не се прилага m 2 28.69

8.5. Разрушаване на покрития

Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само разрушаване на настилки. В 
цената е включено: рязане, разрушаване на покритието или демонтиране на плочки, 
паркинг тела, паваж и подреждане и складирането им до изкопа, натоварване и 
извозване на материалите от разрушените покрития /асфалт, бетон/. Цената се 
отнася за 1м2.

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа Единица
Пределна
единична

цена

967 8(V)01 Пешеходна алея -  тип 1 Не се прилага m 2 7.20

968 8(V)02 Пешеходна алея -  тип 2 Не се прилага m 2 7.20

969 8(V)03 Пешеходна алея -  тип 3 Не се прилага m 2 7.20

970 8(V)04 Пешеходна алея -  тип 4 Не се прилага m 2 19.99

971 8(V)05 Път -  тип 1 Не се прилага m 2 67.58

972 8(V)06 Път -  тип 2 Не се прилага m 2 54.07

973 8(V)07 Път -  тип 3 Не се прилага m 2 34.80

974 8(V)08 Път -  тип 4 Не се прилага m 2 9.61

975 8(V)09 Бетонов път Не се прилага M2 22.55

976 8(V)10 Бетонова алея Не се прилага M2 10.25
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Цените се отнасят за случаи, в които се извършва укрепване на гърнета на ТСК, СК и 
ПХ при липса на настилка или в зелени площи по приложен детайл (Приложение 8: 
"Укрепване на спирателен кран", Приложение 9: "Укрепване на пожарен хидрант", 
Приложение 10: "Укрепване на тротоарен спирателен кран", Приложение 11: 
"Укрепване на тротоарен спирателен кран в тревни тревна площ", Приложение 
12:"Укрепване на спирателен кран в тревниа площи" от Раздел Д: Приложения). 
Цената е за монтаж на детайла (включително материали), отстраняването, 
натоварване и извозване на негодните материалите и други помощни операции, 
свързани с укрепването. Цената се отнася за 1бр.

8.6. Укрепване на гърнета при липса на настилка или в зелени площи

№ по 
ред Позиция Описание Площ на 

изкопа
Единица

Пределна
единична

цена

977 8(VI)01 Укрепване гърне на ТСК при липса на 
трайна настилка -по детайл

Не се прилага бр. 17.00

978 8(VI)02 Укрепване гърне на СК при липса на 
трайна настилка -по детайл

Не се прилага бр. 43.15

979 8(VI)03
Укрепване гърне на ПХ 70/80 (при 
липса на настилка и в зелени площи- 
по детайл)

Не се прилага бр. 89.75

980 8(VI)04 Укрепване гърне на ТСК в зелена 
площ-по детайл

Не се прилага бр. 22.10

981 8(VI)05
Укрепване гърне на СК при зелена 
площ-по детайл Не се прилага бр. 56.10

ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от 
водопроводната мрежа на територията на Столична община 
РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ
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3 МЕРНИ ЕДИНИЦИ

3.1 Мерни единици - съкращения

метър линеен м

кв. метър м2

куб. метър м3

брой бр.

час ч.

лева на човекочас лв/човекочас.

лева на машиночас лв/машиночас.

лева на месец лв/месец

лева на километър лв/км.

седмица сед.

месец мес.

процент %

обща сума общо

3.2 Мерни единици - закръгляне

Хоризонталните разстояния (дължини на тръби и изкопи) ще се закръгляват до 
0,10 м. (при стойност < 0.05 се закръгля надолу - (примерно 3,74 ~ 3,70), при 
стойност > 0,05 се закръгля нагоре (примерно 3,87 ~ 3,90)).

Вертикалните разстояния (дълбочини на тръби и изкопи) ще се закръглява на 0,01 
м.

Процентите ще бъдат закръгляни до 0,5 %.

3.3 Мерни единици - приложение

Мерната единица - метър линеен (м'1 - ще се използва при: 

полагане на тръби траншейно и по безизкопни технологии 

полагане на тръби по метода "тръба в тръба" 

полагане на тръби в сгради

подмяна на съществуващия водопровод с тръба със същия или по-голям размер 

Мерната единица - брой (бр.) - ще се използва п р и : 

монтаж на фитинги и арматури

ремонт на тръби чрез подмяна на парче, монтаж на аварийна скоба или заварка

изкопаване на изкопи (шахти) за безизкопно полагане на тръби

изкопаване на изкопи (шахти) за полагане на тръби по метода "тръба в тръба".

изкопаване на изкопи (шахти) за подмяна на съществуващия водопровод с 
тръба със същия или по-голям размер

4 ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Общи изисквания към водопроводите:

При подмяна на водопроводи с дължина над 10м е недопустимо 
използването на фитинги на бърза механична връзка и особено при 
тръбопроводи с диаметър 2: 75мм.

4.1 Нови водопроводи и съоръжения



Правило 1.1 Мерната единица за полагане на тръбопроводи ще бъде метър линеен. 
Мерната единица за монтаж на фитинги ще бъде брой. Единицата за монтаж на тръби 
по безизкопни технологии и при изпълнение на траншейни изкопи ще бъде метър 
линеен.

Правило 1.2 Дължините на тръбите ще се измерват по осовата им линия (от връзка 
до връзка.), като в общата дължина ще влизат и местата с фитинги, без дължините в 
стартови и приемни шахти. Монтажните работи в изкопи /стартови, допълнителни и 
приемни шахти/ ще се остойностяват по цените от раздел 1.

Всякакви вертикални дължини на тръбопроводи се изключват от измерването на 
общата дължина.

Правило 1.3 Отделни видове работи се изискват за:

а) различни диаметри на тръбите;

б) различни дълбочини;

в) различни категории на разрушаване и възстановяване на повърхностния слой;

г) тръби от различен материал;

д) различни техники на монтиране.

Правило 1.4 При Реконструкция на уличен водопровод със съвместна подмяна, 
пресвързване или изграждане на СВО изпълнените работи се остойностяват по раздел 
1. При определяне на площите на изкопите при безизкопна технология се използват 
таблиците по Правило 8.7.

4.2 Монтажни работи по съществуващи водопроводи

Правило 2.1 Мерната единица за фитинги трябва да бъде брой.

Правило 2.2 Отделни видове работи се изискват за:

а) различни диаметри на тръбите;

б) различни дълбочини;

в) различни категории на разрушаване и възстановяване на повърхностния слой;

г) тръби от различен материал

Правило 2.3 Площта на изкопа, отбелязана срещу всеки отделен вид работа 
обозначава общата изкопна площ за този тип работа, разглеждан самостоятелно 
спрямо всички останали видове работа.

Правило 2.4 В случаите когато при монтаж на СК се налага да се подмени парче с 
дължина до 2,0 м ще се счита, че цената за монтажните работи по подмяната на 
парчето е включена в тази за монтажа на самия СК. За дължина на тръбата над 2,0 м 
за остойностяване ще се използват цените по т.1.1 от Ценовите таблици . Изкопът за 
тръбата над площта за СК ще се определя като траншея /по раздел 1/, която допълва 
симетрично определения изкоп за СК.

4.3 Ремонт на водопроводи и сградни отклонения

П равило 3.1 Мерната единица за ремонт на участък от тръба ще бъде метър 
линеен.
Мерната единица за ремонтно прекъсване и монтаж на аварийни скоби ще бъде брой.

Правило 3.2 Дължини на участъци от тръбата подлежащи на ремонт трябва да се 
измерват по дължина на осовата линия и ще бъдат до 2,00 линейни метра; всички 
тръбни участъци за ремонт с дължина над 2,00 м ще се измерват като монтаж на нов 
полиетиленов водопровод.

Правило 3.3 Отделни видове работи се изискват за:

а) различни диаметри на тръбите;
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б) различни дълбочини;

в) различни категории на разрушаване и възстановяване на повърхностния слой;

г) тръби от различен материал;

д) различни технологии за подмяна / монтиране.

Правило 3.4 Дефинициите за видове работа в този раздел Б ще бъдат прилагани 
единствено във връзка с работа по съществуващи водопроводи и сградни отклонения.

Правило 3.5 Видът работа за ремонт на тръбни участъци се смята, че включва 
монтирането на всички фитинги/фасонни части между нови и съществуващи 
водопроводи и сградни отклонения. Ремонтът включва и всички допълнителни 
операции свързани с монтажа на фитингите /фасонните части.

Правило 3.6 При отстраняване на две или повече аварии в един общ изкоп важат 
следните правила за заплащане:

- Монтажни работи да се заплащат еднократно за основния вид авария.

- За допълнително извършени работи се заплаща 20% от стойността им по договора.

- Обемът на изкопните работи и на разрушените настилки да се измерва съгласно 
правилата важащи при "подмяна на парче" (правило 3.2), но не по-малка от 
квадратурата при "монтаж на скоба" за съответния диаметър.

Правило 3.7 Ако квадратурата, определена по Ценовите таблици за "ремонт чрез 
подмяна на парче" е по-малка от квадратурата по таблиците за "ремонт чрез 
монтаж на скоба" се приема за меродавна тази за "ремонт чрез монтаж на скоба".

Правило 3.8 Въвежда се цена и площ за монтажни работи при направа на авариен 
ремонт без материали - "притягане" на аварийна, водовземна скоба и други, в 
случай, че не е рекламация. Цената е 50% от цената за монтаж на аварийна 
скоба за съответния диаметър, а площта е равна на площта за аварийна скоба за 
съответния диаметър.

Правило 3.9 Ремонт на РЕ или поцинкована тръба чрез подмяна на фасонна част 
(преход, коляно, муфа, нипел, холендър и др.) се приравнява на ремонт на РЕ или 
поцинкована тръба чрез подмяна на парче с дължина до 1м. Площта на изкопа се 
изчислява за тръба с дължина 1 м.

Правило 3.10 Ремонт на тръба (етернит, чугун, стомана) чрез подмяна на фасонна 
част (преходно жибо, универсален адаптор и др.) се приравнява на ремонт на 
съответната тръба чрез подмяна на парче с дължина до 1м. Площта на изкопа 
се изчислява за тръба с дължина 1 м.

Правило 3.11 При ремонт на тръби чрез подмяна на парче по т. З.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
и т.3.5. от Ценови таблици и монтаж на водовземна скоба на подменения 
участък /пресвързване на СВО/, монтажът на водовземната скоба, съответните 
фитинги и РЕ тръба се остойностяват по цените от раздел 1.

Правило 3.12 При извършен ремонт или подмяна на парче с дължина до 10м по 
уличната водопроводна мрежа, за който се е наложило направата на изкоп с 
квадратура по-голяма от съответната за ремонта съгласно Раздел Б „Цени и 
данни" при изрично предписание на представител на Възложителя ще се 
признават следните видове позиции, ако са били извършени:
Разрушаване и възстановяване на повърхност, м 2;
Багер, лв/машиночас;
Самосвал, лв/км;
Трамбовка, лв/машиночас;
Монтажни работи, бр 
Баластра, m3



4.4  Спирателни кранове (СК) и пожарни хидранти (ПХ)

Правило 4.1 В случаите когато при подмяната на СК се налага да се подмени парче 
с дължина до 2,0 м ще се счита, че цената за монтажните работи по подмяната на 
парчето е включена в тази за подмяната на самия СК. За дължина на тръбата над 2,0 
м за остойностяване ще се използват цените по т. 1.1 от Ценовите таблици . Изкопът 
за тръбата над площта за СК ще се определя като траншея /по раздел 1/, която 
допълва симетрично определения изкоп за СК.

Правило 4.2 Когато се извършва ремонт на СК или ПХ в общ изкоп с друга авария 
важи правило 3.6., не се смятат за 2-ра авария използваните като връзка фитинги.

Правило 4.3 В случай на подмяна и/ или монтаж на СК и/ или ПХ свързано с 
разкриване на местоположението и направа на изкоп с квадратура по-голяма от 
съответната за CMP-то съгласно Ценовите таблици и при изрично предписание на 
представител на Възложителя, ще се признават следните видове позиции, ако са били 
извършени:

Разрушаване и възстановяване на повърхност, m 2;

Багер, лв/машиночас;

Самосвал, лв/км;

Трамбовка, лв/машиночас;

Монтажни работи, бр 

Баластра, m3

Правило 4.4 За монтаж на полимерна шахта комплект с водомер ф 20 мм с 
дистанционно отчитане без съпътстваща подмяна на СВО ще се използва позиция 
4(VI)07 от Ценовите таблици.

4.5 Полагане на тръби по метода "Тръба в тръба"

Правило 5.1 Мерната единица за полагане на тръба с по-малък диаметър в друга с 
по-голям и подмяна на размер за размер ще бъде метър линеен. Мерната единица за 
фитинги ще бъде брой.

Правило 5.2 Отделни видове работи се изискват за:

а) различни диаметри на тръбите;

б) различни дълбочини;

в) различни категории на разрушаване и възстановяване на повърхностния
слой;

г) тръби от различен материал;

д) различни техники на монтиране.

Правило 5.3 Дължините за монтиране на водопроводите ще се измерват по осовата 
им линия (между две връзки), като в общата дължина ще влизат и местата с фитинги, 
но няма да влизат дължините в стартови и приемни шахти. Например при площ 2 m2 
на изкопа от дължината се приспада половината от стойността на корен квадратен от 
площта (V2/2=0,71m).

Всякакви вертикални дължини на тръби и прегради се изключват от измерването на 
общата дължина.

Правило 5.4 Видовете работа за чугунени фланци и фланшови тръби ще се измерват 
само където е специално изискано.

Правило 5.5 Площ на изкопа за типа работа ще описва общата площ на изкопаване 
за вида работа изключая всякакъв друг вид работа.

Правило 5.6 Ще се смята, че цените включват:



а) цялото време на престой /закъснение/, непродуктивност по причина на всякакви 
неизправности в съществуващия водопровод, които засягат техниката на 
възстановяване.

б) всякакъв изкоп или друго за отстраняването /ремонта на някакво оборудване, 
което трябва да се отстрани/ ремонтира от всякакъв водопровод поради механична 
повреда;

в) отрязване или разрушаване на съществуващи водопроводи и тръби с цел 
улесняване достъпа/ вкарването на всякакво оборудване за възстановяване и/или 
други тръби, които трябва да бъдат инсталирани в съществуващия водопровод/ тръба;

г) отрязване и/ или разрушаване на съществуващи водопроводи и тръби с цел 
улесняване свързването на муфи и други фитинги;

д) всички анкерни и опорни блокове;

е) всички пръстеновидни уплътнявания с разтвор

ж) отрязване на "прозорец" или разпробиване на отвор в съществуващи водопроводи 
за включване на отклонение.

4.6 Сервизна дейност

Правило 6.1 Дейностите по тази глава ще се заплащат само при изрична писмена 
инструкция от Възложителя.

Правило 6.2 Като "Сервизна дейност" ще се възлагат и заплащат работи за 
откриване на скрити течове или разкриване на водопроводи и съоръжения. При 
заплащане ще се спазват следните основни принципи:

Разрушаване и възстановяване на пътните настилки - по действителни 
квадратури.

Изкопаването и обратно засипване - по действително реализирани 
машиносмени на необходимата техника и човекочасове на работници.

Количеството баластра ще се заплаща по геометричните размери на изкопа 
без обема на пътното легло.

Правило 6.3 Като "Сервизна дейност" ще се заплащат следните видове дейности:

s  Снегопочистване на подходи и пътища към съоръжения, сгради и офиси на 
"Софийска вода" АД.

s  Разкриване, почистване от сняг и лед и осоляване на гърнета на спирателни 
кранове.

s  Ремонт на водопроводна тръба в сграда (шахта, мазе, помещение, абонатна 
станция, проходим инсталационен колектор и готов изкоп) чрез подмяна на парче 
или монтаж на аварийна скоба

s  Ремонт или подмяна на елементи на водомерни възли, почистване на филтър на 
водомерен възел и други подобни дейности.

s  Продухване с водоноска (вкл. екип и механизация)

Правило 6.4 При остойностяване на сервизната дейност се признават действително 
изразходваните ресурси подписани от представител на Възложителя, при следните 
условия:

Подписаните ресурси са в съответствие с тези от възлагането.

Корекциите на вече подписани екзекутиви и протоколи за сервизна дейност да 
се преподписват двустранно.

При установено несъответствие между подписани и действителни ресурси да 
се прави корекция след двустранно преподписване на екзекутиви и протоколи.



Човекочасове за "сервизна дейност" на технически ръководител се заплащат 
само при изрично изискване в Официалната инструкция или изрично 
предписание на представител на възложителя, след подписване на протокола 
за отчитане на работата, като се отчитат реалните часове.

При „сервизна дейност" се признават максимално двама водопроводчика. 
Допълнителен брой водопроводчици ще се признават при изрично изискване 
в Официалната инструкция или предписание на представител на Възложителя, 
след подписване на протокола за отчитане на работата.

Правило 6.5 При "Сервизна дейност" ще се заплащат следните транспортни 
разстояния:

за лекотоварен автомобил - средни транспортни разстояния от базата до 
района на извършваните СМР.

за самосвал и бордови камион - средни транспортни разстояния от базата до 
района на извършените СМР.В случай, че Изпълнителят използва база, която е 
извън обхвата на територията от Схема 1, Възложителят определя най-близки 
разстояния от границата на зоната до точката на работа като база за изчисляване 
на действително изминати километри.

Правило 6.6 При извършване на дейност добаластриране, работата ще се 
заплаща като половината от цената за изкопаване и обратно засипване. В този 
случай няма да се признава цената на материала.

Правило 6.7 При извършване на демонтаж на водомерен възел или демонтаж на 
водомер без съпътстващ монтаж на водомер/ възел или друга дейност, работата 
ще се заплаща като 80% от цената за монтаж на водомер съгласно т. 2.8. от 
„Ценови таблици".

Правило 6.8 Следните видове дейности ще се заплащат съгласно т.6.2. Единични 
видове работи от „Ценови таблици":

CMP-та по водомерен възел, сградно водопроводно отклонение и др. Цените се 
отнасят за следните видове CMP-та: ремонт на СВО, прекъсване на СВО, 
пресвързване на СВО, монтаж и/или подмяна на сферични спирателни 
кранове, монтаж и/или подмяна на обратни клапи, ремонт на водомерен възел, 
монтаж на парче тръба вместо водомер в сграда, шахта, мазе, помещение, 
абонатна станция, проходим инсталационен колектор и готов изкоп.

Почистване на затлачен филтър

Продухване на сградно водопроводно отклонение

Почистване с водоноска

Единичната цена по посочените позиции се отнася за един брой 
Официална инструкция.

Правило 6.9 При работи тип "Сервизна дейност" изпълнени извън Схема №1, 
приложена в „Приложения" транспортните разстояния ще се заплащат като сума 
от средното транспортно разстояние до граничния район в Схема №1 плюс 
реалните километри до мястото на извършваните СМР, като се взема предвид най- 
късия маршрут. В случай, че Изпълнителя използва база, която е извън обхвата 
на територията от Схема 1, транспортните разстояния ще се заплащат по реални 
километри от базата до мястото на извършваните СМР, като се взема предвид най- 
късия маршрут. При актуването на този вид работа няма да се начислява 
коефициент за работа в друга зона за изминатите километри.

Правило 6.10 При работи тип "Сервизна дейност", включително Правило 3.12 и 
Правило 4.3, извършеният превоз на излишни земни маси от базата до депо,



включително механизирано натоварване и разриване на депото, ще се признава 
с позиция 6(11)11.

4.7 Подмяна на сградно водопроводно отклонение (СВО) или изграждане на 
ново СВО по съгласуван проект

Като „Подмяна на СВО" ще се възлагат и заплащат следните видове работи:

Цялостна подмяна на СВО от уличен водопровод (УВ) до водомерен 
възел (ВВ)

Частична подмяна на СВО със завършен участък (от УВ до ТСК или от 
ТСК до ВВ или от и до вече подменен участък от СВО-то)

Ремонт на СВО чрез подмяна на парче с дължина над 2м, без завършен 
участък (от УВ до ТСК или от ТСК до ВВ).

Пресвързване на СВО с подмяна на парче над 2 м.

Общи изисквания при изграждане/ подмяна/ на СВО:

Минималната дълбочина на полагане на СВО е 1 м. По изключение, 
като се вземат съответни мерки против замръзване (топлоизолация на 
СВО-то, а под път и стоманена обсадна тръба) се допуска полагане на 
дълбочина до 0,8м.

При изграждането на СВО са недопустими хоризонтални и вертикални 
чупки. СВО се изгражда перпендикулярно на уличния /захранващ/ 
водопровод с постоянно качващ наклон към захранвания обект.

При пресичане на електропроводи, водопроводите задължително 
минават под тях, като изкопните работи се извършват ръчно.

ТСК се разполагат задължително на тротоара на 0,50 м от ръба на 
бордюрите. В изключителни случаи ТСК може да се разположи на 
уличното платно, като задължително в екзекутива се отразява 
причината.

Подмяна на водовземната скоба се извършва задължително при 
цялостна подмяна на СВО и при частична подмяна и/ или ремонт на 
СВО, когато се подменя участъка от уличен водопровод.

Правило 7.1 Обемът изкопни работи, който ще се заплаща за траншейни изкопи за 
сградни водопроводни отклонения ще се базира на широчина на изкопа от 0.8м и 
дълбочина, равняваща се на дълбочината на отклонението плюс 0.10 м. При тези 
видове изкопи различните видове повърхност се категоризират поотделно.

Правило 7.2 При траншейно полагане на СВО-то на мястото на отклонението 
от уличния водопровод се признава шахта/отвор за връзка с уличния 
водопровод.

Правило 7.3 Дължината на траншеята се измерва от края на тази шахта/ 
отвор (начало на траншеята на 0.75 м от уличен водопровод).

Правило 7.4 Брой стартови, приемни и допълнителни шахти

Една шахта - стартова или приемна, която се използва както за стартова, така и за 
приемна точка, дори и многократно използвана като такава, ще бъде измервана само 
веднъж като една шахта или като един траншеен изкоп с квадратура не по-малка от 
квадратурата на шахтата.

Правило 7.5 При изпълнение на СВО, при което уличния водопровод не е 
разкриван за площ на изкопа ще се прилага Правило 8.8 за изходна шахта, а 
за монтажните работи ще се прилага Правило 7.7 При по-дълга тръба се 
признава само траншеен изкоп (дължината на тръбата х 0.8 м.), но не по- 
малък от 2.0 m2.Правило 7.6 Допълнителна шахта се признава само за следните 
случаи:



- При пресичане на СВО-то с топлофикационни и инсталационни колектори с 
напречно сечение по-голяма от 1,5 m 2.

- При смяна на диаметъра на тръбата.

- При смяна на направлението, ъгъл на отклонението по-голям от 45 °.

- При разстояние между ТСК и уличния водопровод < 1,50 м не се признава 
допълнителен отвор/ шахта за ТСК. Приема се, че той съвпада с изкопа/ шахтата за 
връзка с уличния водопровод.

- Когато връзката на СВО с уличния водопровод и ТСК са в един общ изкоп се 
признава стартов изкоп с  площ 2 .2 5  m 2, а останалата част се пресмята като траншея, 
разделена на участъци в зависимост от настилката.

Правило 7. 7 Дължина на монтаж по безизкопна технология

- Дължината на монтаж по безизкопна технология ще се измерва по осовото 
разстояние от връзка до връзка, като се приспадат дължините на участъците 
попадащи в стартови, приемни и допълнителни шахти:

- За шахта/ отвор за връзка с уличния водопровод се приспада 0,75 м

- За Приемна/изходна шахта се приспада 1,40 м и 0,7 м, когато СВО-то започва или 
свършва от нея

- За шахта за ТСК се приспада 1,40 м, когато СВО-то продължава и 0,70 м , когато 
СВО-то не продължава след ТСК.

- За новоизградена водомерна шахта (когато СВО не продължава след нея) се 
приспада 0.30 м , като дължината на СВО-то е котирана до външния ръб на новата 
водомерна шахта.

- За новоизградена водомерна шахта (когато СВО-то продължава и след нея) се 
приспада 2.10 м.

- Дължината за монтаж по безизкопна технология включва и преминаването през 
стена на съществуваща сграда или шахта, когато за това преминаване не се 
изпълнява допълнителен изкоп.

- Като монтажни работи при СВО в стартова и приемна шахта ще се остойностяват 
0.75 м за връзка с уличен водопровод, 0,7 м когато уличният водопровод не е 
разкриван, 0.70 м за връзка със съществуващата, различна по вид материал тръба на 
СВО и 1,40 м за ТСК, в случай, че има допълнителни шахти за промяна на 
направлението или други преминаването през тях ще се остойностява като монтаж в 
траншея.

- Като монтажни работи при ремонти на СВО с подмяна на парче с дължина над 2.00м 
ще се остойностяват 0,70 м за връзка от двете страни със съществуващото СВО, когато 
е различно от РЕ или тръба в траншея, когато връзката е с РЕ тръба.

Правило 7.8 В цената на монтажните работи по тръби и фитинги при подмяна на СВО 
или изграждане на ново СВО е включено и пробиване под налягане за връзка с уличен 
водопровод с диаметър на отвора < ф65 мм. За направа на връзка под налягане при 
диаметър на отвора > ф65 мм ще се използват позиции 2(1Х) от Ценовите таблици за 
пробиване под налягане.

4.8 Земни работи и настилки

Правило 8.1 Мерната единица за изкопаване и обратно засипване ще бъде м3.

Мерната единица за разрушаване и възстановяване на повърхности ще бъде м2.

Правило 8.2 Дълбочините, използвани за класифициране на изкопите ще се 
определят от първоначалната повърхност до кота дъно изкоп, която е равна на:



Вид дейност Кота дъно изкоп

Нови водопроводи и съоръжения дъно тръба + 0,10 м

Монтажни работи по съществуващи водопроводи дъно тръба + 0,15 м

Ремонт на водопроводи и сградни отклонения дъно тръба + 0,15 м

Смяна на СК ф < 150 мм на съществуващ водопровод дъно тръба + 0,25 м

Смяна на СК ф >150 и ф < 350 мм на съществуващ 
водопровод

дъно тръба + 0,50 м

Смяна на СК ф >350 и ф < 800 мм на съществуващ 
водопровод

дъно тръба + 0,60 м

Смяна на ПХ 70/80 дъно тръба + 0,15 м

Ремонт на арматури (СК и ПХ) дъно тръба + 0,15 м

Полагане на тръби по метода "тръба в тръба" дъно тръба + 0,15 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект - изкоп за връзка с уличен 
водопровод

дъно тръба + 0,15 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект.- изкоп за монтаж на ТСК дъно тръба + 0,15 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект - изкоп за смяна на 
направлението

дъно тръба + 0,15 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект - изкоп за водомерна шахта дъно тръба + 0,25 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект - изкоп за прекъсване на СВО дъно тръба + 0,15 м

Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по 
съгласуван проект - изкоп за изходна шахта дъно тръба + 0,15 м

Правило 8.3 Дълбочината на изкопаване и обратна засипка ( Н ) ще бъде 
измервана от Дъно пътно легло до Кота дъно изкоп.

Правило 8.4 Площта на изкопа ( F ) се определя от вида на ремонтната дейност и 
е определена като постоянна величина в ценовите таблици за всеки вид дейност или 
в таблиците за квадратура на изкопа при стартови и приемни шахти.

Правило 8.5 Обемът на изкопа е равен на произведението от площта на изкопа 
(F) и дълбочината на изкопаване и обратна засипка (Н ), която е равна на 
дълбочината на изкопа, намалена с дебелината на пътното легло.

V = Fx Н ; където Н = Низк. - h п.легло 
Правило 8.6 Стартовата и приемната шахта представляват изкоп, необходим за 
отварянето и осигуряването на достъп (с цел изрязване, отстраняване и/или 
разрушаване на съществуващата тръба), позволяващ използването на техника за 
възстановяване на водопроводите.

Правило 8.7 Площта на изкопа за стартови и приемни шахти при изграждане на 
нови водопроводи и при реконструкция на водопроводи по "безизкопна технология" 
или при подмяна по метода "Тръба в тръба" се определя по следните таблици:

Дълбочина на изкоп < 2,00 м
Диаметър на
монтираната
тръба

<63 90<110 125<200 225<315 400 500 630

Къртица, 
направляемо 
сондиране или 
"тръба в тръба"

1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 6,0



За дълбочина на изкоп > 2,00m и < 3,00 м
Диаметър на
монтираната
тръба

<63 90<110 125<200 225<315 400 500 630

Къртица, 
направляемо 
сондиране или 
"тръба в тръба"

2,0 2,0 2,5 3,0 5,0 7,0 8,0

За дълбочина на изкоп > 3,00 м и £  4,00 м
Диаметър на
монтираната
тръба

<63 90<110 125<200 225<315 400 500 630

Къртица, 
направляемо 
сондиране или 
"тръба в тръба"

2,5 3,0 3,5 5,0 7,0 9,0 10,0

Правило 8.8 Площта на изкопа за стартови и приемни шахти при подмяна 
на СВО или изграждане на ново СВО по "безизкопна технология" или по 
метода "тръба в тръба"

Вид
шахта

За
връзка с 
уличен 
водопро 

вод

За
монтаж 
на ТСК

За смяна 
на напра­
влението

За
водоме

рна
шахта

За пре­
късване 
на СВО

За
полиме

рна
шахта

Стартова
шахта/Из

ходна
шахта

Площ на 
изкопа

2 .2 5  m 2 2 . 0 0  m 2 2 . 0 0  m 2
3 .7 5

m 2
1 .4 4  m 2 1 .5 м 2 2 . 0 0  m 2

Правило 8.9 Таблиците по-горе (правила 8.7 и 8.8) са свързани с площта на 
изкопите ( м2) за размерите на отделни стартови и приемни шахти за безизкопни 
технологии и технологии за възстановяване на водопроводите с измерването на 
инсталираното съоръжение. Изпълнителят трябва да има предвид, че една шахта - 
стартова или приемна, която се използва както за стартова, така и за приемна точка, 
дори и многократно използвана като такава, ще бъде измервана само веднъж като 
една шахта.

Правило 8.10 Стартовите и приемни шахти/ отвори за всички технологии ще се 
определят от диаметъра на монтираната тръба.

Правило 8.11 При никакви обстоятелства няма да бъде извършена корекция за 
площта на изкопа, указана в горните таблици.

Правило 8.12 В случаите, когато стартовата и/или приемна шахта или някакъв 
друг изкоп обхваща два или повече типа повърхност, ще бъде използван 
преобладаващия тип повърхност (дефиниран по площ) с оглед на заплащането.

Правило 8.13 Разделянето на водопроводите на парчета ще се счита за включено в 
цените за линеен метър при технологиите за възстановяване на водопроводи.

Правило 8.14 Навсякъде, където изкопът обхваща две или повече категории 
повърхност, той ще се категоризира според преобладаващия тип повърхност; тоест 
този тип повърхност, която преобладава по площ.

Това правило не важи при траншейни изкопи и при подмяна на парче, когато площта 
полагаща се като изкоп надхвърля тази за аварийна скоба. При тези видове изкопи 
различните видове повърхност се категоризират поотделно.

Правило 8.15 Ще бъдат използвани следните категории на повърхност за 
класифициране на земните работи:



Тревна площ - тревна площ на паркове, градини и междублокови 
пространства;

- Пешеходна алея тип 1 - тротоар или пътека, направена от бетонни плочи
40х40х5см, върху пясък 5 см, отговарящ на БДС EN 13139:2004 или 
еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор отговарящ на 
БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и основа от баластра 40 см 
отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991или еквивалентно.

Към алея тип 1 се приемат и паркинг телата, положени върху подложна 
баластра и пясък.

- Пешеходна алея тип 2 - тротоар или пътека, направена от бетонни плочи 
ЗОхЗОхбсм, върху пясък 5 см, отговарящ на БДС EN 13139:2004 или 
еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор отговарящ на 
БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и основа от баластра 40 см отговаряща 
на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Пешеходна алея тип 3 - тротоар или пътека, направена от шестоъгълни 
бетонни плочи 40х5см, върху пясък 5 см, отговарящ на БДС EN 13139:2004 
или еквивалентно. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор отговарящ 
на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно и основа от баластра 40 см 
отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Пешеходна алея тип 4 - тротоар или пътека, направена от асфалт с 
дебелина 5см, върху баластра. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС 
EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно. Фугите се запълват с битум отговарящ 
на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно и основа от баластра 40 см (ЕМРа 
150 БДС-8991).

- Път тип 1 - Полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение и 
масов градски транспорт - бсм плътен асфалтобетон и 22см битумизиран 
трошен камък. Фугите се запълват с битум. Основа от баластра 40 см
отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалентно.

- Път тип 2 - Полагане на асфалтобетон на улици със средно натоварено 
движение - бсм плътен асфалтобетон и 14см битумизиран трошен 
камък. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или 
еквивалентно. Фугите се запълват с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 
или еквивалентно. Основа от баластра 40 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС- 
8991 или еквивалентно.

- Път тип 3 - Полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено 
движение - бсм плътен асфалтобетон и бсм битумизиран трошен камък.
Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или 
еквивалентно. Фугите се запълват с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 
или еквивалентно. Основа от баластра 35 см отговаряща на ЕМРа 150 БДС- 
8991 или еквивалентно.

- Път тип 4 - среден и едър паваж-10см и пясъчно легло 5см. Пясъка трябва 
да отговаря на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно. Основа от баластра 
40см отговаряща на ЕМРа 150 БДС-8991или еквивалентно.

- Бетонов път- полагане на бетон В 30 на улици със слабо, средно и 
натоварено движение- 22см бетон, отговарящ на БДС EN 206:2014/NA. 
Основа от баластра 40 см (ЕМРа 150 БДС-8991).

- Бетонова алея- полагане на бетон В 20 на тротоари, алеи, междублокови 
пространства, паркинги- Юсм бетон, отговарящ на БДС EN 206:2014/NA. 
Основа от баластра 40 см (ЕМРа 150 БДС-8991).

Правило 8.16 Дебелината на пътното легло (h п.легло) се определя съгласно 
изброените по-горе категории на повърхност.



Вид
покритие

Тревна
площ

Алея тип 
1, Алея 
тип 2, 
Алея тип
з,
Бетонова
алея

Алея 
тип 4

Път 
тип 1

Път 
тип 2

Път 
тип 3

Път 
тип 4

Бетонов
път

Деб. 
пътно 
легло (м) 
-hn.легло

0,00 0,50 0,45 0,68 0,60 0,47 0,55 0,62

Общи правила

Правило 8.17 Земните работи ще включват, но няма да се ограничават до: 
разрушаване на първоначалната повърхност, изкопаване, извозване и депониране на 
всякакъв материал, обратно насипване, изрязване на ръбове и окончателно 
възстановяване (вкл.) съгласно спецификацията, посочена в клаузите на този 
документ, схемите, придружаващи договора, изискванията на Пътните органи и други 
отговорни организации.

Правило 8.18 Цените ще се смята, че включват всички разходи свързани с 
дрениране на изкопа, укрепване на изкопа, осигуряването на необходимо 
допълнително работно пространство и / или допълнителна работа и укрепване според 
изискванията.

Отстраняване на повърхностния слой

Правило 8.19 Цената трябва да предвижда включването на разходи за 
проникването през всички податливи материали (например, асфалт), бетон (вкл. 
стоманобетон) и други твърди материали (вкл. скални) открити в повърхностния и 
долния слой.

Правило 8.20 Цената трябва да включва разходи за проникването през 
повърхността на различни места, включително пешеходни зони, локални пътни 
платна, главни пътища, и стойността на всички необходими мерки за избягване 
нанасянето на прекомерни щети на работната повърхност или на връзката между 
слоевете в структурата.

Правило 8.21 Цената трябва да включва разход за необходимото разрязване на 
пътната настилка.

Правило 8.22 Цената трябва да включва всички разходи по вдигането, 
преместването и възстановяването на цялото улично и тротоарно обзавеждане и 
железни части, включително почистване и подреждане според необходимото. Цената 
трябва да включва всички разходи свързани с депонирането на всички излишни 
материали или в лицензирано сметище, или за рециклиране.

Правило 8.23 Разходи за разрушаването на всякакъв тип повърхност 
некпасифицирана в т.8.15 като макадам, черно, горска почва и други (без покритие) 
няма да се заплащат.

Правило 8.24 Разходи за допълнителното разрушаването (всяка площ над указаните 
в Раздел Б: "Цени и данни" и Ценовите таблици) на всякакъв тип повърхност, за които 
няма изрично предписание на представител на Възложителя са за сметка на 
Изпълнителя.

Изкопаване и обратно засипване



Правило 8.25 Цената трябва да включва всички разходи свързани с:

оглед на предложения маршрут или място за определяне размера и 
местоположението на всички обслужващи подземни съоръжения, като тръби, 
кабели и подобни.

откриване и маркиране на тръбопроводите, отклоненията и всякаква друга 
съществуваща апаратура и отбелязване на работата.

предварително изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и 
правоъгълна форма на площта на изкопа.

изкопаване за осигуряване на надлъжен изкоп или яма според изискванията, 
включително всякакво допълнително изкопаване за свързване на тръбите, на 
цялото работно пространство и всякакви изпитвателни шурфове в рамките на 
изкопните работи и съответното укрепване на стените на изкопа съгласно 
Спецификацията.

изкопаване отгоре, отдолу или около, и почистване където е необходимо, на 
всякакви комунални съоръжения, препятствия изградени от човека, 
изкуствени или природно-образувани, независимо от типа повърхност, като 
например канавки, кабели, канали и други обслужващи тръби и тръбопроводи, 
шахти, корени на дървета и подобни, включително тяхното отстраняване 
според изискванията, избягвайки нанасянето на щети, укрепването и 
евентуалното копаене на ръка.

изкопаването и обратното насипване на слаби места под дъното на изкопа няма 
да се измерват отделно, а ще се смята да са включени в цените за Изкопаване 
и Обратно насипване.

доставянето, полагането и трамбоването на подходящ дълготраен материал за 
обратно насипване, включително всякакъв допълнителен разход свързан със 
селектирането/ изпитването на изкопания материал за неговата годност 
според Спецификацията, или използването на рециклиран материал и/ или 
доставянето на материал за леглото и около тръбата от какъвто и да е тип, и 
извозването на всичкия излишен изкопан материал до сметището.

Осигуряването, поддържането и отстраняването на всички необходими 
материали за укрепването на траншеите с цел осигуряване на безопасна 
работна среда и предпазване от свличане на съседна земна/ структурна маса 
и сигнализиране съгласно нормативните изисквания /Наредба №3 от 
16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при 
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците/.

Правило 8.26 Разходите по пресичането на всички комунални и други подземни 
съоръжения, независимо от какъв тип, трябва да бъдат включени в цената.

Правило 8.27 Обемът на тръби с диаметър > 300 мм се изважда от обема на 
изкопа.

Окончателно възстановяване

Правило 8.28 Цените за окончателно възстановяване ще се счита да включват 
разход за възстановяване съгласно спецификацията, включително необходима 
допълнителна квадратура поради близостта на бордюрите, желязна конструкция, или 
поради някаква друга причина.

Правило 8.29 Цените за окончателно възстановяване ще се счита, че включват 
незабавното възстановяване на пътната настилка след приключване на ремонтните 
работи или двуетапно възстановяване. В случай, че Изпълнителят предприеме 
двуетапно възстановяване, тогава междинното/ временното възстановяване трябва 
да бъде изпълнено незабавно след приключване на ремонтните работи. Вторият етап 
на окончателното възстановяване трябва да бъде изпълнен в определения срок.



Правило 8.30 Разходите по междинното/ временно възстановяване няма да бъдат 
възстановявани, а ще се считат за включени в Цените за окончателното 
възстановяване.

Правило 8.31 Цените ще включват осигуряването на всички материали, необходими 
за пълното и правилно изпълнение на възстановителните работите съгласно 
Договора.

Правило 8.32 Цените трябва да включват всички разходи свързани с:
Разпространяването на всички уведомления и знаци, изисквани според 
Договора;
изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и правоъгълна 
форма на площта за възстановяване, успоредна спрямо ръбовете на пътя, 
бордюрите, други кръпки и т.н.
подходящо временно укрепване на стърчащи ръбове на настилката; 
натрошаване, отстраняване от изкопа и извозване на всички междинно/ 
временно ползвани материали по време на възстановяването на окончателната 
настилка;
уплътняване на ръбовете с подходящия материал и полагане на необходимия 
контактен слой;
полагане, редене на плочки/паваж/ паркинг тела и др. върху пясъчна основа 
и фугиране с цименто-пясъчен разтвор.
подготовка и позициониране на желязна конструкция/ улично обзавеждане,
включително тяхното подравняване и нивелиране;
възстановяване на всички пътни маркировки от всякакъв тип;
направа на опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и
указателна табела при монтаж и/или подмяна на СК и ПХ.

Правило 8.33 Цените трябва да включват воденето на записки за местоположението 
и размерите на всички окончателно възстановени пътни настилки.

Правило 8.34 Цените за възстановяване на зелени площи ще се счита, че включват 
снабдяване с допълнително количество земна маса, когато съществуващата по 
някаква причина е негодна за повторна употреба, подравняване и затревяване 
Правило 8.35 При възстановяване на настилки, без съпътствуващо възстановяване 
на пътното легло и обратна засипка, фирмата извършила възстановяването носи 
отговорност по настоящия договор само за възстановената пътна настилка.

Правило 8.36 Цените за изкопаване и обратно засипване на отвал включват 
машинен изкоп с багер на отвал и обратно засипване с мека пръст от отвал, вкл. 
уплътняване.

Ценови позиции 8(11)05 и 8(11)06 ще се признават само в случаи на реконструкция на 
водопроводи с дължина над 10м, при изрично предписание на представител на 
Възложителя и ако са били извършени.

5. Коефициенти за индексиране на цените

5.1 Коефициент за незабавно изпълнение - К=1,40

Коефициент за незабавно изпълнение се прилага при работи, при които изрично е 
посочено от Възложителя, че следва да бъдат незабавно изпълнени.

При начисляване коефициент за незабавно изпълнение не се прилагат други 
коефициенти освен за зона „Център", коефициент за работа в друга зона или 
коефициент за зимен период.

При незабавно изпълнение на СМР, когато не се изисква незабавно възстановяване 
на настилката, К=1,40 ще се начислява само върху изпълнението на СМР, без 
стойността за възстановяване на настилката.



Коефициент за незабавно изпълнение няма да се начислява при работи изпълнени 
извън сроковете съгласно т.8.4. от Раздел А: „Техническо задание - предмет на 
договора за строителство".

5.2. Коефициент за работа през празнични дни - К=1Д0

Коефициент за празнични дни се начислява за всички работи изпълнени през 
празнични дни, възложени с приоритет 1,2,5 и 6 (обхващащ само празнични дни). 
Коефициент за празнични дни няма да се начислява върху използваната механизация 
при Сервизна дейност, с изключение на Алтернативно водоснабдяване.

5.3. Коефициент за нощен труд - К=1,20

Коефициент за нощен труд се начислява само при следните случаи:

При възлагане с приоритет 1, когато работата е започната в часовете от 20:00 
часа до 06:00 на следващия ден.

При възлагане с приоритет 5, с изрично указание за работа нощем.

Коефициент за нощен труд няма да се начислява при работи изпълнени извън 
сроковете съгласно Таблица 1 - „Време за реагиране" от Раздел А: „Техническо 
задание - предмет на договора за строителство".

Коефициент за нощен труд ще се начислява само за CMP-та извършени през 
нощта.При начисляване коефициент за нощен труд не се прилагат други 
коефициенти, с изключение на коефициенти за работа в зимни условия и работа в 
друга зона. Коефициент за нощен труд няма да се начислява върху използваната 
механизация при Сервизна дейност, с изключение на Алтернативно водоснабдяване.

5.4. Коефициент за работа в зимни условия - К=1,20

Коефициент за работа в зимни условия се начислява само за монтажни работи на 
тръби, фасонни части и изкопни работи при средно дневна температура под +4°С.

Средно дневна температура е средно аритметичната стойност на температурите 
измерени в 10,00 и 16,00 часа, по данни за температурата от сайта 
www.wunderaround.com

Коефициент за работа в зимни условия няма да се начислява при работи изпълнени 
извън сроковете съгласно Таблица 1 - „Време за реагиране" от Раздел А: „Техническо 
задание - предмет на договора за строителство" и CMP-та възложени в Официалната 
Инструкция като „Сервизна дейност".

5.5. Коефициент за работа в друга Зона - К=1,10

Коефициент за работа в друга Зона ще се начислява само при възложени работи извън 
зоната, определена в Схема 1, приложена в „Приложения" от настоящия Договор

5.6. Коефициент за спешно възстановяване на настилката- К=1,40

Коефициент за спешно възстановяване на настилката се прилага при работи, при 
които изрично е посочено от Възложителя, че следва да бъдат незабавно 
възстановени.

Коефициент за спешно възстановяване на настилката се начислява само върху 
стойността за възстановяване на повърхности.

Коефициент за спешно възстановяване няма да се начислява при работи изпълнени 
извън сроковете съгласно т.9.1.3. от Раздел А: „Техническо задание - предмет на 
договора за строителство".

http://www.wunderaround.com


При натрупване на повече от един коефициент всички приложими към
дадена работа коефициенти се начисляват върху основната сума за СМР и
така получените стойности се добавят към нея.

б. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1 Реално изпълнените работи и използвани материали ще бъдат измерени и 
доказани с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

6.2 След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 15 
(петнадесет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се 
разрешават между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и 
Изпълнителя в седем дневен срок.

6.3 В случай, че представените в съответния Протокол количества надвишават 
възложените, Контролиращият служител или Инвеститорският контрол и 
Изпълнителят ще се опитат да разрешат въпроса до 5 работни дни от датата на 
установяване на несъответствието от страна на Възложителя.

6.4 Неразрешени въпроси относно извършени работи не забавят процеса на 
плащане, а стойността им се изважда от общата стойност на Протокола. 
Контролиращият служител описва в протокола кои работи са приети.

6.5 За изпълнени работи в периода декември-март съпроводени с разрушаване на 
настилки, Възложителя може да заплати 70% от цялата стойност на работата, 
при обосновано искане на Изпълнителя. Последният е задължен да представи 
подробен график за възстановителни работи съгласно т.5.2.2.5. от раздел В 
„Специфични условия на договора". Доплащането от 30% от цялата стойност 
на работата ще подлежи на плащане след приключване и приемане на 
възстановените настилки към тези работи.

6.6 До изтичане на договора, Изпълнителят се задължава да внесе всички 
протоколи за изпълнени работи. В случай, че този срок не бъде спазен, 
Възложителя има право да не заплати стойността на работите, за които не са 
внесени протоколи.

6.7 При предсрочно прекратяване на договора, Изпълнителят се задължава в 
двумесечен срок да внесе всички протоколи за изпълнени работи. В случай, че 
този срок не бъде спазен, Възложителя има право да не заплати стойността на 
работите, за които не са внесени протоколи.

6.8 В случай, че за изпълнението на определена дейност по договора, 
Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, то Възложителят приема 
изпълнението на дейността в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя. 
Възложителят извършва окончателно плащане по договора, когато има 
сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

Плащането ще се извършва съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ от Раздел Г: Общи условия на договора за строителство по 
следната банкова сметка на Изпълнителя:

Алианц Банк България АД

IBAN: BG03BUIN95611000432750

BIC BUINBGSF

При промяна в банковата сметка Изпълнителят уведомява писмено 
Възложителя. В случай че Изпълнителят не е уведомил за промяната 
Възложителя преди осъществяване на дължими плащания, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

1.1. Изпълнението на Договора ще бъде оценявано от Възложителя ежемесечно. 

Критериите, по които изпълнението ще бъде оценявано, включват:

а) процент от работите, отговарящи на приоритетите на Възложителя. 
Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение по-високо от 90% 
(деветдесет процента) за всеки месец за всеки приоритет от действието на 
договора, (счита се, че работа, която не отговаря на един от критериите 
(колоните от Таблица 1 „Време за реагиране" от Раздел А - „Техническо 
задание"), не е изпълнена според приоритета)

б) процент от разрушените настилки, отговарящи на сроковете за трайно 
възстановяване на Възложителя. Изпълнителя трябва да постигне ниво на 
изпълнение по-високо от 90% (деветдесет процента) за всеки месец за всеки 
тип настилка за трайно възстановяване от действието на договора.

в) процент от работите, отговарящи на изискванията на Възложителя за 
безопасна работа - Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение на 
изискванията по БЗР не по-малко от 95% (деветдесет и пет процента) за всеки 
месец от действието на договора.

1.2. При неспазване на едно от посочените в предходната точка нива 
Възложителят изпраща писмено уведомление до Изпълнителя. При три 
писмени уведомления за неизпълнение, ще се счита, че е налице съществено 
неизпълнение и Възложителят има право да прекрати договора. В този случай 
Възложителят отправя едномесечно писмено предизвестие до Изпълнителя за 
прекратяване на Договора.

1.3. В едноседмичен срок от получаването на писмено уведомление за 
неизпълнение в рамките на даден месец Изпълнителят се задължава да 
изпрати на Възложителя подробен план за действие, според който 
Изпълнителят ще преведе дейността в съответствие с изискванията на 
Възложителя.

1.4. Ако Възложителят прецени, че планът за действие е приемлив, той информира 
Изпълнителят в 5-дневен срок от получаването на плана. Изпълнителят 
предприема въвеждане в действие на плана незабавно.

1.5. Ако Възложителят прецени, че планът за действие по т. 1.3 от този раздел не 
е приемлив, той отправя до Изпълнителя предложение за промяна. В 5-дневен 
срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение 
за променен план и го въвежда в действие или отхвърля плана, като ясно 
посочва причините в писмен вид.

1.6. По никакъв начин задълженията на Възложителя пред потребителите на ВиК 
услуги на територията на Столична община, не трябва да бъдат поставени на 
риск поради невъзможност на Изпълнителя да постигне заложените нива на 
изпълнение на работите, съгласно този договор. При извънредни ситуации, 
включително и при прекратяване на договора, Изпълнителят и Възложителят 
изготвят план за действие, осигуряващ постигането на задълженията на 
Възложителя съгласно Концесионния договор от 23.12.1999г., сключен между 
Възложителя и Столична Община, и действащото българско законодателство.

1.7. Възложителят има право (след злополука и/или инцидент с хора или 
установени несъответствия в областта на здравословните и безопасни



условия на труд) да изиска от Изпълнителя изготвяне и изпълнение на план 
с коригиращи и превантивни мерки по БЗР. Планът се изготвя от Изпълнителя 
до 10 работни дни от изискването му и се съгласува с Възложителя в 5-дневен 
срок от изготвянето. Изпълнителят привежда плана в действие според 
сроковете в него. Причините за неизпълнения/отклонения с плана се 
декларират в писмен вид,

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е със срок и валидност съгласно 
посоченото в договора, като Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви за 
периода, през който гаранцията е престояла при него.

2.2. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че 
гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, 
официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), 
по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и 
подпис на представляващия изпълнителя.

2.3. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова 
гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като 
възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на 
допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения 
и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на 
Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания

2.4. При наложена на Изпълнителят съгласно изискванията на настоящия Договор 
неустойка, глоба или санкция, Възложителят има право да приспадне 
дължимата му сума от насрещни дължими на Изпълнителя суми или от 
гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора, внесена от 
Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор или от 
дължимото плащане по съответната месечна фактура. Изпълнителят е длъжен 
да поддържа стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението в 
пълен размер.

2.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на 
средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са 
за сметка на Изпълнителя.

2.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, 
издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето 
ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

2.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя;

2.6.2. да бъде за изискания в договора срок;

2.6.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и 
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, 
както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на 
Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.

2.7. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, 
ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните 
относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен 
за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 
може да пристъпи към усвояване на гаранциите.



2.8. В случай, че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от 
Изпълнителя в която и да е хипотеза, Възложителят може да задържи изцяло 
гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

2.9. В случай, че стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението се 
окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да 
заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни гаранцията до 
нейния пълен размер.

3. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

3.1. Възложителят може да ползва същите услуги предмет на договора от трети 
лица при спешни случаи, отказ, техническа невъзможност на Изпълнителя да 
изпълни съответното възлагане и при неизпълнение от страна на Изпълнителя 
на задълженията по договора, включително и в рамките на гаранционния 
срок.

3.2. В случаите по предходната точка, при наличие на виновно неизпълнение от 
страна на Изпълнителя, последният се задължава да изплати на Възложителя 
стойността на изпълнените от третото лице работи.

Възложителят има право да приспадне стойността на изпълнените от третото 
лице работи от дължимите на Изпълнителя суми или от гаранцията за 
изпълнение.

3.3. Възложителят има право да възлага работи предмет на настоящия договор по 
свое усмотрение на вътрешните екипи на Възложителя (Аварии и поддръжка).

4. РАБОТА В ДРУГИ ЗОНИ

По изключение Възложителят може да възложи на Изпълнителя да извършва 
работите по настоящия договор и извън територията, определена в Схема № 1 
от „Приложения", като за извършените работи му се заплаща съгласно цените 
по настоящия договор, индексирани с коефициент в съответствие с правилата 
от Раздел Б.

При възлагане на работите по настоящия договор извън територията, 
определена в Схема № 1 от „Приложения" за Изпълнителя важат същите 
изисквания, така както са уговорени в настоящия договор, които са за работи 
възложени в територията, определена в Схема № 1 от „Приложения".

5. Неустойки

5.1.Изпълнителят дължи на Възложителят неустойки в който и да е от 
следните случаи:

- при неспазване на сроковете за „Време за реакция", „Време за изпълнение на
работата" и „Време за трайно възстановяване на настилката" според т. 8 и т.9 от
Раздел А на договора;

- при неспазване на БЗР изискванията на Възложителя;

- при некоректно и ненавременна отчетност;

- при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за извършена работа
съобразно Приложение 2 към договора;

- при неспазване на техническите изисквания за изпълнение на работите според
Раздел А от договора;



5.2.Неустойка при неспазване на сроковете „време за реакция", „време за 
изпълнение на работата" и „време за трайно възстановяване на 
настилката":

Ежемесечно Възложителят изчислява „ниво на изпълнение" по критериите „време за 
реакция", „време за изпълнение на работата" и „време за трайно възстановяване на 
настилката" съобразно сроковете по т. 8 и т.9 от Раздел А.

5.2.1. Неустойките при неспазване на сроковете, посочени в Таблица 1 - 
„време за реакция" и „време за изпълнение на работата" от т. 8 от Раздел 
А.

5.2.1.1. При забава на изпълнението на дадена работа съгласно „време 
за реакция" от Таблица 1 от т.8 от Раздел А, Изпълнителят дължи 
неустойка според възложения приоритет както следва:

Таблица 2

Работи възложени с приоритети: Процент
неустойка

Работи възложени с приоритети: 1СП, 1СП А, 1, 1А, 5 (при 
указан час) и 5А (при указан час)

5% за всеки час 
закъснение

Таблица 3

Работи възложени с приоритети 2, 2А, 5 и 5А Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 30%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 60%
за просрочие от и над 3 (три) календарни дни 100%

Таблица 4

Работи с приоритети 3, ЗА, 4, 4А, 6 и 6А Процент неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 5%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 10%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 15%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 25%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни 35%
за просрочие от 6 (шест) календарни дни 45%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни 55%
за просрочие от 8 (осем) календарни дни 70%
за просрочие от 9 (девет) календарни дни 85%
за просрочие от и над 10 (десет) календарни дни 100%

5.2.1.2. При забава на изпълнението на дадена работа съгласно „време 
за изпълнение на работата" от Таблица 1 от т.8 от Раздел А, 
Изпълнителят дължи неустойка според възложения приоритет както 
следва:



Таблица 5

Работи възложени с приоритети: Процент неустойка

Работи възложени с приоритети 1 СП, 1СП А, 1, 1А, 
5 (при указан час) и 5А (при указан час) 5% за всеки час закъснение
Работи възложени с приоритети 2, 2А 2% за всеки час закъснение
Работи възложени с приоритети 3, ЗА, 4, 4А 10%
Работи възложени с приоритети 5, 5А 5%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 2 -г 
Таблица 5, но не повече от 100% върху стойността на извършената работа без 
стойността на материалите и настилките. В случай на неустойка на работа, която е 
рекламация (включително в гаранционния срок), стойността на работата се изчислява 
съгласно съответстващите позиции от Ценовите таблици и на тази стойност се 
начислява процента от Таблица 2 -т- Таблица 5.

За работи, които не са изпълнени в срок съгласно Таблица 1 от т. 8 от Раздел А и са 
превъзложени на друг изпълнител, неустойката за дните просрочие до 
превъзлагането се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 2 -г Таблица 5 
върху стойността получена от действително изпълнени обеми и количества от другия 
изпълнител по цените от раздел Б „Цени и данни".

5.2.1.3. В допълнение към неустойките по т. 5.2.1.1 и 5.2.1.2, 
Възложителят има право при забава на изпълнението на дадена 
работа по всяко време да се възползва от т.3.1. от Раздел В 
"Специфични условия на договора".

5.2.1.4. При обективна невъзможност дадена работа да бъде изпълнена 
спрямо сроковете от Таблица 1 от т. 8 от Раздел А, Изпълнителят 
заявява това в писмен вид пред Възложителят. В тези случаи 
Възложителят има право да приеме или отхвърли аргументите на 
Изпълнителя, като и в двата случая изпраща писмен отговор.

5.2.2. Неустойка за време за възстановяване

5.2.2.1. При забава на изпълнението на възстановителните дейности 
според сроковете в т. 9 от Раздел А, Изпълнителят дължи неустойка 
според типа настилка, както следва:

Таблица 8

Настилки по улици с интензивен трафик, преминаващ градски 
транспорт и "незабавно възстановяване", без индекс „А"

Процент
неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 50%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 70%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни и повече 100%



Таблица 9

Настилки по улици с нормална интензивност, с индекс „А" Процент
неустойка

за просрочие от 1 (един) календарен ден 10%
за просрочие от 2 (два) календарни дни 20%
за просрочие от 3 (три) календарни дни 30%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни 45%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни 60%
за просрочие от 6 (шест) календарни дни 80%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни и повече 100%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 8 или 
Таблица 9 върху произведението на полагащата се квадратура за всеки отделен тип 
СМР съгласно Раздел Б „Цени и данни" и цената за възстановяване съгласно т.8.4. от 
Ценовите таблици. В случай на неустойка на възстановителни дейности, които са 
рекламация (включително в гаранционния срок), стойността е произведението на 
полагащата се квадратура и цената по т.8.4. от Ценовите таблици и на тази стойност 
се начислява процента от Таблица 8 или Таблица 9.

За настилки, които не са възстановени в срок съгласно т.9 от Раздел А и са 
превъзложени на друг изпълнител, неустойката за дните просрочие до 
превъзлагането се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 8 или Таблица 
9 върху произведението на действително разрушената квадратура на повърхността и 
цената за възстановяване съгласно т.8.4. от Ценови таблици.

5.2.2.2. В допълнение към неустойките по т. 5.2.2.1, Възложителят има 
право при забава на изпълнението на дадена работа по всяко време 
да се възползва от т.3.1. от Раздел В "Специфични условия на 
договора".

5.2.2.3. При обективна невъзможност, която Изпълнителя не е могъл да 
предвиди или предотврати, дадена настилка да бъде възстановена 
спрямо сроковете от т.9 от Раздел А Изпълнителят заявява това в 
писмен вид пред Възложителят. В тези случаи Възложителят има 
право да приеме или отхвърли аргументите на Изпълнителя, като и в 
двата случая изпраща писмен отговор.

5.2.2.4. При неработещи асфалтови бази на Изпълнителя или с които има 
сключен договор за закупуване на асфалто-бетонови смеси съгласно 
т.12.2. от раздел А, Възложителя може да удължи срока за трайно 
възстановяване.

5.2.2.5. При натрупване на 10 работни дни с неблагоприятни
метеорологични условия, Изпълнителя представя подробен график за 
възстановителни работи. Ако Възложителят прецени, че графикът за 
възстановяване е много дълъг, той отправя до Изпълнителя 
конкретно предложение за промяна. В 2-дневен срок Изпълнителят 
се съгласява с направеното от Възложителя предложение за 
променен график и го въвежда в действие или го отхвърля, като ясно 
посочва причините в писмен вид.

5.2.2.6. При неспазване на сроковете определени в подробния график за 
възстановителни работи, Изпълнителят дължи неустойки по т.5.2.2, 
като начална дата на закъснението е посочената от него в подробния 
график.

5.2.3. При забава на изпълнението на дадена работа по всички критерии- 
„време за реакция", „време за изпълнение на работата" и „време за трайно



възстановяване на настилката" според сроковете в Таблица 1 от т.8 и 
според сроковете в т. 9 от Раздел А, неустойката е сума от неустойките по 
т. 5.2.1. и т. 5.2.2. от раздел В „Специфични условия на договора".

5.3.Неустойка за БЗР

На изпълнителят се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на 
строително-монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните 
нарушения:

5.3.1. Неосигурени всички необходими средства съгласно схемите за временна 
организация на движението.

5.3.2. Немонтирана информационна табела на „Софийска вода"АД.

5.3.3. Неосигурено ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите 
със знаци, конуси, бариери, предпазни ленти, мрежи, отговарящи на 
изискванията за ВОБД съгласно Наредба №3 от 1б.08.2010г. за 
временната организация и безопасността на движението при извършване 
на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците при извършване 
на работите, предмет на договора. При невъзможност дадена работа да 
бъде извършена в рамките на един ден Изпълнителят е длъжен да осигури 
плътно ограждане и обезопасяване на изкопа. В случай на прекъсване на 
работа на даден обект и напускане му, за същият Изпълнителят трябва да 
е осигури плътно ограждане и обезопасяване на изкопа.

5.3.4. Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, 
неосигурена временна пешеходна пътека или насочване към отсрещен 
тротоар.

5.3.5. Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи 
СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни 
жилетки или лични предпазни средства.

5.3.6. Неизпълнено обезопасяване на изкопите над 1,3 м и при нестабилна 
почва или допълнителни рискови фактори и на по-малка дълбочина.

5.3.7. Неосигурена/ немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

5.3.8. Не се допуска разполагането на земна маса, превозни средства, машини 
или материали на разстояние по-малко от 1м от ръба на изкопа.

5.3.9. Не се спазват изискванията за защита на работещите от рискове при 
работа с азбест.

5.3.10. Непочистен обект от отпадъци и земни маси.

5.3.11. Нивото на водата в изкопа не е под водопроводните тръби.

5.3.12. Непопълнен чек лист за оценка на безопасността на изкопа.

5.3.13. Некоректно попълнен чек лист за оценка на безопасността на изкопа.

5.3.14. Неиздадено разрешително за работа в ограничени пространства.

5.3.15. Допускане на необучени лица за работа в ограничени пространства.

5.3.16. Липса на минимално оборудване при в ограничени пространства



Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране 
от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 5.3.1 до 5.3.16 от 
този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: 
Специфични условия на 

договора

неустойка 
при 1-во 

нарушение (лв.)

неустойка 
при 2-ро 

нарушение 
(лв.)

неустойка 
при 3-то и всяко 

следващо 
нарушение (лв.)

5.З.1.; 5.3.2.; 5.3.3.; 
5.3.4.; 5.3.6. ;5.3.12; 
5.3.14.

800 1200 2400

5.3.7.; 5.3.8.;5.3.15. 400 600 1200

5.3.5.; 5.3.9.; 5.3.10.; 
5.3.11.;5.3.13; 5.3.16 200 300 600

5.3.17. При други констатирани нарушения на изискванията свързани с БЗР, 
включително на посочените в приложеното към договора споразумение за 
съвместно осигуряване на ЗБУТ, непопадащи в други хипотези по 
настоящия договор, Възложителят има право да наложи неустойка в 
размер на 1000 лв. за всеки констатиран случай.

Нарушения по т. 5.3. от този раздел се констатирате двустранно подписани от служители 
на Възложителя и Изпълнителя контролни бланки /протоколи/ екзекутиви и/или снимки. В 
случай, че Изпълнителят откаже да подпише съответната контролна бланка 
/протокол/екзекутив, същата се приема за подписана с подписа на служител на 
Възложителя, който отбелязва и направения отказ, като към бланката 
/протокола/екзекутива може да се приложи и снимков материал.
При констатиране на повече от пет нарушения за месец по т.5.3 от този 
раздел, за които Изпълнителя е санкциониран, Възложителят има право да 
развали настоящия Договор, поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя.

При нарушение на изисквания, свързани с БЗР, които да са довели или могат 
да доведат до реална, непосредствена опасност за човешки живот и/или 
значително увреждане на човешкото здраве, Възложителят има право 
незабавно да развали настоящия Договор, поради неизпълнение от страна 
на Изпълнителя.

5.4.Неустойки за отчетност

При неспазване на сроковете за отчетност Изпълнителят дължи следните неустойки:

5.4.1. При неспазване на срока за изпращане на График за работи през деня 
съгласно т. 19 от Раздел А:

-  50 лв. за всеки просрочен отчет;

- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% (деветдесет процента) 
своевременно получени отчети в рамките на даден месец.

5.4.2. При неспазване на срока за изпращане на Отчет за работи, изпълнени 
в предходния ден, съгласно т. 19 от Раздел А

- 50 лв. за всеки просрочен Отчет за работи, изпълнени в предходния ден;

- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% (деветдесет процента) 
своевременно получени отчети в рамките на даден месец.

5.4.3. Отчетни форми за работи, изпълнени в предходния ден:



-  500 лв. при непостигане на ниво от 90% (деветдесет процента)
своевременно отчетени форми в рамките на даден месец;

5.4.4. Отчетни форми за настилки, възстановени в предходен ден;

- 500 лв. при непостигане на ниво от 90% (деветдесет процента)
своевременно отчетени форми в рамките на даден месец;

5.4.5. При невъзможност даден отчет да бъде изпратен по установения 
електронен път, Изпълнителят има право да предаде необходимата 
информация по телефон.

5.4.6. При изпратена некоректна Отчетна форма за работа, констатирана от 
представител на Възложителя със снимков материал с дата и час, ще се 
приема за коректен отчет справката от GPS на бус и багер. При липса на 
GPS на посочената техника, ще се приема за коректен отчет, снимковия 
материал с дата и час от представител на Възложителя.

5.4.7. При въведена Официална инструкция за Електронна отчетност, 
неустойките за отчетност ще бъдат налагани съгласно отразените промени 
в инструкцията.

5.5.Неустойки при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за 
извършена работа

5.5.1. Сроковете за представяне и за проверка на екзекутиви и протоколи за 
изпълнени през предходния месец и подлежащи на плащане работи са 
определени в "Процедура за фактуриране" - Приложение № 2 и 
Приложение 7: "Последователност на процесите при проверка на 
протоколи и екзекутиви (СМР, приети от Технически Контрол на 
аварийната дейност (Инспектори КУВМ))"

5.5.2. Ненавременно внесени екзекутиви и протоколи за изпълнени работи се 
санкционират с 3% (три процента) от стойността на работите при 
закъснение до 5 работни дни, от датата на която е следвало да бъдат 
внесени, с 5% (пет процента) при закъснение от 6 до 10 работни дни, 10% 
(десет процента) - при закъснение от 11-тия работен ден до 1 месец и 
20% (двайсет процента) при закъснение над 1 месец.

5.5.3. Неустойките, предвидени в т. 5.5, се изчисляват на база на стойността 
на работата без да бъдат включвани стойността на материалите, 
доставени от Възложителя.

Б.б.При неизпълнение на техническите изискванията на договора, 
Възложителят има право да наложи следните неустойки:

Обратно засипване без трамбоване - неустойка от 100 лв. за всеки отделен 
случай, като нарушението се констатира с двустранно подписани от служители на 
Възложителя и Изпълнителя контролни бланки /протоколи/екзекутиви и/или 
видеоматериал и/или снимки. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише 
съответната контролна бланка /протокол/екзекутив, същата се приема за подписана 
с подписа на служител на Възложителя, който отбелязва и направения отказ, като 
към бланката /протокола/екзекутива може да се приложи и снимков материал и/или 
видео материал..
При неизвършена дезинфекция на тръби и фитинги - неустойка от 100 лв. за 
всеки отделен случай, като нарушението се констатира с двустранно подписани 
от служители на Възложителя и Изпълнителя контролни бланки
/протоколи/екзекутиви и/или видеоматериал и/или снимки. В случай, че 
Изпълнителят откаже да подпише съответната контролна бланка



/протокол/екзекутив, същата се приема за подписана с подписа на служител на 
Възложителя, който отбелязва и направения отказ, като към бланката 
/протокола/екзекутива може да се приложи и снимков материал и/или видео 
материал.
В случай на прекъсване на работа на даден обект, без обективна причина за 
това, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 500 лв. за всеки отделен 
случай, независимо, че работата е изпълнена съгласно „време за реакция" и 
„време за изпълнение";
При окончателно възстановяване на настилки без изрязани прави линии и 
правилни ръбове - неустойка от 100 лв. за всеки отделен случай, като за всеки 
отделен случай нарушението се доказва с контролна бланка/екзекутив, 
подписан от служител на Възложителя с приложен снимкова материал;
При окончателно възстановяване на настилки без възстановяване на всички 
пътни маркировки от всякакъв тип - неустойка от 100 лв. за всеки отделен 
случай, като за всеки отделен случай нарушението се доказва с контролна 
бланка/екзекутив, подписан от служител на Възложителя с приложен снимкова 
материал;
При неспазаване на т. 15.7-i-15.ll включително, от Раздел А „Техническо 
задание - предмет на договора", Възложителя има право да наложи неустойка 
в размер на 100 лв. за всяко първо нарушение и по 300 лв. за второ и всяко 
следващо нарушение в рамките на един календарен месец.

5.7. При некоректно внесен екзекутив за възстановена настилка:

Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 50 лв. за всеки 
отделен случай, при който Изпълнителят отчете настилка или вкарва за 
проверка екзекутив на СМР с неизвършено обкантване и/ или неизвършено 
фугира не на възстановената настилка.

Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 50 лв. за всеки 
отделен случай, при който Изпълнителят вкарва за проверка екзекутиви на 
CMP-та с неизвършено стабилизиране на гърнета на СК, ПХ и ТСК в настилка 
макадам, черно, горска почва, тревна площ и други (без покритие).

Нарушенията по тази точка се доказват във всеки отделен случай 
бланка/екзекутив, подписан от служител на Възложителя с приложен снимкова 
материал;

5.8. В случай, че Изпълнителя не поддържа декларирания от него в 
процедурата за обществена поръчка брой екипи, ангажирани с 
изпълнението на Договора, то за всеки екип по-малко на месец ще бъде 
наложена неустойка от 2000 лв. При наложени неустойки за два месеца, 
Възложителя има право да прекрати настоящия Договор.

5.9. Неустойката в случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си по т.23.4 
от раздел А „Техническо задание - предмет на договора" се изчислява като 
процентно отношение на броя неизпълнени работи по т.23.4 към общия брой 
изпълнени работи „Алтернативно водоснабдяване" за месец от общата 
фактурирана стойност на абонамента месечна такса за съответния месец.

5.10. В случай на просрочване продължителността на планирано спиране на вода 
по вина на Изпълнителя, ще се налагат неустойка от 150 лв. за всеки започнат 
час просрочие. Констатирането неизпълнение ще се удостоверява с нарочно 
съставен Констативен протокол изготвен и подписан от Инспектор КУВМ и 
представител на Изпълнителя. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише 
Констативния протокол, същия се приема за подписан с подписа на Инспектор 
КУВМ и Старши инспектор КУВМ.

5.11. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без 
да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в



размер на 10 % (десет процента) от общата прогнозна стойност на договора 
без ДДС без да се включва стойността на опциите.

5.12. Всички права на собственост върху предоставените информационни табели 
са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва информационните 
табели на обекти, които не са му възложени за изпълнение от Възложителя по 
този договор. При неизпълнение на посоченото, Изпълнителя дължи 
неустойка в размер на 500 лв. за всеки отделен случай.

5.13. В случай, че Изпълнителя не изпълнява задълженията си по т.27.3 от 
раздел А „Техническо задание - предмет на договора", той дължи на 
Възложителя неустойка за първо нарушение 800 лв. и 1200 лв. за второ 
нарушение.

5.14. Изпълнителят ще изплати неустойки и други дължими суми, предвидени в 
Договора, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на получаването на 
фактурата за наложени неустойки или други дължими суми, освен ако същите 
не се удържани от насрещни дължими суми или гаранцията за изпълнение.

6. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие отстрана на Изпълнителя 
и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата 
на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети 
Възложителя по всички санкции в пълния им размер.



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член Наименование____________________________________________

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9. ПУБЛИЧНОСТ

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

17. ТЕСТВАНЕ

18. ГАРАНЦИИ

19. ФОРС МАЖОР

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

23. РАЗДЕЛНОСТ

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в 
единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в 
даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при 
тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които 
описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по 
договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон 
или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към 
посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или 
допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, 
за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на 
Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този 
договор.

1 .3 . "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия 
служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението 
на договора от името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и техни 
обединения, определено в договора и неговите представители и 
правоприемници.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за което 
Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като 
представител на Изпълнителя за целите на този договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и 
Изпълнителя, състоящо се от посочените по - долу части, като в случай на 
несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание - предмет на договора (вкп. Работен 

проект и График за изпълнение на работите)
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване 
на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени 
и данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която 
не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.



1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на 
договора.

1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят 
определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно 
Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в 
Раздел А: Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или 
съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго 
място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, машини, 
съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от 
Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който се 
дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, 
предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от 
Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на 
работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. 
Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на 
Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от документи 
на Възложителя или нормативни актове съгласно българското 
законодателство, които определят начините и методите за опазване 
здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на 
договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на 
подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната 
книга.

1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната 
дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. 
Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не 
е уговорено друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на Акт 
16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо- 
предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат 
налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в 
съответствие с изискванията, установени в договора и действащата 
нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен надзор, на 
които "Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на 
обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).



1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на Наредба 
№3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и 
подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически 
ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се 
представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и 
регистрация.

1.24. "Гаранция за обезпечаване на изпълнението" означава паричната 
сума, банковата гаранция или застраховка, която Изпълнителят 
предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на 
договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят 
възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора 
срещу заплащане на договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното 
споразумение между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между 
страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от 
името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по 
договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е 
действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като 
законен представител на другата страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във 
всяка релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се 
ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се 
изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за 
получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, 
съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс 
номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е 
изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на 
нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при 
най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа 
след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който 
и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се 
приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат 
всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно 
установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод 
изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в 
резултат на сключването на договора се приема, че са включени в 
договорната цена.



2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия 
договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. 
В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен 
ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да 
приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя 
възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да 
потърси други изпълнители.

2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички 
щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер 
санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с 
дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към 
Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи 
се на действия, бездействия или забава на необходими действия на 
Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод 
строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието 
си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако 
изрично не е определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, 
като ползва в максимална степен познанията си и тези на 
подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и 
ефикасни средства за работа.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да 
отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са 
посочени в договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и 
способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията 
му по договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както 
и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един 
момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а 
когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с 
подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, 
които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. 
Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително 
и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите 
служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на



приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при 
работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, 
ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок 
указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или 
сертификати, които доказват качеството на използваните от него 
материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите 
по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци 
при стриктно спазване на действащото законодателство.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на 
обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които 
могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да 
допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят 
услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол 
и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват 
нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно 
уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия 
служител през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя 
съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване 
и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването 
си Контролиращият служител следва да получава изрично 
упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено 
правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не 
може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител 
не може да променя условията по договора или да отменя някое от 
задълженията на Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено 
уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща 

допълнително заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди 
с него изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния 
проект, той информира писмено Строителния надзор, след което



Инвеститорският контрол, ДИСК и Строителният надзор имат право да 
прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде 
записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или 
на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на 
тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да 
възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи 
Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да 
ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено 
изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: 
Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното 
изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител 
и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и 
приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните 
доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи,
протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото 
изпълнение на строежа - приети и подписани от Инвеститорски контрол и 
съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на 
изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за 
одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, 
Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от 
възникване на основанието за плащане съгласно документите, 
потвърждаващи изпълнението на работите.

6.5. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 
(четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на 
Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на 
Възложителя.

6.6. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу 
насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че 
има основания за това.

6.7. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е 
посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява 
допълнително към сумите.

6.8. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел 
В: „Специфични условия на договора".



7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди 
подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, 
обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по 
договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, 
освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време 
на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто 
и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат 
използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на 
Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да 
съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима 
информация по повод на направата на такова изобретение, проект, 
откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на
правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: 
"Собственост на "Софийска вода" А Д ........... (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото 
съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, 
независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема 
всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са 
за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, 
Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на 
право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността 
на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е 
неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, 
проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, 
изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за 
Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при 
получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент 
Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на 
правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за 
добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от 
Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от 
Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може 
да използва договора или информация, придобита по повод на договора, 
за цели извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по 
време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава 
разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с 
дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, 
която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.



8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото 
така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни 
задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, 
приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като 
необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по 
своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, 
на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто 
и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди 
предварителното представяне на материала пред Възложителя и 
получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от 
Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично 
поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез 
табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от 
изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия 
служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва 
декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на 
Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и 
другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от 
наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на 
живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани 
работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга 
информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите 
на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради 
неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че 
не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови 
служители или че не е успял да получи правилна информация, или да 
предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на 
работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на 
възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност 
и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите 
основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), 
на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по 
други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право 
да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че



те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя 
необходимия за това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му 
служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да 
ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за 
служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни 
средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, 
освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може 
с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на 
комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., 
когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването 
на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в 
налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни 
комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите 
му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за 
щети, нанесени от ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, 
разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му 
апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се 
споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, 
поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за 
извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на 
всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се 
пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг 
изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени 
обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай 
Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е 
минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко 
необходимо да няма смущения на плана за временна организация на 
движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от 
Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят 
трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, 
съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, 
сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на 
Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят 
поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата 
търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и 
съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на 
тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от 
Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.



13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му 
за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до 
приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка 
застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове 
за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един 
момент след сключването на настоящия договор да провери тази 
застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на 
застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 
договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, 
получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на 
лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден 
обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, 
прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не 
може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го 
включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този 
член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите 
съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя 
се започва след предварително получаване на разрешително за това от 
възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва 
работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества 
изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа 
помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да 
уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР 
и отдел „Контролна зала" на Възложителя, чийто служители имат право на 
достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране 
и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия 
служител и отдел „Контролна зала" на Възложителя.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, 
която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, 
оперирането или използването на доставени материали се предоставя 
веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, 
произтичащи от специфичното използване на материалите, които се



доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка 
с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване 
на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от 
Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите 
включват най-малко следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, 

тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително 

депонирането им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи 
продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за 
здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди 
започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е 
длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация 
от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи 
материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект 
да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната 
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията 
на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да 
бъдат експонирани на прах от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на 
работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква 
превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови 
влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически 
мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките 
включват, без да се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични 
предпазни средства, които трябва да се използват по 
предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от 
азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или 
мястото на извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или 
служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които 
съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три 
години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на 
отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, 
както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на 
работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.



16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се 
изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на 
всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, 
извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя 
материали, за сметка на Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на 
Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 
7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва 
да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако 
Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да 
ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана 
от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат 
тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от 
Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от 
повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението 
на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на 
завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба 
№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, 
Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят 
трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в 
седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно 
не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение 
в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги 
отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги 
отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне 
направените разходи от гаранцията за изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.ЗОб от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на 
договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да 
уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните 
последици от нея за изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това 
уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.



20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени 
по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както 
следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на 
Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или 
на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на 
трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, 
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, 
свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, 
съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни 
застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете 
професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при 
предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на 
неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на 
задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на 
територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към 
подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без 
писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително 
и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 
договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или 
обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните 
обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно 

и/или нееднократно предоставят невярна информация или 
сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве 
при работа, продължително и/или съществено не изпълняват 
задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително 
нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, 
както и случаите на продължително и/или съществено 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора 
по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични 
условия на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или 
отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не



поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на 
писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от 
страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло 
гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя или издадена в полза 
на Възложителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 
възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на 
договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените 
информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава 
да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, 
съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя 
разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително 
одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се 
окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат 
валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно 
разпоредбите на българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко 
действие, считано от 25.05.2018г.:

25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му 
от Възложителя - администратор на лични данни, по силата на настоящия 
договор, няма право да включва друг обработващ данните без 
предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В 
случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира 
Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на 
други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на 
Възложителя да оспори тези промени.

25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

25.2.1.да обработва личните данни само по документирано нареждане на 
Възложителя;



25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни,
са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 
спазват поверителност;

25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента,
гарантиращи сигурността на обработването на данните;

25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага
Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и 
организационни мерки при изпълнението на задължението му като 
администратор да отговори на искания за упражняване на 
предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията
съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на 
обработване и информацията, до която е осигурен достъп на 
Изпълнителя - обработващ лични данни;

25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след
приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите 
копия, за което да представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима
за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да 
съдейства при извършването на одити, включително проверки, от 
страна на Възложителя или другодитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане
нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на 
данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг 
обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по 
обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите 
задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и 
Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни 
мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. 
Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за 
защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи 
пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на 
този друг обработващ лични данни.



СПОРАЗУМЕНИЕ

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на 
територията на обектите в експлоатация и/или временно спрени от експлоатация на 

"Софийска вода" - АД съгласно чл.18 отЗЗБУТ

към договор №. . . . . . . . . . . . .

Извършване на аварийна поддръжка,  строително-ремонтни и строително- 
монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на 
Столична община

На ...&(?.■ >...2019г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето 
споразумение между Възложителя -  "Софийска вода" АД и Изпълнителя 
„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:
Възложителя -  за дейностите свързани с възлагане и приемане на „Софийска вода"АД

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор № . Ф

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се 
възлага на :
От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора L

на длъжност Мениджър „Управление на аварийни договори с 
подизпълнители”. г

От страна на Изпълнителя . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

на длъжност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преди първото започване на работа по договора гореспоменатите лица установяват с 
протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, 
осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания
1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури здравословни и безопасни условия на труд, 
както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по 
друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и 
подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.
4. Всяка работа по изпълнение на договора ще се извършва от лица, които могат 
незабавно да удостоверят:

• трите си имена, длъжността и работодателя;
• наличие на Здравна книжка с валидна заверка от РЗИ за лицата, които при СМР 

ще имат пряк контакт с питейна вода.
5. Длъжностните лица на Възложителя по чл. 24 на ЗБУТ имат право да контролират 
изпълнението на настоящото Споразумение и да дават аргументирани предписания и 
препоръки за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на безопасност и 
здраве при дейности по настоящия договор.

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД



6. Длъжностните лица на Изпълнителя по чл. 24 на ЗЗБУТ имат право да контролират 
изпълнението на настоящото Споразумение и да дават аргументирани предписания и 
препоръки за коригиращи и превантивни действия за съвместно осигуряване на 
безопасност и здраве
7. Възложителят има право (след злополука и/или инцидент с хора или установени 
несъответствия в областта на здравословните и безопасни условия на труд) да изиска 
от Изпълнителя изготвяне и изпълнение на план с коригиращи и превантивни мерки 
по ЗБР. Планът се изготвя от Изпълнителя до 10 работни дни от изискването му и се 
съгласува с Възложителя в 5-дневен срок от изготвянето. Изпълнителят привежда 
плана в действие според сроковете в него. Причините за неизпълнения/отклонения с 
плана се декларират в писмен вид.

Пропускателен режим
8. При работа на територията на негови производствени обекти, Възложителят 
посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на 
Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по 
предварително представен от него списък.
9. Работещите на Изпълнителят ще носят картите-пропуск по време на изпълнение 
на дейности по договора на територията на производствени площадки
10. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния 
режим на обекта, указаната със съответните знаци скорост на движение и 
задължението да паркира превозните средства ориентирани по посока към изхода на 
станцията.
11.Забранено е пребиване на работници и техника на Изпълнителя извън посочените 
работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ
12. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал и носи отговорност за компетентността му, включително за наличието на 
необходимата правоспособност, разрешителни и т.н.
13. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж. Началният инструктаж на 
служителите се провежда преди започване на работата по договора.
14. При промяна на състава, Изпълнителят задължително представя на Възложителя 
списък на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
15. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време 
на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги 
и по всяко време.
16. Останалите видове инструктаж по ЗБУТ и ПБ на работниците и посетителите на 
работната площадка на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и 
регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства
17. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ 
се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска за 
обекта/работната площадка, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди 
започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, 
почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя. Минималните задължителни 
средства, докато работещият е на територията на работната площадка 
/обекта/станция на „Софийска вода" АД са: работни обувки защитаващи от удар и 
пробождане, каска, сигнален елек, който е препоръчително да е с емблема на 
фирмата. Възложителят може да контролира използването на определените ЛПС и 
СРО на работната площадка и да отстранява лицата, които не ги използват.
18. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, 
където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни 
органи и др./.

Санитарно хигиенни условия



19.Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Преди 
хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
20. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ 
с годни за прилагане медикаменти и материали.

Организация на работната площадка
21. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с 
ограждения/прегради/мрежи, да я сигнализира със знаци по безопасност и табела. 
Дефинира правилата за поведение на площадката, включително и за тютюнопушене.
22. При работа на височина/дълбочина (шахти, колектори и др. подземни 
съоръжения) хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от 
падане.
23. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително огражда и 
сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство. Изкопните дейности се 
обезопасяват в съответствие с нормативните изисквания.
24. Работата в изкопи, възложени от Възложителят, започва след писмена оценка на 
безопасността на изкопа (попълнен чек лист, по формат на Възложителя, предоставен 
при сключване на договора, или еквивалентен формат на Изпълнителя след 
съгласуване с Възложителя). Възложителят има право по всяко време да инспектира 
Изпълнителя по изпълнение на това задължение, включително попълнената 
информация, и при непопълнен или некоректно попълнен чек лист да налага 
неустойки. При непопълнен чек лист за безопасността на изкопа, Възложителят може 
да спре работата на Изпълнителя до попълването му.
25. Изкопи над 1,3 метра се обезопасяват чрез откоси и/или подходящи системи за 
укрепване на изкопи. При нестабилна почва или допълнителни рискови фактори се 
обезопасяват и изкопи с по-малка дълбочина.
26. Не се допуска разполагането на земна маса, превозни средства, машини или 
материали на разстояние по-малко от 1м от ръба на изкопа.
27. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
28. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.
29. При работа на специфични обекти, съдържащи СПО или други характерни 
съоръжения, подизпълнителят може да поиска допълнителни указания от 
Възложителя за здравословни и безопасни условия, които касаят работниците му.
30. При работа в ограничено пространство /шахта, камера, резервоар, кладенец, 
закрит канал, тръбопровод, колектор, силоз и др./се спазват изискванията на 
Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, а 
именно:
Допускат се работещите само след попълнено разрешително за работа, като:

• Броят на членовете в работния екип се определя от допускащия, след 
изготвяне на оценка на риска и попълване на задължителното разрешително 
за допускане до работа в ограниченото пространство, но не по-малко от двама 
човека.

• Минималните екипи за работа в ограничено пространство, които контракторът 
трябва да има в наличност са не по-малко от два;

• До работа в ограничено пространство се допускат само лица, които са обучени 
за работа в ограничени пространства;

• Задължителното минимално налично оборудване за един работен екип, като 
всичко, което ще се използва в ограничените пространства е предназначено 
за работа в взривоопасна среда и обозначено със съответната маркировка е:

о За всеки работещ в ограниченото пространство:
■ Газ анализатори за всеки работещ в ограниченото пространство;
■ Самоспасителни дихателни апарати за всеки работещ в 

ограниченото пространство;
■ Ударозащитни каски за работа в ограничени пространства с 

начелно осветление;



■ Сбруя за цяло тяло. 
о За екипа:

■ Трипод със съответното оборудване за работа във водопроводни 
съоръжения - лебедка/и, въжета, карабинери и др.

■ Средства за обезопасяване на работната площадка/шахтата.

31. При работа с химични вещества на работната площадка се спазват приложимите 
изисквания за безопасна работа и опазване на околната среда.
32. До работа по етернитови водопроводни мрежи се допускат само обучени лица за 
работа с азбестосъдържащи продукти, поименно представени в Разрешението от РЗИ, 
съгласно чл. 73 от Закона за здравето.

33. Съоръженията с повишена опасност (съоръжения под налягане и повдигателни) 
се обслужват само от обучени и инструктирани лица, притежаващи съответната 
правоспособност. Повдигателните съоръжения се управляват и обслужват само от 
правоспособни лица, включително и лицата окачващи товарите. Документите за 
техническата годност на използваните съоръжения и правоспособността на 
работещите следва да бъде налична на обекта.

34. Изпълнителят има право да поиска спиране и изолиране на енергийни източници 
(вода, въздух, електричество и т.н.) собственост на Възложителя, ако прецени, че 
създават риск на работната площадка.

35. При липса на документ или неспазване на изискванията за безопасност и здраве 
при работа представител на Възложителя, съгласувано с контролиращия служител по 
договора имат право да спират работите и да налага глоби на Изпълнителя.

Трудови злополуки и инциденти
36. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, 
Изпълнителят незабавно уведомява по телефон Контролна зала на Възложителя и/или 
контролиращия служител на Възложителя и/или отдел „БЗР" на Възложителя
37. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия 
служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване
38. При работа на територията на производствени обекти на Възложителя 
Изпълнителят:
38.1. Използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита 

за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.

38.2. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или 
включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите 
съоръжения на Възложителя без разрешението му.

38.3. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели 
по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства 
и други средства на Възложителя.

38.4. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ 
директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност
39. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата/.
40. Изпълнителят извършва огневи работи на временни места само след като е издал 
Акт за извършване на огневи работи и е осигурил необходимите средства за 
първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба № 
81213-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите (ДВ, бр. 89/2014 г.). Актът за извършване на огневи работи или копие от



него да е наличен на работната площадка през цялото време на извършване на 
огневите работи, за които е издаден.
41. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни 
и проверени пожарогасителни средства, но не по-малко от един 6 kg прахов 
пожарогасител на обекта.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните.

\ 1ЛНЖЕШ
I

Управител

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Изпълнител тел

Заличена информация по ЗЗЛД Заличена информация по ЗЗЛД



СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор N2 & 2 # ± .

за съвместно осигуряване опазването на околната среда, при извършване на 
строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД

На М ,М  ..2019 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 
14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя -  „Софийска вода“ АД и

Изпълнителя -  „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, 
предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя -  I правление на аварийни договори с
подизпълнители“, 0 «

(име. длъжност , т ел.) I I

(от страна на) Изпълнителя - ....... .................................

(име, длъжност , т ел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето 
на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни 
изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на 
територията на експлоатираните от възложителя площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои 
работещи на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на 
всички физически и юридически лица, които се намират на територията на обекта.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи 

управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
3. Възложителят предоставя на Изпълнителят документираните добри практики и вътрешни 

правила за извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).
4. Служителите на Изпълнителя се запознават с изискванията на Възложителя по настоящото 

Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
5. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителя предоставя документирана информация 

за компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.
6. Изпълнителят допуска на обектите на Възложителя само изправни машини и моторни превозни 

средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически 
прегледи.

7. Изпълнителят не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното 
платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;

8. Изпълнителят се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на 
СМР.

9. Изпълнителят след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.
РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:
10. Изпълнителят не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
11. Изпълнителят разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от 

производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и 
съхранение.

12. Изпълнителят спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
13. Изпълнителят извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на 

специално определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по- 
малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.

14. Изпълнителят употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични 
вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:
15. При работа в зелени площи, Изпълнителят осигурява премахване на повърхностния слой на 

почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането

Заличена информация по ЗЗЛД
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му не е възможно, Изпълнителят е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество 
плодородна почва.

16. Изпълнителят извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след 
като е уведомил Възложителя и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
17. Изпълнителят не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън 

специализираните и обозначени съдове за съхранение.
18. Изпълнителят не смесва различните видове отпадъци на обекта, какго и при транспортиране. (Пр. 

Опасни с неопасни; рециклируеми с нерециклируеми).
19. Изпълнителят разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, 

абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
20. Изпълнителят предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни 

маси и други) на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При 
поискване, представя на Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, 
договори и други) доказващи това.

21. Изпълнителят спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при 
изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. Изпълнителят 
уведомява Възложителя при установени в хода на строителството несъответствия с 
предвиденото в ПУСО.

22. Изпълнителят транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, 
регистрирани по реда на ЗУО.

23. Изпълнителят спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за 
транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.

24. Изпълнителят събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни 
материали и др.), в опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.

25. Изпълнителят, при поискване от Възложителя, претегля контролно строителни отпадъци и 
отпадъци от черни и цветни метали на бази на Възложителя.

ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:
26. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със 

замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и 
други)

27. Изпълнителят осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за 
овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.

28. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала 
извънредна ситуация.

29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, Изпълнителят 
предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на Възложителя 

съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на 
Изпълнителя.
При предоставен констативен протокол за нарушение от Възложителя, Изпълнителят 
предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения 
в протокола срок.
Изпълнителят отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно. 
Възложителят може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на 
Изпълнителя, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
Възложителят може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на Изпълнителя, 
в случай че нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово 
замърсяване на околната среда.
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки^Отделенгслу^Зй на неспазване на 
изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, ^свен и(гато в Специфичните 
устовия на договора са предвидени по-високи, в които случаят се яри1ж^ппо§педните.

31.

32.
33.

34.

35.
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КО НСТАТИВЕН ПРО ТО КО Л Д2 РИ-04-02

Софийска вода за установяване на съответствие 
с изискванията по Споразумение за

Издание: 01 I 19.10.2017

чоапот ^^V€OUA ООС Стр. 1 от 1
при строително-монтажни работи и 

ремонти

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
За установяване на съответствие е изискванията по Споразумение за опазване на околната среда 

при строително-монтажни работи и ремонти,
Към договор №

N o X/V Констатация Бележки

1 □ Лицата на обекта са запознати с изискванията на Възложителя, свързани с опазване на околната 
среда, в т.ч. са преминали инструктаж по ОС.

2 □ Моторните превозни средства (МПС) и машини са в изправност (с валидни документи за 
техническа годност).

3 □ МПС са почистени и не замърсяват пътното платно, съоръжения и принадлежности с кал, 
строителни и отпадъчни материали.

4
□

Площадката се почиства по време на СМР. Налична е добра работна организация.

5
□

След приключване на СМР обекта е почистен.

6 □ Няма наличие на течове на масла, горива, други химични вещества и смеси.
7 □ Налични са информационни листа за безопасност (ИЛБ) за всички химикали, реагенти и горива, 

на мястото за работа и съхранение.
8 □ Спазват се изискванията на ИЛБ за химикали, реагенти и горива.
9 □ Преносимите агрегати и апаратури се презареждат на непропусклива повърхност и на разстояние 

по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.
10 □ Съдовете за съхранение на химични вещества и смеси са обозначени със съответния етикет.
11 □ Повърхностния плодороден слой на почвата е премахнат и е осигурено съхранението и връщането 

му обратно.
12 □ Извършено е премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност като е уведомен 

Възложителя и е получено разрешение за това.
13 □ Няма отпадъци извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.
14 □ Отпадъците се събират и съхраняват разделно по време на работа / транспортиране.

15 □ Замърсеното с масла, горива и химикали оборудване не се смесва с рециклируеми отпадъци.
16 □ Налична е документацията, удостоверяваща предаването на отпадъците по реда на ЗУО.

17 □ Планът за управление на строителните отпадъци се спазва.

18 □ При строителството са вложени задължителните рециклирани материали.

19 □ Налична е документацията по реда на ЗУО за транспортиране на отпадъци.

20 □ Маршрута по Направление, издадено от районната администрация за транспортиране на 
строителни отпадъци, земни маси и едро-габаритни отпадъци до депо се спазва.

21 □ Отпадъците, съдържащи азбест са събрани разделно в опаковки/чували.

22 □ Осигурени са мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС 
(смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)

23 □ Налични са технически средства за овладяване на извънредни ситуации. (Сорбенти, парцали, 
инертни материали, метли, лопати, чували за смет, съдове за събиране, помпи и др., при разливи 
на масла, горива, химикали, отпадъчна вода и др.)

24 □ Възникналите извънредни ситуации се докладват своевременно.

25 □ Взети са мерки по преустановяване на възникнала извънредна ситуация.

26 □ Предприети са действия за коригиране в определения срок, на констатирани с Протокол 
нарушения.

Извършил проверката:.................... (име, подпис) Присъствал на проверката:........................ (име, подпис)

Обект:............................................... Дата:..........................................

ТТ001792
„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от 
водопроводната мрежа на територията на Столична община"
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СХЕМА 2
Площ на водопроводната мрежа 

на територията на Столична община

1 240 000



Списък на материали, които Изпълнителят е длъжен да поддържа в своя склад
________________________________________________  Приложение № 1
Описание на материала Количество Мерна единица
РЕ осв. фланец за фл.накр. 110/100 19 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 125/125 2 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 140/125 5 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 160/150 22 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 200/200 8 брой
РЕ осв.фланец за флан.накр.225/200 2 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 250/250 15 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 315/300 4 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 355/350 3 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 400/400 3 брой
РЕ осв.фланци за фл.накр. 63/50 3 брой
РЕ осв. фланци за фл.накр.75/65 19 брой
РЕ осв. фланец за фл.накр. 90/80 17 брой
РЕ фланшов накр. БМВ ф 110/100 10 брой
РЕ фланшов накр. БМВ ф 63/50 2 брой
РЕ фланшов накр. БМВ ф 75/65 10 брой
РЕ фланшов накр. БМВ ф 90/80 7 брой
РЕ фланшов накр,зав,ф63/50 3 брой
РЕ фланшов накр. зав. Ф75/65 19 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 90/80 21 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 110/100 19 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 125 2 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 140 6 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 160 20 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 200 9 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 225 2 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 250 12 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 315 3 брой
РЕ фланшов накр.зав. ф 355 3 брой
РЕ фланшов накр. зав. ф 400 3 брой
Комби фланец за РЕ 100/110 10 брой
Комби фланец за РЕ 125/125 1 брой
Комби фланец за РЕ 125/140 2 брой
Комби фланец за РЕ 150/160 4 брой
Комби фланец за РЕ 200/200 2 брой
Комби фланец за РЕ 200/225 2 брой
Комби фланец за РЕ 250/250 3 брой
Комби фланец за РЕ 300/315 5 брой
Комби фланец за РЕ 60/75 3 брой
Комби фланец за РЕ 80/90 4 брой
Комби фланец за РЕ 300/315 1 брой
Комби фланец за ДЧ фбОО 2 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 50 4 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 65 5 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 80 5 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 100 7 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 125 1 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 150 4 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 200 2 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 250 2 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 300 2 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 350 3 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 400 1 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 500 1 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 600 1 брой
Фланец ст.св. PN 10 ф 800 1 брой
Фланец ст.св. PN 16 ф 200 2 брой

1



Фланец ст. глух PN 10 ф 50 1 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 65 3 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 80 4 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 100 5 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 125 1 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 150 3 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 200 3 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 250 1 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 300 2 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 350 1 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 400 1 брой
Фланец ст. глух PN 10 ф 500 1 брой
Фланец резбови 65x2 1/2" 4 брой
Фланец резбови 100x2" 3 брой
Фланец резбови 100x2 1/2" 6 брой
Фланец резбови 125x2" 2 брой
Фланец резбови 125x3" 1 брой
Фланец резбови 150x2" 1 брой
Фланец резбови 150x3" 1 брой
Фланец резбови 200х 2" 1 брой
Фланец резбови 80x2" 6 брой
Фланец резбови 80x2 1/2" 4 брой
Аварийна скоба 102/112/200 15 брой
Аварийна скоба 125/135/200 8 брой
Аварийна скоба 135/145/200 5 брой
Аварийна скоба 113/123/200 9 брой
Аварийна скоба 145/155/200 3 брой
Аварийна скоба 145/155/300 1 брой
Аварийна скоба 151/161/200 13 брой
Аварийна скоба 165/175/200 7 брой
Аварийна скоба 176/186/200 5 брой
Аварийна скоба 118/128/200 13 брой
Аварийна скоба 215/225/200 6 брой
Аварийна скоба 215/225/300 2 брой
Аварийна скоба 230/240/250 2 брой
Аварийна скоба 270/280/200 1 брой
Аварийна скоба 270/280/300 3 брой
Аварийна скоба 280/291/250 4 брой
Аварийна скоба 291/300/250 1 брой
Аварийна скоба 320/330/300 3 брой
Аварийна скоба 340/350/300 2 брой
Аварийна скоба 350/360/300 2 брой
Аварийна скоба 365/385/300 3 брой
Аварийна скоба 237/247/250 5 брой
Аварийна скоба 396/420/300 1 брой
Аварийна скоба 396/420/400 1 брой
Аварийна скоба 420/440/300 3 брой
Аварийна скоба 450/470/400 брой
Аварийна скоба 520/540/400 3 брой
Аварийна скоба 520/540/500 1 брой
Аварийна скоба 540/560/400 1 брой
Аварийна скоба 630/650/500 3 брой
Аварийна скоба 73/80/200 21 брой
Аварийна скоба 76/83/200 17 брой
Аварийна скоба 87/94/200 19 брой
Аварийна скоба 26/30/200 16 брой
Аварийна скоба 33/37/200 14 брой
Аварийна скоба 42/45/3 15 брой
Аварийна скоба 48/54/3 13 брой
Аварийна скоба 95/102/200 21 брой
Аварийна скоба 60/64/3 16 брой



Холендър 3/4" 5 брой
Холендър 1" 5 брой
Холендър 1 1/4" 3 брой
Холендър 1 1/2" 5 брой
Холендър 2" 3 брой
Холендър 2 1/2" 2 брой
Холендър 3" 1 брой
Редукция 3/4" -1/2" 5 брой
Редукция Г-3/4" 27 брой
Редукция 1 1/4" -1/2" 2 брой
Редукция 1 1/4" - 3/4" 16 брой
Редукция 1 1/4" - 1" 6 брой
Редукция 1 1/2" - 3/4" 10 брой
Редукция 1 1/2" -1" 12 брой
Редукция 1 1/2" -1 1/4" 6 брой
Редукция 2" -3/4" 7 брой
Редукция 2"-1" 15 брой
Редукция 2" - 1 1/4" 7 брой
Редукция 2" -1 1/2" 3 брой
Редукция 2" 1/2 -1" 10 брой
Редукция 2 1/2-1 1/4 10 брой
Редукция 2 1/2" -1 1/2" 7 брой
Редукция 2 1/2" - 2" 7 брой
Редукция 3" - 2" 6 брой
Редукция 3" - 2 1/2" 6 брой
Тещик 3/4" 6 брой
Тещик 1/2" 2 брой
Тещик 1" 9 брой
Тещик 1 1/4" 4 брой
Тещик 1 1/2" 4 брой
Тещик 2" 4 брой
Тещик 2 1/2" 3 брой
Тещик 3" 4 брой
Тапа вън.р. 1/2" 12 брой
Тапа вън.р. 3/4" 8 брой
Тапа вън.р. 1" 6 брой
Тапа вън.р. 1 1/4" 5 брой
Тапа вън.р. 1 1/2" 6 брой
Тапа вън.р. 2" 8 брой
Тапа вън.р. 2 1/2” 4 брой
Тапа вън.р. 3" 6 брой
Тапа 4" 1 брой
Муфа 1/2" 11 брой
Муфа 3/4" 11 брой
Муфа 1" 11 брой
Муфа 1 1/4" 4 брой
Муфа 1 1/2" 5 брой
Муфа 2" 6 брой
Муфа 2 1/2" 6 брой
Муфа 3" 4 брой
Коляно 1/2" 5 брой
Коляно 3/4" 12 брой
Коляно 1" 8 брой
Коляно 1 1/4" 8 брой
Коляно 1 1/2" 5 брой
Коляно 2" 1 брой
Коляно 2 1/2" 3 брой
Коляно 3" i брой
Коляно 4" 1 брой
Нипел 1/2" 16 брой
Нипел 3/4" 111 брой
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Нипел 1" 58 брой
Нипел 1 1/4" 51 брой
Нипел 1 1/2" 45 брой
Нипел 2" 45 брой
Нипел 2 1/2" 25 брой
Нипел 3" 16 брой
Коляно нипел ф13 10 брой
Коляно нипел ф 20 14 брой
Нипел редуктивен 3/4 х 1/2" 8 брой
Муфа нипел 1x1/2" 2 брой
Нипел редуктивен 1 х 3/4" 20 брой
Нипел редуктивен 11/2x1 1/4" 5 брой
Нипел редуктивен 2x1 1/4" 9 брой
Нипел редуктивен 2x1 1/2" 9 брой
Нипел редуктивен 2 1/2 х 2" 5 брой
Коляно ред.3/4 х 1/2" 3 брой
Муфа нипел 3/4 х 1/2" 14 брой
Муфа нипел 1х 3/4" 28 брой
Муфа нипел 1 1/4хЗ/4" 5 брой
Муфа нипел 1 1/4x1" 5 брой
Муфа нипел 1/2" 6 брой
Муфа нипел 3/4" 7 брой
Удължител поц. 3/4" 1 брой
Водомер комбиниран ср 50 2 брой
Водомер 50 кп.С 1 брой
Водомер ср 20 14 брой
Водомер ср 25 кл В 1 брой
Водомер ф 40 1 1/2" 3 брой
Водомер 50 кл В 1 брой
Филтьр за вода 1/2" 7 брой
Филтьр за вода 3/4" 16 брой
Филтър за вода 1" 7 брой
Филтър за вода 1 1/4" 11 брой
Филтър за вода 1 1/2" 5 брой
Филтър за вода 2" 6 брой
Филтър за вода 2 1/2" 1 брой
Фланшови Y филтри ф 80 2 брой
Водомер фЗО к-т 1 1/4" 1 брой
Водомер ф15 -1/2 студ. вода 1 брой
Водомер ф 30 -1 1/4" 2 брой
Въздушник ф 50 резбови 2 брой
Двойнодействащи ф 50 фл.въздушници 2 брой
Двойнодействащи ф 80 фл.въздушници 1 брой
Двойнодействащи ф 150 въздушници 1 брой
Обратна клапа ф 65 1 брой
Обратна клапа ф 80 3 брой
Обратна клапа 1/2" 7 брой
Обратна клапа 3/4" 16 брой
Обратна клапа 1" 6 брой
Обратна клапа 1 1/4" 12 брой
Обратна клапа 1 1/2" 11 брой
Обратна клапа 2" 5 брой
Обратна клапа 2 1/2" 1 брой
Обратна клапа 3" 1 брой
Жаба клапа ф 100 2 брой
Жаба клапа ср 80 2 брой
Универсал.купл.жибо Ф60 3 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.Ф80 3 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,етф 100 7 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 125 3 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 150 8 брой

4



Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 200 4 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 250 6 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 300 4 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 350 3 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 400 2 брой
Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет ф 600 2 брой
Преходни жиба 110/100 31 брой
Преходни жиба 125/140 6 брой
Преходни жиба 150/160 11 брой
Преходни жиба 200/225 3 брой
Преходни жиба 250/315 2 брой
Преходни жиба 300/315 2 брой
Преходни жиба 60/75 33 брой
Преходни жиба 80/90 33 брой
Тръба етернитова ф 546 0.6 брой
РЕ ВС фланшова 110/80 1 брой
ВС 3/4 х 1/2 3 брой
ВС 1 1/4 х 3/4 2 брой
ВС 1 1/2 х 3/4 2 брой
ВС 2x1 3 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 160/80 PN10 фланшова 3 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 200/100 PN10 фланшова 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 200/80 PN10 фланшова 2 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 250/80 PN10 фланшова 2 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 315/100 PN10 фланшова 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 315/80 PN10 фланшова 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 110/1" 5 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 110/1 1/2" 6 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 110/2" 2 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 125/1" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 125/2" 2 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 140/1" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 140/2" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 160/1" 3 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 160/2" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 200/1" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 200/2" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 250/2" 3 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 315/1" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби ф 315/2" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 90/1" 1 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 90/1 1/2" 9 брой
ВС от ДЧ за РЕ тръби 90/2" 4 брой
РЕ ВС 40/1" 5 брой
РЕ ВС 50/1" 4 брой
РЕ ВС 63x1/2 1 брой
РЕ ВС 63 / 3/4" 3 брой
РЕ ВС 63 /1 1/2" 5 брой
РЕ ВС 75 / 3/4" 2 брой
РЕ ВС 75 /1" 2 брой
РЕ ВС 75x1 1/4 2 брой
РЕ ВС 75 / 2" 5 брой
ТСК к-т с шиш и гърне 3/4" 6 брой
ТСК к-т с шиш и гърне 1" 6 брой
ТСК к -т с шиш и гърне 11/4 4 брой
ТСК к - т с шиш и гърне 1 1/2 7 брой
ТСК к - т с шиш и гърне 2" 7 брой
Гърне за СК 8 брой
Гърне за ТСК 2 брой
Гърне за ПХ 2 брой
Пета за ПХ 4 брой
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Гума за жибо ф 60 33 брой
Гума за жибо ф 80 27 брой
Гума за жибо ф 100 29 брой
Гума за жибо ф 125 6 брой
Гума за жибоф 150 10 брой
Гума за жибо ф 546 8 брой
Уплътнител за фланец ф 50 16 брой
Уплътнител за фланец ф 60 38 брой
Уплътнител за фланец ф 80 50 брой
Уплътнител за фланец ф 100 61 брой
Уплътнител за фланец ф 125 5 брой
Уплътнител за фланец ф 150 15 брой
Уплътнител за фланец ф 200 18 брой
Уплътнител за фланец ф 250 19 брой
Уплътнител за фланец ф 300 9 брой
Уплътнител за фланец ф 350 8 брой
Уплътнител за фланец ф 400 5 брой
Уплътнител за фланец ф 500 7 брой
Уплътнител за фланец ф 600 1 брой
Шпилка 8 95 брой
Шпилка 10 74 брой
Шпилка 12 4 брой
Шпилка 14 3 брой
Шпилка 16 9 брой
Шпилка 20 6 брой
Шпилка 27 9 брой
Болт 12/100 17 брой
Болт 12/60 14 брой
Болт 16/180 5 брой
Болт 16/60 50 брой
Болт 30/100 45 брой
Болт 30/140 6 брой
Гайка ф8 60 брой
Гайка ф10 65 брой
Гайка ф12 15 брой
Гайка ф14 25 брой
Гайка ф16 236 брой
Гайка ф20 52 брой
Гайка ф27 197 брой
Гайка фЗО 21 брой
Шайба ф 8 50 брой
Шайба ф 10 36 брой
Шайба ф 12 19 брой
Шайба ф 14 35 брой
Шайба ф 16 530 брой
Шайба ф 20 225 брой
Шайба ф 24 175 брой
Шайба ф 27 192 брой
Шайба ф 30 21 брой
Болт 14/100 с гайка и шайба 31 брой
Болт 16/120 с гайка и шайба 90 брой
Болт 16/70 сгайка и шайба 186 брой
Болт 16/80 с гайка и шайба 432 брой
Болт 18/90 с гайка и шайба 46 брой
Болт 20/120 с гайка и шайба 56 брой
Болт 20/160 с гайка и шайба 80 брой
Болт 20/80 с гайка и шайба 117 брой
Болт 20/100 с гайка и шайба 174 брой
Болт 27/100 с гайка и шайба 27 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 20 9 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 25 62 брой
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РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 32 37 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 40 25 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 50 13 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 63 29 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 75 25 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 90 15 брой
РЕ коляно на 90 о на БМВ ф 110 11 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 63 2 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф75 6 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 90 14 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 110 12 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 125 5 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 140 6 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 160 8 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 200 3 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 225 2 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 250 6 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 315 2 брой
РЕ коляно на 90 о зав. ф 400 2 брой
Коляно вьн. р. БМВ ф 110 х 4" 4 брой
Коляно вьн. р. БМВ 20x1/2" 5 брой
Коляно вън.р. БМВ 20x3/4" 3 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 25x1/2" 3 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 25x3/4" 39 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 25x1" 7 брой
Коляно вьн.р. БМВ 32x3/4" 8 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 32x1" 57 брой
Коляно вьн.р. БМВ 32 х 1 1/4" 5 брой
Коляно вьн. р. БМВ ф 40 х Г 9 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 40x1 1/4" 21 брой
Коляно вьн. р. БМВ ф 40 х 1 1/2" 3 брой
Коляно вън.р. БМВ 40x2" 2 брой
Коляно вьн. р. БМВ ф 50 х 1 1/4" 4 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 50x1 1/2" 19 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 50x2" 3 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 63x1 1/2" 2 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 63x2" 8 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 63 х 2 1/2" 4 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 75x2" 6 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 75x2 1/2" 8 брой
Коляно вън.р. БМВ 75x3" 1 брой
Коляно вън.р. БМВ 90x4" 1 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 90x3" 5 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 110 х 4" 4 брой
Коляно вън.р. БМВ ф 20 х 1/2" 5 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 20x3/4" 3 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 25x1/2" 3 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 25x3/4" 56 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 25x1" 11 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 32x3/4" 2 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 32x1" 57 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 40x1" 6 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 40x1 1/4" 12 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 50x1 1/2" 13 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 50x2" 5 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 63x1 1/2" 3 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 63x2" 41 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 75x2" 5 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 75x2 1/2" 9 брой
Коляно вътр.р. БМВ ф 90x3" 9 брой
РЕ коляно ф 110/450 челно зав. 15 брой
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РЕ коляно ф 125/45о челно зав. 2 брой
РЕ коляно ф 140/450 челно зав. 2 брой
РЕ коляно ф 160/450 челно зав. 10 брой
РЕ Коляно ф200/45о челно зав. 5 брой
РЕ Коляно ф250/45о челно зав. 2 брой
РЕ коляно ф 90/45о челно зав. 4 брой
РЕ коляно ф 110 на 90о ел.заварка 1 брой
РЕ коляно ф 160 на 90о ел.заварка 2 брой
РЕ коляно ф 200 на 90о ел.заварка 3 брой
РЕ коляно ф 75 на 90о ел.заварка 2 брой
Стоманена трьба ф 89 35 метра
Стоманена тръба 108 7 метра
Стоманена тръба 133 6 метра
Тръба стоманена 159 5 метра
Стоманена тръба 219 4 метра
Стоманена тръба 273 4 метра
Стоманена тръба 325 4 метра
Стоманена тръба 377 2 метра
Стоманена тръба 530 5 метра
Тръба ДЧ ф 300 PN 25 5 метра
Тръба ДЧ ф 350 PN 25 5 метра
Тръба ДЧ ф 600 PN 25 2 метра
РЕ трьби мм 20 на ролки 20 метра
РЕ тръба мм 25 на ролки 145 метра
РЕ тръба мм 32 на ролки 270 метра
РЕ тръба мм 40 на ролки 182 метра
РЕ тръба мм 50 на ролки 78 метра
РЕ тръба мм 63 на ролки 72 метра
РЕ тръба мм 75 на ролки 160 метра
РЕ тръба мм 90 на ролки 195 метра
РЕ тръба мм 63 на пръчки 41 метра
РЕ тръба мм 75 на пръчки 100 метра
РЕ тръба мм 90 на пръчки 85 метра
РЕ тръба мм 110 на пръчки 144 метра
РЕ тръба мм 110 на ролки 180 метра
РЕ тръба мм 125 на пръчки 10 метра
РЕ тръба мм 140 на пръчки 8 метра
РЕ тръба мм 160 на пръчки 62 метра
РЕ тръба мм 225 на пръчки 8 метра
РЕ тръба мм 200 на пръчки 92 метра
РЕ тръба мм 250 на пръчки 52 метра
РЕ тръба мм 315 на пръчки 95 метра
РЕ тръба мм 355 на пръчки 2 метра
РЕ тръба мм 400 на пръчки 8 метра
РЕ тръба мм 500 на пръчки 3 метра
РЕ тръба мм 630 на пръчки 7 метра
РЕ тройник БМВ ф 20 2 брой
РЕ тройник БМВ ф 25 7 брой
РЕ тройник БМВ ф 32 5 брой
РЕ тройник БМВ ф 40 6 брой
РЕ тройник БМВ ф 50 5 брой
РЕ тройник БМВ ф 63 7 брой
РЕ тройник БМВ ф 75 5 брой
РЕ тройник БМВ ф 90 5 брой
РЕ тройник БМВ ф 110 4 брой
РЕ тройник зав. ф 75 1 брой
РЕ тройник зав. ф 90 6 брой
РЕ тройник зав. ф 110 9 брой
РЕ тройник зав. ф 125 2 брой
РЕ тройник зав. ф 140 4 брой
РЕ тройник зав. ф 160 5 брой
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РЕ тройник зав. ф 200 7 брой
РЕ тройник зав. ф 250 3 брой
РЕ тройник зав. ф 315 1 брой
РЕ тройник вътр.р.БМВ 20x1/2" 2 брой
РЕ тройник вътр.р.БМВ 20x3/4" 2 брой
РЕ тройник вътр.р.БМВ 25x1/2" 4 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 25хЗ/4"х25 3 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 32х3/4"х32 3 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 32x1 "х32 2 брой
РЕ тоойник вътр.р. БМВ ф 40х1"х40 2 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 40x1 1/4"х40 4 брой
РЕ тройник вътр.р.БМВ 40x1 1/2" 2 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 50x1 1/2"х50 6 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 63х2"х63 5 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 75x2 1/2"х75 4 брой
РЕ тройник вътр.р. БМВ ф 90хЗ"х90 3 брой
РЕ тройник външ.р БМВ ф 20x13x20 2 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 25x20x25 5 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 32x25x32 4 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 40x32x40 2 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 50x38x50 3 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф50х50х50 3 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 63x50x63 3 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 75x50x75 3 брой
РЕ тройник външ.р. БМВ ф 75x65x75 1 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 25x20x25 2 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 32x25x32 2 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 40x32x40 3 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 50x25x50 2 брой
РЕ тройник редукт. БМВ ф 50x32x50 2 брой
РЕ тройник редукт. БМВ ф 50x40x50 2 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 63x25x63 1 брой
РЕ тройник редукт. БМВ ф 63x32x63 1 брой
РЕ тройник редукт. БМВ ф 63x40x63 2 брой
РЕ тройник редукг. БМВ ф 63x50x63 2 брой
РЕ тройник редукт. БМВ ф 75x63x75 2 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 110 х75х 110 2 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 110x90x110 6 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 125 х110х 125 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 125 х90х 125 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 140x11 Ох 140 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 140 х90х 140 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 160 х110х 160 3 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 160 х125х 160 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 160 х90х 160 6 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 200 х140х 200 1 брой
РЕ тройник редукг. зав.ф 250x90x250 1 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 90 хбЗх 90 2 брой
РЕ тройник редукг.зав. ф 90 х75х 90 3 брой
РЕ преход вън.р.БМВ ф 110x4" 4 брой
РЕ преход вън.р.БМВ ф 110x3" 3 брой
РЕ преход вън.р.БМВ ф 20x3/4" 8 брой
РЕ преход вьн,р, БМВ 25 х 1/2" 3 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 25x3/4" 43 брой
РЕ преход вън. р БМВ ф 25x1" 8 брой
РЕ преход вън. р БМВ ф 32x3/4" 5 брой
РЕ преход вън. р БМВ ф 32x1" 51 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 32x1 1/4" 2 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 40x1" 9 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 40x1 1/4" 17 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 40x1 1/2" 3 брой
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РЕ преход вън. р. БМВ ф 50x1 1/4" 4 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 50x1 1/2" 12 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 50x2" 4 брой
РЕ преход вьн.р БМВ ф 63 х 1 1/2 7 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 63x2" 31 брой
РЕ преход вьн. р. БМВ ф 63 х 2 1/2 5 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 75x2" 5 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 75x2 1/2" 12 брой
РЕ преход вьн, р, БМВ ф 75 х 3 8 брой
РЕ преход вьн. р. БМВ ф 90 х 4 3 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 90x2" 2 брой
РЕ преход вън. р. БМВ ф 90x3" 3 брой
РЕ преход вътр р. БМВ ф 110x4" 7 брой
РЕ преход вьн. р. БМВ ф 110 х 3 5 брой
РЕ преход вьн. р. БМВ ф 20 х 1/2 13 брой
РЕ преход вьн. р. БМВ ф 20 х 3/4 6 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 25x1/2" 3 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 25x3/4" 53 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 25x1" 19 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 32x3/4" 6 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 32x1" 36 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 40x1" 9 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 40x1 1/4" 26 брой
РЕ преход вьтр, р, БМВ 40 х 1 1/2" 8 брой
РЕ преход вьтр, р, БМВ 50 х 1 1/4" 5 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 50x1 1/2" 18 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 50x2" 5 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 63x2" 41 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 75x2" 5 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 75x2 1/2" 28 брой
3Е преход вън.р.БМВ 90x2" 1 брой
РЕ преход вътр. р. БМВ ф 90x3" 9 брой
Детекгорна лента 632 метра
Лента маркировьчна 500 метра
Лента тефлонова 17 метра
РЕ муфа на БМВ ф 20 6 брой
РЕ муфа на БМВ ф 25 20 брой
РЕ муфа на БМВ ф 32 17 брой
РЕ муфа на БМВ ф 40 8 брой
РЕ муфа на БМВ ф 50 8 брой
РЕ муфа на БМВ ф 63 14 брой
РЕ муфа на БМВ ф 75 14 брой
РЕ муфа на БМВ ф 90 14 брой
РЕ муфа на БМВ ф 110 17 брой
РЕ Муфа зав. ф 75 3 брой
РЕ муфа зав. ф 90 17 брой
РЕ муфа зав. ф 110 14 брой
РЕ муфа зав. ф 125 брой
РЕ муфа зав. ф 140 6 брой
РЕ муфа зав. ф 160 6 брой
РЕ муфа зав. ф 200 6 брой
РЕ Муфа зав.ф 225 2 брой
РЕ муфа зав. ф 250 6 брой
РЕ муфа зав. ф 315 * брой
РЕ Муфа зав.ф 355 1 брой
РЕ муфа зав. ф 400 2 брой
РЕ муфа редукг. БМВ ф 110x75 7 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 110x90 5 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 25 х 20 5 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 32x25 8 брой
РЕ муфа редукт.БМВ ф 40x25 2 брой
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РЕ муфа редукг. БМВ ф 40x32 5 брой
3Е муфа редукт. БМВ ф 50x32 4 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 50x40 4 брой
РЕ муфа редукг. БМВ 63x32 2 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 63x40 6 брой
РЕ муфа редукг. БМВ ф 63x50 7 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 75 х 50 4 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 75x63 5 брой
РЕ муфа редукт. БМВ ф 90x63 8 брой
РЕ муфа редукг. БМВ ф 90x75 8 брой
РЕ намалител зав.ф 110/63 5 брой
РЕ намалител зав.ф 110/75 4 брой
РЕ намалител зав ф 110/90 4 брой
РЕ намалител зав. ф 125x110 3 брой
РЕ намалител зав. ф 125x90 3 брой
РЕ намалител зав. ф 140x110 6 брой
РЕ намалител зав. ф 140x125 3 брой
РЕ намалител зав.ф 140x90 2 брой
РЕ намалител зав. ф 160x110 6 брой
РЕ намалител зав. ф 160x125 3 брой
РЕ намалител зав. ф 160x140 2 брой
РЕ намалител зав. ф 160x90 2 брой
РЕ Намалител зав. ф 200x140 1 брой
РЕ намалител зав. ф 200x160 12 брой
РЕ намалител зав. ф 250x160 1 брой
РЕ намалител зав.ф 250/200 2 брой
РЕ намалител зав. ф355х250 1 брой
РЕ намалител зав. ф 315/250 1 брой
РЕ намалител зав.ф 355x315 1 брой
РЕ намалител зав.ф63х50/16 2 брой
РЕ намалител зав.ф 90x63 4 брой
РЕ намалител зав. ф 90x75 12 брой
Унив.муфа метал/РЕ 1/2x25 4 брой
Унив.муфа метал/РЕ 3/4 х 25 9 брой
Унив.муфа метал/РЕ 1x32 24 брой
Унив.муфа метал/РЕ 1 1/2 - 50 7 брой
Унив.муфа метал/РЕ 1 1/2 х 63 2 брой
РЕ тапа ф 20 2 брой
РЕ тапа ф 25 7 брой
РЕ тапа ф 32 5 брой
РЕ тапа ф 40 4 брой
РЕ тапа ф 50 5 брой
РЕ тапа ф 63 6 брой
РЕ тапа ф 75 5 брой
РЕ тапа ф 90 5 брой
РЕ тапа ф 110 7 брой
Универсален адаптор от ДЧ 60mm 11 брой
Универсален адаптор от ДЧ 80mm 10 брой
Универсален адаптор от ДЧ 100mm 22 брой
Универсален адаптор от ДЧ 125mm брой
Универсален адаптор от ДЧ 150mm 11 брой
Универсален адаптор от ДЧ 200mm 12 брой
Универсален адаптор от ДЧ 250mm 6 брой
Универсален адаптор от ДЧ 300mm 7 брой
Универсален адаптор от ДЧ 350mm 2 брой
Универсален адаптор от ДЧ 400mm 2 брой
Универсален адаптор от ДЧ 600mm 1 брой
Универсален адаптор от ДЧ 800mm 1 брой
Шиш за СК 65 7 брой
Шиш за СК100 2 брой
Шиш за СК 150 19 брой
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Шиш за СК 200 5 брой
Шиш за СК 300 1 брой
Шиш за СК 400 1 брой
Капаци за рев.шахти ф 660 от полимербетон 3 брой
Капаци за рев.шахти ф 820 от полимербетон 3 брой
Гривни за капаци ф 600 от полимербетон 3 брой
Гривни за капаци ф 820 от полимербетон 4 брой
ДЧ ПФГфЗОО PN 16 1 брой
ДЧ ПФГ ф 400 PN 16 1 брой
Тройник муфен фланшов mm 200/150 PN 16 1 брой
СК фланшови ф 200 PN 10 къс тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 250 PN 10 къс тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 300 PN 10 къс тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 350 PN 10 дълъг тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 400 PN 10 дълъг тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 50 PN 16 къс тип к-т 3 брой
СК фланшови ф 65 PN 16 къс тип к-т 3 брой
СК фланшови ф 80 PN 16 къс тип к-т 10 брой
СК фланшови ф 100 PN 16 къс тип к-т 4 брой
СК фланшови ф 125 PN 16 къс тип к-т 2 брой
СК фланшови ф 150 PN 16 къс тип к-т 3 брой
СК - сфер. 1/2" 12 брой
СК - сфер. 3/4" 34 брой
СК - сфер 1" 24 брой
СК - сфер 1 1/4" 20 брой
СК - сфер. 1 1/2" 20 брой
СК - сфер. 2" 23 брой
СК - сфер. 2 1/2" 5 брой
СК - сфер. 3" 4 брой
СК /резбови/-сферичен 1/2 с изпускател 8 брой
СК /резбови/-сферичен 3/4 с изпускател 9 брой
СК /резбови/-сферичен 1" с изпускател 7 брой
СК /резбови/-сферичен.1 1/4 с изпускател 6 брой
СК/резбови/-сферичен 1 1/2 с изпускател 4 брой
СК /резбови/-сферичен.2" с изускател 1 брой
ПХ к-т 70/80 - подземен 5 брой
ПХ 70/80 надземен 2 брой
Компенсатор 3/4" 36 брой
Компенсатор 1/2" 7 брой
Компенсатор 1" 14 брой
Компенсатор 1 1/4" 9 брой
Компенсатор 1 1/2" 15 брой
Компенсатор 2" 19 брой
Компенсатор 2 1/2" 4 брой
Аварийна скоба 1/2" 19 брой
Аварийна скоба 3/4" 4 брой
Аварийна скоба 1" 18 брой
Аварийна скоба 1 1/4" 18 брой
Аварийна скоба 1 1/2" 27 брой
Аварийна скоба 3" дълга 1 брой
Аварийна скоба 4" 6 брой
Гума фяпа 7 брой
Автоматичен въздушник 1" 3 брой
Автоматичен въздушник 3/4 3 брой
Кълчища 19 брой
Лоена набивка ф 4 10 метра
Морска сол 326 кг
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ПРОЦЕДУРА ЗА  Ф АКТУРИРАНЕ
Приложение 2

1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги

1.1. ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА -Копие на получената от Възложителя Официална 
инструкция

1.2. ПРОТОКОЛ за заплащане на натурални видове СМР
1.3. ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи
Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

1.3.1. дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на 
уличните водопроводи и СВО-тата.

1.3.2. вид на разрушените пътни настилки и дебелина на асфалта.
1.3.3. местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи.
1.3.4. спесификация на вложените материали.
1.3.5. Монтажен план на вложените материали - при реконструкция на уличен 

водопровод и подмяна (монтаж на нов) на СК и ПХ.
1.4. ПРОТОКОЛ за отчитане на извършена “СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ” - само при сервизна 

дейност.

2. Оформяне на документацията за Фактуриране
При фактуриране на извършените услуги, същите се групират според вида на извършените СМР 
и месеца на изпълнение.
За всеки вид и месец се изготвя отделен образец 22.

2.1. Групиране на извършените услуги по видове работи:
2.1.1. Подмяна на съществуващо СВО /вкл. частична подмяна на СВО и ремонт на СВО 

с подмяна на парче над 2 м/
2.1.2. Изграждане на ново СВО по съгласуван проект
2.1.3. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод 2 -  10 м
2.1.4. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод 10-30м
2.1.5. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод 30 - 60 м
2.1.6. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод над 60 м
2.1.7. Отстраняване на АВАРИИ по уличната водопроводната мрежа /аварийни ремонти 

с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, фасонни части и 
др/

2.1.8. Отстраняване на АВАРИИ по сградни водопроводни отклонения /аварийни 
ремонти на СВО с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, 
фасонни части и др./

2.1.9. Отстраняване на АВАРИИ по СК/ПХ /аварийни ремонти на СК/ПХ/
2.1.10. - Подмяна (монтаж на нов) на оперативни кранове
2.1.11. Подмяна (монтаж на нов) на пожарни хидранти
2.1.12. Сервизна дейност без изкоп
2.1.13. Сервизна дейност с изкоп
2.1.14. Сервизна дейност -  алтернативно водоснабдяаване
2.1.15. Монтаж на приходни водомери
2.1.16. Възстановяване на настилки
2.1.17. Водоноски

2.2. Брой копия
2.2.1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги -  2(две) копия

(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)
2.2.2. Сметка - образец 22 -  З(три) копия

(2 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)
3. Срокове

3.1. Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка
- от 1 до 10-то число на следващия месец

3.2. Проверка на протоколите

Стр.1/1
Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на
около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община



Приложение 2
-15 работни дни след внасянето

3.3. Издаване на фактури
- до 5 дни, след уведомяване за приключена проверка

3.4. Внасяне на фактури при Възложителя
- до 2 дни, считана от датата на издаването им.

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и  строително-монтажни работи на
около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община
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Приложение 3

ПРОЦЕДУРА
за взаимодействието между отдел “Управление на водопроводната мрежа” . 

„Технически контрол” и Изпълнителя при отстраняване на аварии по
водопроводната мрежа

1.1. Възлагане на работа
1.1.1. Възлагането на аварийни ремонти по водопроводната мрежа се 

извършва само от оторизирани за целта служители на Възложителя.
1.1.2. За възложена работа се смята тази, за която е получено възлагателно 

писмо.
1.1.3. Необходимо е стриктно да се спазва забележката на възлагателното 

писмо, касаеща уведомяването за започване и приключването на работа.
1.1.4. Времето за реакция (за изпълнение на възлагателното писмо) се 

регламентира от приоритета му.
1.1.5. Задаването на задачи от по-висок приоритет не изменя отговорността за 

завършване на тези с по-малък приоритет в съответния срок.
1.1.6. Изпълнителят е изцяло отговорен за планирането на работата си по 

задачи и организирането и управлението на екипите си и другите си 
ресурси.

1.1.7. Изпълнителят се задължава да съхранява копие от Официалната 
инструкция на обекта.

1.1.8. Сроковете започват да текат от момента на уведомяването (получаване 
на възлагателното писмо).

1.1.9. При необходимост от бърза реакция (приоритет 1 или „спешно 
изпълнение”) се допуска възлагателното писмо до Изпълнителя да е само с 
подпис на служителя, който го е изготвил. Това възлагателно задължително 
в последствие се излъчва повторно с всички необходими подписи.

1.1.10. Ежеседмично Възложителят изпраща на Изпълнителя справка за 
изостаналите възлагания (с изтекъл приоритет) и за тези с изтекъл 
приоритет за възстановяване на настилката. Въз основа на тези справки 
Изпълнителят предприема необходимите действия и организация за 
ликвидиране на закъсненията.

1.2. Уведомяване за започване на работа
1.2.1. Ежедневно Изпълнителят е задължен да изпраща на Възложителя до 

19:30 часа попълнен “График за работа” с работи, които ще бъдат 
изпълнени на следващия ден.

1.2.2. За работи допълнително включени в графика за деня, да се изпраща 
допълнително актуализиран (допълнен) график. Работи (възлагания), 
невключени в графика за работа (основен или допълнително актуализиран), 
няма да могат да бъдат измерени, проверени и изплатени.

1.2.3. Изпълнителят изпраща ежедневно (до 09:00ч) график за 
възстановяването на разрушените настилки.

1.3 . Уведомяване на останалите експлоатиращи предприятия
1.3.1. Задължение на Изпълнителя е да уведоми останалите експлоатиращи 

предприятия (НЕК, БТК, Улично осветление, Топлофикация, Газификация)

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от
водопроводната мрежа на територията на Столична община
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за случаите, когато извършва ремонтна дейност в близост до техни 
съоръжения и проводи.

1.3.2. При нанасяне на щети на други експлоатиращи предприятия 
отговорността (материална и юридическа) е на Изпълнителя.

1.4. Уведомяване на КАТ и С Д Т р а д с ки  транспорт”
1.4.1. При необходимост от координация с органите на КАТ и СДТрадски 

транспорт” се попълва “Заявка за КАТ и Градски транспорт”. Същата се 
изпраща до Възложителя, най-късно до 17.00ч. на деня предхождащ 
изпълнението.

1.4.2. В случаите, когато се изисква “прозорец” за улици с МГТ, точното 
времетраене на “прозореца” се съобщава обратно от Възложителя на 
Изпълнителя.

1.4.3. Изпълнителят осигурява необходимата организация за завършването на 
ремонтните работи в определеното време.

1.5. Уведомяване за завърш ване на работа
1.5.1. Ежедневно (до ОО.ООч) Изпълнителят изпраща на Възложителя списък 

със завършените работи (възлагания) за същия ден.
1.5.2. За всяко изпълнено възлагателно писмо се попълва индивидуален отчет 

за изпълненото възлагане. Същият се изпраща на Възложителя до 12.00ч. 
на следващия ден.

1.5.3. Ежедневно ( до 12:00ч) се изпраща на Възложителя списък с 
възстановените настилки след ремонтни работи.

1.6. Рекламация на извършени вече работи
1.6.1. При констатиране на рекламация на вече извършени работи, 

Възложителят изпраща до Изпълнителя възлагателно писмо с гриф 
РЕКЛАМАЦИЯ.

1.6.2. Това възлагателно писмо подлежи на изпълнение и отчитане както всички 
останали възлагателни.

1.6.3. Времето за реакция е съгласно зададения приоритет.

1.7. Приемане на изпълнените СМР от представител на Възложителя
1.7.1. Приемането на изпълнените СМР от Изпълнителя става от представител 

на Възложителя.
1.7.2. За целта Изпълнителят уведомява представителя на Възложителя за 

предстоящото приключване на монтажните работи по всяко възлагане. С 
цел избягване на излишен престой уведомяването е необходимо да става 
30 мин предварително.

1.7.3. След приключване на СМР, Изпълнителят следва да изчака 40 мин. до 
пристигане на представител на Възложителя / Технически контрол или 
Инспектор/. В случаите, в които представител на Възложителя няма 
възможност да пристигне на място в рамките на тези 70 минути /30 мин. от 
уведомяването преди приключването на работата + 40 мин. след 
приключването й/, Изпълнителят може да пристъпи към обратно засипване, 
като преди това направи скица, опис на вложените материали и снимка за 
доказване на изпълнените СМР.

Приложение 3

Извършване на аварийна под дръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от
водопроводната мрежа на територията на Столична община
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Приложение 3

1.7.4. В случай, че Изпълнителят изпълни обратно засипване без да е изпълнил 
последователно горепосочените действия, Възложителят има право да не 
приеме изпълнението на работата.

1.7.5. Представителите на „Технически контрол” на „Софийска вода”АД приемат 
всички приключени СМР, с изключение на „Сервизна дейност” и 
„Възстановяване на настилки” до 20:00 ч., като след този час приключените 
СМР се приемат от дежурен инспектор.

1.7.6. При подмяна и/ или монтаж на водомерни възли /водомери/, когато са 
изпълнени без съпътстващо изграждане на ново СВО се приемат от 
Инспектор УВМ (изпълнени самостоятелно или заедно с подмяна на СВО). 
В този случай Инспектор УВМ изготвя Приемно -  предавателен протокол за 
водомера. При подмяна и/ или монтаж на водомерни възли /водомери/, със 
съпътстващо изграждане на ново СВО, „Технически контрол“ приема 
работата и изготвя Приемно -  предавателен протокол.

1.7.7. Изпълнителят няма право да пристъпва към обратно засипване преди 
отчитане на изпълнената работа от представител на Възложителя.

1.7.8. За приключени работи (възлагания) се смятат тези, при които са 
завършени всички възложени работи (операции), включително и 
окончателното възстановяване на разрушените настилки.

1.8. Уведомяване на клиенти
1.8.1. При необходимост Изпълнителят, поставя съобщения до клиентите за 

съдействие при осигуряване на достъп до мястото на ремонтната дейност.

1.9. Координация с „Паркинги и гаражи” ЕАД
1.9.1. При необходимост от преместване на коли, Изпълнителят координира 

действията си „Паркинги и гаражи" ЕАД.
1.9.2. При отказ за съдействие от „Паркинги и гаражи" ЕАД, Изпълнителят е 

длъжен задължително да уведоми отдел „Контролна зала” на Възложителя.
1.9.3. Заплатените услуги за репатриране на автомобили се поемат от 

Възложителя, като към акта за работата се прилага разходооправдателен 
документ.

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от
водопроводната мрежа на територията на Столична община
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Софийска вода

QvfrOiiA

П О Л И Т И К А  И  А Н Г А Ж И М Е Н Т  Н А  Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О  П О  К А Ч Е С Т В О  Н А  О Б С Л У Ж В А Н Е Т О ,  
Б Е З О П А С Н О С Т  И  З Д Р А В Е  П Р И  Р А Б О Т А  И  О П А З В А Н Е  Н А  О К О Л Н А Т А  С Р Е Д А

Като лидер в предоставянето на ВиК услуги „Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение. 
Компанията се ангажира да предоставя качествени услуги по начин, който осигурява безопасността и здравето 
на служителите, клиентите, фирмите-изпълнители и общността, и опазва околната среда. Осъществяването на 
този ангажимент е първостепенна цел на ръководството, както и индивидуална и колективна отговорност на 
всички работещи и ще бъде проактивно комуникирано във и извън компанията. За тази цел „Софийска вода”

Ще осигури непрекъснати и качествени водоснабдителни и канализационни услуги.

Ще спазва приложимите закони, наредби и директиви, фирмените изисквания за качество на предоставяните 
услуги на клиентите и всички други поети задължения по отношение на заинтересованите страни.

Ще предоставя на служителите и посетителите на всички обекти на „Софийска вода” АД безопасни условия 
на труд.

Ще предоставя услугите си, спазвайки приетите срокове.

Ще управлява ефикасно и ефективно рисковете за безопасността и здравето и аспектите на околната среда 
и ще се стреми да предотвратява всякакви вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

Ще повишава непрекъснато клиентската удовлетвореност по отношение на предоставяните ВиК услуги.

Ще насърчава отговорната употреба на вода и ще използва пестеливо всички природни ресурси, като 
интегрира принципите на кръговата икономика.

Ще преразглежда редовно и ще подобрява непрекъснато действията си чрез поддържане на системи за 
управление, поставяне на цели и постигане на резултати.

Поема ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд.

Ще обучава, информира и мотивира служителите си, за да изпълняват задълженията си качествено, по 
безопасен и екологосъобразен начин и в съответствие с приетите от организацията изисквания.

Ще изгради ефективна комуникация, целяща да разбере потребностите и очакванията на заинтересованите 
страни.

Ще насърчава приемането на подобни принципи от страна на фирмите-изпълнители и доставчиците.

Ще предоставя настоящата политика на всички заинтересовани страни и на обществеността.

Ще осигури необходимите условия и ресурси за изпълнение на поетите ангажименти.

Тази политика ще оъде разпространена и разяснена на всички служители и лица, работещи за или от името 
на ..С оЛ ш й ск а / В п п я ”  А П  П о л и т и к а т а  т е  б ъ л р . п й п о р р п  п п еп яя гп р -ж ц а н а  И актуализирана При необходимост.

АД:

И зпълнителен  Директор 17.10.2018 г.

Заличена информация по ЗЗЛД



Раздел 1- Време за реакция и изпълнение на работи

Време за реакция и време за 
изпълнение на работи

брой възложени
бр.изпьлнвни в 
приоритет

процент
изпълнение

бр. неизпълнени
бр. превъзлсжени 
нвдруг изпълнител

Приоритет 1 вкл. 1А и 
"незабавно отстраняване

Приоритет 4 вкл. 4А
П|-и «.игет 5 вкл. 5А
Пмгситетб вкл. 6А

Раздел 2- Време за възстановяване на настилки

Бреме за възстановявана на 
настилки

брей възлежени бр.изпълнени в 
при'-t итет

процент
изпълнение

бр.неизпълнени бр. превъзлокени

Настилки по улици с 
нормалнодвижение (означони 
с индекс ,А’  при възлагането)

Настилки по улици с 
интензивно движение или 
преминеващ градски 
транспорт (без индекс ,А‘ при 
възлагането) и настилки 
"спешно въз стан сепвана"

Раздел 3- Качество

3.1. Изисквания за БЗР

БЗР брой нарушения
брой нарушения 
I път

брой нарушения II 
път

брой нарушения 
III път

5,3,1.; 5.3.2.: 5.3,3.: 5.3.4,; 
5.3.0.
5.3.7.' 5.3.8.

5.3.5.; 5.3.9.; 5.3.10,; 5.3.11,

3.2. Трамбоване при засипване

Засилване без трамбоване

брой п товарни
брой в изпълнение
брой в
неизпълнение

3.3. Изрязаване на настилки

Предварително изрязване на
б;ой проверки
бтойв изпълнение

настилки брой в

3.4. Дезинфекция на тръбопроводи

Извършена дезинфекция

брой проверки
бсойв изпълнение
брой в
неизпълнение

3.5. Технически изисквания

брой нарушения
брой нарушения 
I път

брой нарушения II 
път

15.7; 15.8;15.«;15.10; 15.11



Раздел 4- Отчетност
Приложение 6 .Регистър за изпълнение надсгсеора’

4.1. График на работи за деня

общо

График задени пол ени нав! еме
неполучени навреме
процентизпълнение

4.2. Приключени работи за предния ден

o6l..Q

Приключени за поливни нав- еме
предния ден 

работи

непоп, ени нав еме
лрсцент изпълнение

4.3. Отчетни ф орми

общо

пол -ени нае, еме
напал, 'ени нае; еме

процент изпълнение

4.4. Отчет за възстановени настилки

Приключени зе 
предния ден 

настилки

общо

пол. ени нав еме
непоп. ени нае: еме

п; ацент изпълнение

4.S. Отчет настилки

Отеч за 
настилки

брг».
нестабилизирани
б: ой необантени

5. Алтернативно водоснабдяване

Проби
Алтернативно

водоснабдявано

общо работи
работи отговарящи на 
23.4
работи неотговарящи 
на 23.4

процент изпълнение

Коментари:

Възложител: ...........................

( )

Изпълнител:

(



ПРИЛОЖЕНИЕ №7

№ по 
ред

Последователност на процесите при проверка на протоколи и 
екзекутиви, СМР, приети от "Технически контрол” 

{"Инспектори УВМ ")
срок Забележка

1
Изпълнителят изпраща по куриер екзекутиви за напълно 
завършени работи (възлагания) в това число и с възстановени 
настилки.

До 5 дни след
възстановяване на настилката

2
Възложителят потвърждава с приемно-предавателен протокол
получаването на екзекутивите.

Потвърждението е с приемно- 
предавателен протокол

3
"Технически контрол" ("Инспектори УВМ") проверяват 
екзекутивите и възстановяването на настилките след което се 
връщат на Изпълнителя.

10 работни дни

4

Изпълнителят комплектова протоколите за СМР със сметка 
обр.22 и подписаните с два подписа от "Технически контрол" 
("Инспектори УВМ") екзекутиви и ги внася за проверка от 
"Инвеститорски контрол"

от 1-во до 10-то число на 
месеца, последващ месеца на 

изпълнение

При внасяне на екзекутиви, работени в 
края на предходния месец или 
забавени, поради промяна на вида 
възлагане (приема се дата на 
промяната) и проверени от "Технически 
контрол” ("Инспектори УВМ") след 
датата за внасяне на настоящия месец 
/10-то число на месеца/, протоколите 
за СМР, комплектовани с подписаните 
екзекутиви се внасят за проверка от 
Инв.контрол до 5 дни след връщането 
на проверените екзекутиви.

5 Инвеститорски контрол проверява протоколите за СМР.

6
Инвеститорски контрол изпраща e-mail до изпълнителя за 
завършената проверка.

до 15 работни дни след 
внасянето

7

Изпълнителят получава проверените протоколи и екзекутиви, 
прави копие за своя архив и издава данъчна фактура. Така 
комплектованите документи, включително и фактурата се 
представят на Възложителя за оторизиране.

до 5 работни дни след 
уведомяване за приключена 

проверка

Задължително по куриер с приемно - 
предавателен протокол.

8 Възложителят оторизира документите за плащане.

9 Възложителят извършва плащането.
45 дни след датата на 

оторизиране на фактурата

10
Протоколи за които Изпълнителят не е съгласен с направените 
корекции се внасят за допълнително решение.

10 дни след уведомяването за 
приключена проверка

11 Решаване на спорните протоколи. 5 работни дни след внасянето

12

Ако при проверка на възстановяването на настилки от 
"Технически контрол" ("Инспектори УВМ") се установят забележки 
по възстановявянето, екзекутива за дадената работа (възлагане) 
се връща на Изпълнителя за отсраняване на забележките. След 
отстраняване на забележките, екзекутива се внася отново за 
проверка от "Технически контрол" ("Инспектори УВМ"). След това 
действие се преминава към изпълнение на т.4 по-горе.

Отстраняване на забележките и 
Внасянето на екзекутива е до 2 
месеца след връщането от 
'Технически контрол" 
("Инспектори УВМ").

При просрочване на срока за 
отстраняване на забележките се 
налагат санкции съгласно т.5.5 от 
раздел В "Специфични условия на 

договора"



ДЕТАЙЛ ЗА УКРЕПВАНЕ СК ПРИ ЛИПСА НА ТРАЙНА НАСТИЛКА

ЕАЗГЕЗ А -  д  ПОГЛЕД ОТГОРЕ

залепена капачка





ДЕТАЙЛ ЗА УКРЕПВАНЕ ТСК ПРИ ЛИПСА НА ТРАЙНА НАСТИЛКА

РАЗРЕЗ А -  А П П Г Л Е Л  О ТГО РЕ

£=Б

залепена капачка



ДЕТАЙЛ ЗА УКРЕПВАНЕ ТСК В ТРЕВНА ПЛОШ

РАЗРЕЗ А -  Д ПОГЛЕД ОТЕЙЕЕ

Е=Е

залепена капачка

уличен
водопровод

тръба ф 250 PPR
ТСК I





О бразец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата/ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАЛЧЕВ
/ с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е  /

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
/посочва се качеството на лицето/

В „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ'ЕООД

/ н а и м е н о в а н и е  н а  у ч а с т н и к а /

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001792 и 
предмет: „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на 
територията на Столична община"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 
обществената поръчка, потвърждаваме, че в случай, че бъдем избрани за 
изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и 
неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на 
възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице.

TT001792
„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30%
от водопроводната мрежа на територията на Столична община"

Дата: 27.02.2019 Подпис и печат:.. Заличена информация по ЗЗЛД



Обект : " Процедура № ТТОО1792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на 
Столична община .

О п и с а н и е  н а  р а б о тн и я  п р о ц е с , о с и гу  р я в а щ  п р и  с п е ш н и  с л у ч а и  2 4  
ч а с о в о  а в а р и й н о  о б с л у ж в а н е  н а  в о д о п р о в о д н а та  м р е ж а , в к л ю ч в а щ о  и  

н а ч и н и т е  з а  в р ъ з к а  м е ж д у  И з п ъ л н и т е л я  и  В ъ з л о ж и т е л я , к а к т о  в  
р а б о тн о , т а к а  и  в  и з в ъ н р а б о тн о  в р е м е

За осигуряване при спешност на 24 часово аварийно обслужване на водопроводната 
система е предвидено, да има минимум една дежурна група “на повикване” ежедневно, 
която да може да реагира в рамките на необходимото време, както и дежурство “на 
повикване” на един технически ръководител. Ежемесечно ще се изготвя график за 
дежурства на екипа,техн.ръководител,заварчик и склададжия „на повикване”през 
нощта , в почивни и празнични дни, със съответните мобилни номера, които ще се 
изпращат в Контролна зала на Възложителя.
В зависимост от конкретните възлагания, може да се премине и на друга схема на 
работа, предварително съгласувана с Възложителя.
Осигуряването на 24 часова връзка между Възложителя и Изпълнителя ще се 
осъществява по няколко канала:

•  Факс
•  e-mail
•  Чрез стационарен телефон
•  Чрез мобилен телефон.

От 8,00 до 20,00 часа ежедневно комуникацията между Изпълнител и Възложител ще 
се осъществява по горецитираните начини между Контролна зала,инспектори и други 
служебни лица на Възложителя и Координатор,техн.ръководители,Гл.инженер и Р-л 
проект на Изпълнителя. От 20,00 до 08,00 часа ком уникацията ще се осъществява чрез 
мобилни телефони между Контролна зала на Възложителя и 
техн.ръководител,Гл.инженер и Р-л проект на Изпълнителя.

На територията на базата на “ГАНЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ”ЕООД има 24 часова охрана, 
разполагащи с постоянни номера на стационарен и мобилен телефон, както и с 
номерата на ангажираните служители.
Мобилните телефони на техническите ръководители, координатори, Гл. Инженер и 
Ръководител проект, ще бъдат предоставени на Възложителя.

27.02.2019 г. Подпис:
Заличена информация по ЗЗЛД



Обект:" Процедура MsTTOO 1792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична 
община -

И н ф о р м а ц и я  о тн о сн о  н а ч и н а  н а  в р ъ з к а  съ с  С т о л и ч н а  о б щ и н а  и  
р а й о н н и те  о б щ и н с к и  а д м и н и с тр а ц и и , д р у ги  к о м у н а л н и  и  о б щ е ств е н и  

о р га н и з а ц и и , к о й то  у ч а с т н и к а  щ е и зп о л зв а  п р и  и зп ъ л н е н и е  н а  д о го в о р а

Взаимодействието на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със Столична община и 
районните общини, други комунални и обществени организации, ще се извършва 
съгласно предоставената от Възложителя „ПРОЦЕДУРА за взаимодействието между 
отдел “Управление на водопроводната мрежа”, „Технически контрол” и Изпълнителя при 
отстраняване на аварии по водопроводната мрежа „
Съгласно предложената процедура връзката с Община и КАТ ще се осъществява чрез 
Възложителя, а с останалите експлоатационни дружества (НЕК, БТК, Улично осветление, 
Топлофикация, Газификация), връзката ще се осъществява директно от Изпълнителя. По 
отношение комуникацията със СО и КАТ Координаторът на Изпълнителя ще изпраща 
заявки до Контролна зала на Възложителя за конкретните адреси и номера на работи. 
Ежедневно Координаторът на Изпълнителя ще изпраща по електронен път съобщения до 
„Виваком”, „ЧЕЗ”, „Овергаз” и „Улично осветление”, а чрез факс до „Топлофикация 
София” ЕАД.
В процеса на осъществяване на инвестиционният процес, връзката на „ГАЛЧЕВ 
ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД с Възложителя, общини и други комунални и обществени 
организации ще се извършва под контрола на Ръководител проект и Главен инженер. 
Кореспонденцията ще се извършва чрез утвърдени образци за изходяща кореспонденция, 
както и утвърдените нормативни документи.
За добрата комуникация между „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, Столична община, 
районните общини и други комунални и обществени организации ще спомогнат 
множеството изградени обекти на територията на Столична община от Изпълнителя.

27.02.2017 г. Заличена информация по ЗЗЛД



Обект:" Процедура № ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична
община ■

И н ф о р м а ц и я  о тн о сн о  н а ч и н а  н а  в р ъ з к а  с о б щ е с тв е н о с тта , к о й то  
у ч а с т н и к ъ т  щ е и зп о л зв а  п р и  и зп ъ л н е н и е  н а  д о го в о р а

Съгласно предложеният от Възложителя Проекго -  Договор за „Извършване на аварийна 
поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от 
водопроводната мрежа на територията на Столична община”

1. Изпълнителят се задължава да изпълнява следните изисквания за
комуникация с обществеността:
• Мястото на работа следва да бъде обозначено с информативна табела, 

предоставена от Възложителя.
• При запитване, служителите на Изпълнителя следва да предоставят на клиенти 

информация за естеството на работа, засегнатия от нарушено водоснабдяване 
район и очакваната продължителност на работата. Следва да бъде посочено, че 
по-подробна и актуална информация може да бъде получена от Телефонния 
център на Възложителя.

• Периодично, съвместно с представител на Възложителя, Изпълнителят 
инструктира своите служители ангажирани в изпълнението на аварийни 
ремонти, относно актуалните правила и политики на Възложителя касаещи 
комуникацията с клиенти при изпълнение на аварийни ремонти.

2. ПУБЛИЧНОСТ
• Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 

изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не 
разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, 
илюстрация или друг материал от какьвто и да е вид по повод на договора или 
дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред 
Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от 
Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

• Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с 
информация съгласно изискванията на Възложителя.

3. Информация относно начина на връзка с обществеността, която “ГАЛЧЕВ  
ИНЖ ЕНЕРИНГ ” ЕООД използва в момента.

Връзката на “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” АД с общественността се извършва 
в две направления в зависимост от възникналите въпроси или теми от обществен интерес:

• Връзки с обществеността и комуникация с медиите по въпроси от всякакво 
естество;



Обект:" Пгюиелупа№ТТ001792 - Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична
п б ттш н я

• Вътрешен и външен обмен на информация, свързани със значими аспекти на 
околната среда, оценка на риска и осигуряване на условия за здраве и 
безопасност при работа в “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД.

Връзките с обществеността и комуникацията с медиите се изпълнява от 
Специалист Комуникация и реклама в рамките на цялостната дейност по осигуряване на 
комуникации с външни заинтересовани страни. В рамките на тази дейност се изпълняват 
следните основни дейности:

• поддържа се актуална информация на уеб сайта на „Галчев инженеринг ” ЕООД 
относно обектите, изпълнявани от дружеството с данни за възложител, 
проектант и др. информация при необходимост; включително се публикуват в 
зависимост от договореност с инвеститора и визуализация или снимки на 
обектите;

• изготвя се и се изпраща до медиите (в съответствие с медия лист) актуална 
информация за събития, имащи обществен интерес и свързани с изпълняваните 
обекти, съгласувано с възложителя -  например при първа копка, откриване или
др-;

• периодично в съответствие с годишен план за комуникация се изготвят статии 
във връзка с дейността на дружеството, както и други дейности за своевременно 
информиране на обществеността и медиите при събития от обществен интерес и 
необходимост;

• при необходимост се изпълнява и кризисен ПР;

Във връзка с поетите ангажименти от страна на Галчев инженеринг ЕООД по 
отношение на управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа е 
осигурен и външен и вътрешен обмен на информация по тези въпроси.

27.02.2019 г. Заличена информация по ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Образец

Долуподписаният/ата/ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАЛЧЕВ
/ с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е  /

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
/посочва се качеството на лицето/

в „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ'ЕООД

/ н а и м е н о в а н и е  н а  у ч а с т н и к а /

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001792 и 
предмет: „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на 
територията на Столична община”

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че 
в случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, 
проектодоговора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се 
запознали в качеството ни на участник от получената документация за 
обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представите 
упълномощено лице. & ' l l "

или от надлежно

Дата: 27.02.2019

TT001792
„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30%
от водопроводната мрежа на територията на Столична община”

Заличена информация по ЗЗЛД



Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният/ата/ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАПЧЕВ
/с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е  /

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
/посочва се качеството на лицето/

В „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНРЕООД

/ н а и м е н о в а н и е  н а  у ч а с т н и к а /

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001792 и 
предмет: „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на 
територията на Столична община"

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността 
на нашата оферта да бъде 8 /осем/* месеца.

* Изискването на възложителят е минимум 5 месеца считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на уча ;а или от надлежно 
упълномощено лице.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Дата: 27.02.2019. Подпис и печат:..

TT001792
„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30%
от водопроводната мрежа на територията на Столична община"

Заличена информация по ЗЗЛД




