Приложение 2

          
ПРОЦЕДУРА ЗА ФАКТУРИРАНЕ 

1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги

1.1. ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА –Копие на получената от Възложителя Официална инструкция
1.2. ПРОТОКОЛ  за заплащане на натурални видове СМР
1.3. ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи
Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

1.3.1. дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на уличните водопроводи и СВО-тата.
1.3.2. вид на разрушените пътни настилки и дебелина на асфалта.
1.3.3. местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи.
1.3.4. спесификация на вложените материали.
1.3.5. Монтажен план на вложените материали - при реконструкция на уличен водопровод и подмяна (монтаж на нов) на СК и ПХ.
1.4. ПРОТОКОЛ  за отчитане на извършена “СЕРВИЗНA ДЕЙНОСТ” - само при сервизна дейност.
2. Оформяне на документацията за фактуриране

При фактуриране на извършените услуги, същите се групират според вида на извършените СМР и месеца на изпълнение. 
За всеки вид  и месец се изготвя отделен образец 22. 
2.1. Групиране на извършените услуги по видове работи:
2.1.1. Подмяна на съществуващо СВО /вкл. частична подмяна на СВО и ремонт на СВО с подмяна на парче над 2 м/
2.1.2. Изграждане на ново СВО по съгласуван проект

2.1.3. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод 2 – 10 м
2.1.4. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  10 - 30 м

2.1.5. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  30 - 60 м

2.1.6. Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  над 60 м

2.1.7. Отстраняване на АВАРИИ по уличната водопроводната мрежа /аварийни ремонти с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, фасонни части и др./
2.1.8. Отстраняване на АВАРИИ по сградни водопроводни отклонения /аварийни ремонти на СВО  с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, фасонни части и др./

2.1.9. Отстраняване на АВАРИИ по СК/ПХ /аварийни ремонти на СК/ПХ/
2.1.10. Подмяна (монтаж на нов) на оперативни кранове
2.1.11. Подмяна (монтаж на нов) на пожарни хидранти

2.1.12. Сервизна дейност без изкоп
2.1.13. Сервизна дейност с изкоп

2.1.14. Сервизна дейност – алтернативно водоснабдяаване

2.1.15. Монтаж на приходни водомери

2.1.16. Възстановяване на настилки

2.1.17. Водоноски

2.2. Брой копия

2.2.1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги – 2(две) копия
(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

2.2.2. Сметка - образец 22 – 3(три) копия
(2 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

3. Срокове 

3.1. Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка
- от 10 до 20-то число на следващия месец
3.2. Проверка на протоколите

- 15  работни дни след внасянето 
3.3. Издаване на фактури


- до 5 дни, след уведомяване за приключена проверка
3.4. Внасяне на фактури при Възложителя

- до 2 дни, считана от датата на издаването им.
PAGE  
Стр.1/1
Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община 

