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ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА 

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗХОДНИ ДАННИ. 

Настоящият работен проект е разработен на основание: 

- Договор за проектиране  

- Техническо задание за проектиране 

- Доклад от обследване за ЕЕ на „СПСОВ-Кубратовоа” към „Софийска вода”АД 

При разработката на проекта са взети предвид изискванията на: 

-Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001г. за съдържанието на инвестиционните 

проекти 

-Наредба № 7 на МРРБ от 2015г., за енергийна ефективност и топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради. 

-Наредба № 15 на МРРБ и МЕЕР от 28.07.2005 год., за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, изменение и допълнение от 

2016 г. 

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (НСТПНОБП)  

Всички доставки на съоръжения и материали, използвани при изпълнение на 

проекта трябва да отговарят на изискванията на БДС и при доставка да бъдат придружени 

със съответните сертификати и декларации за съответствие. 

Топлотехническите пресмятания са направени с климатични параметри на въздуха 

за гр.София: 

Зима: 

 - температура на въздуха    -16°С 

 - преобладаваща посока на вятъра  запад 

 - скорост на вятъра    4 м/с 

               

2.ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. 

2.1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Сградата е със сглобяема панелна конструкция. Отоплението е с ребрести 

радиатори.  

В сградата има изградена промишлена отоплителна инсталация. Захранването на 

сградата е от Абонатната станция. Топлоностителя е гореще вода 80/60⁰С. Отоплителните 

тела са ребрести радиатори и са присъединени към разпределителната мрежа със 

стоманени аншлуси. Захранването е от съществуваща Абонатна станция, която не 

функционира. В Машинна зала са монтирани 2 бр. топловъздушни апарати, захранени от 

нова Абонатна станция. 

 В Механична работилница (вградено помещение на 2-ри етаж) има 2 бр. 

радиатори, които също не работят, защото са захранени от Старата Абонатна станция. 

 

2.2.НОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. 

Машинна зала. 

Настоящият проект е за изпълнение на мерките по енергийна ефективност. Цялата 

съществуваща отоплителна инсталация за захранване на радиаторите в Машинна зала ще 

се демонтира. Остават двата топловъздушни апарати.  

От направените изчисления за Тпом.=0°С се вижда, че след подмяна на дограмата и 

топлоизолация по фасадите, в Машинна зала (където са разположени котлите) топлинните 
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загуби (40,27 kW ) не се покриват от двата налични ТВА (Q=22kW) 

За нормална работа на циркулационните помпи обаче е необходимо да се гарантира 

мин.+8°С. От направените изчисления за Тпом.=+8°С се вижда, че топлинните загуби са 

~60 kW , т.е необходимо е да се добавят още ~38 kW. 

За целта са предвидени 2 нови топловъздушни апарати, работещи с топла вода, 

които ще се захранят от колекторите на новата Абонатна станция. Новата отоплителната 

инсталация в Машинна зала е проектирана като двутръбна с полипропиленови тръби.  

Топловъздушните апарати се монтират към стоманобетонови колони с конзоли. 

 Предвидена е топлоизолация на връзката между водоразпределителен и 

водосъбирателен колектор и 2
та

 нови топловъздушни апарати с изолация от 

микроклетъчна структура и дебелина 9 мм.  

 Механична работилница. 

Проекта предвижда  ново отопление на Механичната работилница. 

Съществуващите радиатори и захранващите ги тръбопроводи се демонтират. Новата 

отоплителната инсталация е проектирана като двутръбна с полипропиленови тръби. 

Предвидени са 2 нови радиатори. Новите отоплителните тела ще бъдат алуминиеви 

радиатори с височина 500мм. На всяко отоплително тяло ще се монтира радиаторен 

термостатен вентил. На връщащия аншлус ще се монтира секретен вентил. Отоплителните 

тела се монтират към стената с конзоли. Захранването им е от Съществуващата нова 

Абонатна станция. 

 

3.ВЕНТИЛАЦИЯ 

Предвиден е демонтаж на 3 броя осеви аварийни вентилатори на северната фасада, 

на Машинна зала, които са монтирани неправилно, на около 3,2м. под тавана на халето.  

Аварийната вентилация ще се осъществява от  нови 3 броя покривни вентилатори, 

с дебит 21000м3/ч.(всеки) осигуряващи 8-кратна вентилация. Предвиждат се 6 броя 

подвижни жалузийни решетки на северната фасада, които отварят автоматично при 

сработване на аварийната вентилация (по сигнал от датчик за загазяване ) 

Предвиден е демонтаж на нефункциониращи въздуховоди по южната фасада на 

сградата. 

Аварийна вентилация: 

Vсграда=36x24x10=8640m3 

Vвградени пом.1ет.=2 (6х6х3,45)=248,4м3 

Vвградени пом.2ет.=3 (6,7х6х3,45)=422,1м3 

Vмаш.зала=8640-248,4-422,1=7830м3 

Gав.вент=7830х8=62640м3 

Приток в-х (ПЖР): 

F=63000/3600/1,3=14m2 

Избирам размер на ПЖР2м.х1.2м. (съобразено с размерите на прозорците) 

За F=14m2 :2,4м2=5,83бр.ПЖР, т.е 6броя са достатъчни за осигуряване на 

приток. 

 

4.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, КОНТРОЛ И ИЗПИТАНИЯ. 

Редът на изпълнение на монтажните работи е следния: 

- монтаж на оборудване (топловъздушни апарати, вентилатори) 

- монтаж на тръбопроводи, арматура  

- изпитание на якост и плътност за тръбопроводите 

- монтаж на изолация и покрития 

- 72 -часова проба на инсталацията 
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5. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Предвидените в проекта  мероприятия са : 

-Вентилаторите осигуряват ниво на звуково налягане под допустимите санитарни 

норми. 

- предвидена е топлинна изолация за тръбопроводите. 

- няма изхвърляне на вредности    

 

 

 

Съставил:      

     


