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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

І.1. Предмет на проекта 

Предмет на настоящия проект е реконструкция на канал по ул. „Клокотница“, 

преминаващ в междублоковото пространство на блоковете 42, 42А и 43 (Клон 1), 

както и реконструкция на малък канализационен участък по ул. „Кавала“ до 

кръстовището с ул. “Опълченска“ (Клон 2). Предвижда се и реконструкция на канала 

отводняващ входове А, Б и В, на блок 42А  (Клон 3). Разглежданият участък от ул. 

„Клокотница“ не е регулационно обезпечен. Новопроектираните Клон 1 и Клон 3 

попадат изцяло в кв.7б, УПИ I, като се заустват в Клон 2 намиращ се на ул. „Кавала“. 

Реконструкцията се налага поради честите аварии на съществуващата канализация, 

преминаваща под съществуващите топлофикационни камери както и в зелените 

площи между блоковете. Това я прави изключително трудна за експлоатация. 

 

2.Изходни данни: 

2.1Указание за проектиране на канализация от НАГ-СО с код за достъп: ONV 899BCDB 

2.2 ГИС-база данни на “Софийска вода” АД; 

2.3 Изходни данни от експлоатационните предприятия  : 

-  БТК - АД – 807/28.09.2016г. 

- “Електроразпределение - Столично” ЕАД - / 1202332639/  28.09.2016г. 

- “Улично осветление” ЕАД  СП - 228/ 28.09.2016г. 

- “Софиягаз” ЕАД – 1 176 /28.09.2016г. 

- “Топлофикация” София –СГ 1085/28.09.2016г. 

-  Копие от нивелетен проект за района от Дирекция „Софийски кадастър” – СО - 

САГ16- БД00 – 1901/ 28.09.2016г. 

- “Софийска вода” АД – ТУ-3606 / 27.09.2016г 

-  Действащ план за регулация за района  

-  Геодезично заснемане , измервания и оглед на място   

 

3. Нормативна документи 

При изграждане на канализационната мрежа трябва да се спазват следните 

стандарти: 

- Наредба N: РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи , 17.05.2013г;  
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- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./; 

- Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 

на водоснабдителните и канализационните системи /Д.В.бр.88/2004г./; 

- Наредба №IЗ-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар /Д.В. бр.96/ 04.12.2009 г./; 

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

/Д.В.бр.51/2001г./.  - Изграждане и изпитване на канализационни системи – БДС EN 

1610:2003; 

 

ІІ. Съществуващи подземни проводи и съоръжения 

II.1.Съществуваща канализационна мрежа 

В обхвата на улиците, които са  предмет на настоящата разработка, има 

изградена канализация: 

 По ул. “Клокотница”, от ул. “Ген. Иван Чернаев“ до бл. 42А съществуващият 

канал е от 1931г., бетонови тръби с диаметъри 200 и 250.  Смяната на 

диаметъра е при СРШ2. Този клон е върхов, като началната шахта се намира в 

кръстовището на ул. “Клокотница” и ул. “Ген. Иван Чернаев“ и е обща за 

канализацията и топлофикацията. В този канализационнен клон се отводнява 

бл. 43. В по-голямата си част трасето на съществуващата бетонова тръба в този 

участък минава под топлофикационните камери, което затруднява нормалната 

експлоатация на канала. 

  След бл.43, каналът  се отклонява в зелената площ между блокове 42 и 42А, 

след което преминава през паркинга пред бл. 42А и се включва в канала по ул. 

„Кавала“. Този  участък е силно амортизиран  - има пропадане на бетоновите 

тръби и канализацията не функционира нормално, диаметърът на тръбата е 

недостатъчен, което е причина за чести наводнения и препълвания на шахтите  

по време на силен дъжд.   

 По ул. „Кавала“преминава върхов клон, който води началото си от кръстовището 

на ул. „Кавала“ и ул. “Ген. Иван Чернаев“ с диаметър 200 бетонови тръби  от 

1931г - до СРШ 18  и 250 бетонови тръби - до СРШ 10. От СРШ 10 до 

кръстовището на ул. „Кавала“ и ул. „Опълченска“ (СРШ 11) диаметърът на 

канала е  400 бетонови тръби и е в добро експлоатационно състояние. По ул. 

„Опълченска“ от  кръстовището с ул. „Охрид“  към кръстовището с ул. „Кавала“ 

тръгват два върхови канала  - в западното и в източното платно, с диаметри 300 
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бетонови тръби. При включването на канала от ул. „Кавала“ (СРШ 11) в канала в 

западното платно, диаметърът на канала по ул. „Опълченска“ се променя на 

600 бетонови тръби. Участъка(между СРШ 11 и СРШ 12)  е с наклон 0,0155 м/м‘ 

, добро експлоатационно състояние и може да служи за приемник на водите от 

новопроектираните Клон 1, 2 и 3.  

 

II.1.2. Съществуващи сградни канализационни отклонения: 

Бл. 43 се отводнява от 3 бр. сградни канализационни отконения заустващи се 

без шахти в канала по ул. „Клокотница“. Част от връзките на съществуващите 

сградните канализационни отклонения с приемния канал се намират много близо 

или под топлофикационните камери, което води до затруднена експлоатация и  

налага тяхната подмяна.  

Бл. 42А има 3 бр. съществуващи срадни канализационни отклонения насочени 

към ул. „Опълченска“. Отклоненията отвеждащи водите от вх. Д, Е и Ж се обединяват в 

общ канал в междублоковото пространство, който се включва в канала в западното 

платно на ул. „Опълченска“, в СРШ 28. Тези три входа нямат експлоатационни 

преоблеми. Отклонението от вх. В излиза в посока ул. „Опълченска“, след което се 

включва в СРШ 24 намираща се на западния тротоар на ул. „Опълченска“. След което 

водите се насочват към СРШ 25. Участъкът от СРШ 24 до СРШ25, с диаметър 250 

бетонови тръби изцяло преминава в тротоара и е силно амортизиран  - има 

пропадане на тръбата и не функционира нормално. Това води до чести наводнения 

на мазето на входа. Входовете А и Б имат общо сградно отклонение, което се зауства 

в СРШ 23.   

 

II.1.1. Съществуващо отводняване: 

Отводняването на разглеждания участък се осъществява от 1бр. единичен уличен отток 

заустен в СРШ 3 и 2бр.двойни улични оттоци при кръстовището на ул. “Кавала“ и ул. 

“Опълченска“, заустени в СРШ 9 и СРШ 10. 

 

ІІ.2.Съществуваща водопроводна мрежа: 

В обхвата на улиците, предмет на настоящата разработка, има изграден и приет за 

експлоатация от „Софийска вода” АД водопровод както следва: 

- по ул.”Клокотница” в участъка от ул.”Ген Иван Чернаев” до бл.42А съществуващият 

водопровод е 150 чугунени тръби 1981г; 
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- в зелената площ между бл.42  и бл.42А съществуващият  водопровод е 150 чугунени 

тръби 1981г;  

- по ул.”Кавала съществуващият водопровод е 400 чугунени тръби 1981г, преминаващ 

в южната част на платното, като 20м преди кръстовището, водопроводът сменя 

диаметъра си на 300 чугунени тръби 2007г. и преминава в северната част на 

платното.  

 

ІІІ.3. Други мрежи  

- Съгласно предоставените изходни данни от  “ЧЕЗ Разпределение  България”, пред бл. 

43,бл. 42А, и бл. 42 има разположени ел.кабели, както и в под тротоара от южната 

страна на ул. “Кавала”. Западно от бл. 42А са разположени 2 бр. трафопоста, 

свързани помежду си с ел. кабели за Ср.Н, така както е посочено на плана с 

оразмерителни данни -  чертеж  2/21; 

- Съгласно предоставените изходни данни от “Виваком” в междублоковото 

пространство на бл. 43 и бл. 42А , както и источно от бл. 42А са прокарани тел.кабели, 

така както е посочено на плана с оразмерителни данни - чертеж 2/21; 

- Съгласно предоставените изходни данни от “Улично осветление” ЕАД има положени 

подземни кабели на улично осветление съответно в междублоковото пространство на 

бл. 43 и бл. 42А, както и под тротоара от западната част на ул. “Опълченска” , така 

както е посочено на  чертеж 2/21; 

- Съгласно предоставените изходни данни от “Овергаз” АД, в обсега на настоящата 

разработка няма проектна или изпълнена газопреносна мрежа. (чертеж 2/21). 

- Съгласно предоставените изходни данни от “Топлофикация София” АД има 

изградена топлопреносна мрежа по ул.”Клокотница” от кръстовището с ул. ” Ген Иван 

Чернаев ” до бл. 42А, както и в междублоковото пространство -  южно от бл.42 и  

западно от бл. 42А. Диаметрите и точното местоположение на топлопроводите е 

показано на плана с оразмерителни данни - чертеж 2/21. 

 

Данни за други подземни проводи няма. 

Разположението на подземните мрежи и проводи е дадено със съответните 

означения в ситуацията, а пресичанията са отразени и в надлъжните профили.  

Около подземните проводи да се копае внимателно на ръка, като всички те се 

сигнализират и се вземат необходимите мерки за тяхното съхраняване чрез 

укрепване или тунелно преминаване, съгласно приложените детайли. 
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ІІІ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ІІІ.1. Оразмеряване, трасе и вид тръби 

Определяне на трасетата, водосборните области и оразмеряване на новите 

канализационни клонове по ул.”Клокотница” и ул.”Кавала”, е направено въз основа на 

всички действащи на територията на Република България  нормативни уредби. За 

разглеждания район няма разработени канализационни схеми и приети 

предпроектни проучвания. 

Оразмеряването на канализационните клонове е извършено по метода на 

пределната интензивност. Дъждовните водни количества са определени с приет 

период на еднократно препълване Р=5г. и  петминутна интензивност на дъжда q5=307 

л/сек. Средният отточен коефициент е определен ср.=0.578 . 

 Общата отводнявана площ на района между бул.”Княгиня Мария Луиза”, 

ул.”Опълченска”, ул. „Подполковник Калитин“ и ул.”Вишовград” е 21.67 ха 

За определяне на отточния коефициент е използвана извадка от ОУП на 

гр.София.(Приложение 1) 

Таблица за определяне на отточния коефициент  

No вид застрияване 
площи 

отточен 

коефициент м2 

1 Зелени площи 6208 0,1 

2 Улици  40611,07 0,85 

3 Оо (Общ. обслужване) 51667,11   

3,1 плътно застрояване 60 % 31000 0,9 

3,2 озеленяване  30 % 15500 0,1 

3,3 дворове 10 % 5167 0,15 

4 Жк(жилищна устр. Зона) 105424,67   

4,1 плътно застрояване 50 % 52712 0,9 

4,2 озеленяване  35 % 36899 0,1 

6,3 дворове 15 % 15814 0,15 

6 Жг(жилищна устр. Зона ) 12785,69   

6,1 плътно застрояване 50 % 6393 0,9 

6,2 озеленяване  35 % 4475 0,1 

6,3 дворове 15 % 1918 0,15 

    

ψср= 0,578 

 

Специфичният модул за разпределение на битовия отток е определен на 

qспец.б.=1.20л/сек/ха.  

За определяне на оразмерителните водни количества на новопроектираната 

канализация по ул. “Клокотница”, предмет на настоящата разработка,  е разгледана 

подробно цялата площ, която ще се отводнява посредством новите канализационни 
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клонове. Направеното оразмеряване е приложено допълнително към записката: 

(Приложение 2). Всички оразмерителни данни за канализацията в разглежданата 

територия са подробно дадени в надлъжните профили в черт.3/21 и черт.4/21, “План с 

оразмерителни данни” – М 1:500 , черт. No2/21.   

Съгласно разработката канализацията е смесена.  

Предвидено е новопроектираните улични канали да се изградят от гофрирани 

полипропиленови тръби с коравина SN 8 kN/m2, отговарящи на БДС EN 13476-3+А1:2009 

като са използвани следните диаметри:  

 По ул.“Клокотница“ и междублоковото пространство на бл. 42 и 42А: 

Клон 1 -  DN/ ID 300 PP 

 По ул.“Кавала“: 

Клон 2 -  DN/ ID 400 PP 

 В блоковото пространство източно от бл. 42А 

Клон 3 -  DN/ ID 300 PP 

Приемник на всички отпадъчни водни количества от разглежданата територия 

ще бъде съществуващ канал по ул. „Кавала“ с диаметър 400 бетонови тръби, с 

наклон 0,0407 м/м‘ и с дължина около 6,0м, който насочва водите към канала в 

западното платно на ул. „Опълченска“. След приемането на водите от ул. „Кавала“ . 

съществуващият канал по ул. „Опълченска“ продължава с диаметър 600 бетонови 

тръби и наклон 0,0155 м/м‘. Оразмерителното водно количество на колектора в 

участъкa, след включването на Клон 2 и Клон 3 (от СРШ 10 до СРШ11), е 282,00 л/сек, а 

водното количество, което се провежда при съществуващия наклон на тръбата е 

545,91 л/сек, което означава, че тръбата има капацитет да поеме количествата. 

Следващият участък (от СРШ 11 до СРШ12) с диаметър 600 бетонови тръби и наклон 

0,0155 м/м‘, след включването на водите от ул. „Опълченска“, е с оразмерително 

водно количество 344,90 л/сек, а табличното количество при стществуващия наклон 

0,0155 м/м‘ е 759,11 л/сек, което означава, че и този участък е в състояние да приеме 

водните количества от новопроектираните клонове. 

Новопроектираният Клон 1  по ул.“Клокотница“ започва с нова начална шахта- 

РШ 1 при включването на СКО 1, следват РШ2 при включването на СКО 2 и РШ3 при 

включването на СКО 3. Трасето на Клон 1 в този участък е изместено от трасето на 

съществуващия с 1м в северна посока, за да се избегне топлофикационната камера 

пред вх. А на бл. 43. При РШ 4 каналът се отклонява и навлиза в тревната площ 

следвайки трасето на съществуващия канал. Това се налага поради невъзможността 

на канала по друг начин гравитачно да заобиколи бл. 42А и да се включи в същ. 
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канализация. Към РШ4 е направена връзка от СРШ 3 с дължина L= 2.00m и диаметър 

DN/ ID 300 PP, прехвърляща водите от СРШ4 към новопроектирания канал. Новата РШ 5 

се намира в зелената площ, като е предвидено шахтата да е повдиганата от терена 

на 0,20м, за по лесно откриване. Следва отново чупка в трасето, насочващо водата 

към междублоков паркинг с бетонова настилка западно от бл. 42А. Тук отново се 

налага промяна на трасето с цел отдалечаване на новия канал от същ. 

топлофикационна камера. От новата РШ 6 водата се насочва към СРШ 7 и СРШ 8 

които запазват своето местоположение и дълбочина, като се подменят само старите 

бетонови тръби с нови полипропиленови със съответния диаметър по проект. От СРШ 8 

започва новопроектирания Клон 2 с DN/ ID 400 PP. В нея се запазва включването на 

водите от ул. „Кавала“, след което водите се насочват направо към СРШ 10, като се 

предвижда СРШ 9 да отпадне. Водите включващи се в нея от същ. УО2 същ. УО3 се 

превключват към СРШ 10. 

Новопроектираният Клон 3 се намира на разстояние L= 7.40м източно от бл. 42А 

преминаващ през паркинг с бетонова настилка. За начална шахта се смята РШ 24 в 

която са заустени водите от вх. В на бл. 42А - същ. СКО 5. Следващата шахта е РШ 25, в 

която се включват водите от вх. А и Б (СРШ 23) – същ. СКО 6 . От РШ 25 водите се 

насочват към СРШ10, като в нея се предвижда направата на 2 бр. нови отвори за двата 

нови клона.  

При изготвяне на настоящия проект котите на съществуващите канали са взети 

от направените замервания от отдел “Канализационен модел” към „Софийска вода” 

АД и от проектантите.  

Забележка:  Новопроектирания Клон 1 от РШ 1 до РШ4 и от РШ4 до СРШ 7 e 

проектиран на кота по-висока от тази на съществуващия канал с цел избягване на 

излишно задълбаване. След проучване и оглед на място от проектанта не бе 

установена причина за това задълбаване. Поради малкия диаметър на 

съществуващия канал и поради лошото му състояние (счупен и пропаднал на места), 

не може да се направи видеозаснемане, за да се изключи със сигурност наличието 

на съществуващи включвания с кота по-ниска от тази на новопроектирания канал. За 

да се избегне риска от пропускане на съществуващо включване, по време на 

строителството при направа на изкопите и демонтирането на част от 

съществуващите шахти, да се обследват по-подробно двата участъка. При 

установяване наличието на такива, да се извика проектанта на място, за да коригира 

котата и наклона на новопроектирания клон. 
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Преди започване на строителството на Клон 3, да се разкрие съществуващото 

сградно отклонение СКО5 за установяване на точното му местоположение и кота. 

При разлики с проекта, да се извика проектанта на място за даване на становище.  

Строителството на канализацията трябва задължително да започне от 

заустването в обратна посока.  

Преди започване на строителството да се разкрият съществуващите подземни 

проводи и, ако местоположението и котите им се окажат различни от тези дадени в 

проекта, да се извика проектанта за даване на становище. 

Изкопът при строителството на канализацията задължително да се изпълнява 

плътно укрепен. 

 Тръбите да се полагат върху 15см подложка, а обратната засипка да се 

изпълни до 30см над темето на тръбата. Подложният пласт, зоната около тръбите и 

засипката да се изпълнят с пясък/дребен скален материал – фракция d/D = 0/6.3мм 

съгласно БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012. Над обратната засипка до кота терен 

засипката да продължи с мека пръст в зоната на тротоарите, а в обхвата на уличното 

платно – настандартна баластра до кота пътно легло, добре трамбована на пластове 

по 20см. Уплътняването трябва да се извърши при оптимално водно съдържание до 

достигане на проектна плътност, която трябва да е не по-малка от 98% от 

максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез 

уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС 13286-2. При необходимост от 

овлажняване, същото да се извърши само след като материалът се уплътни 

достатъчно от уплътнителната техника, така че да се избегне отмиване и отделяне на 

фините частици от повърхността.   

Под новопроектирания канал е предвидено изграждане на дренаж от перфорирани 

PE тръби 110 и 160, обвити в дренажна призма и геотекстил отговарящи на следните 

стандарти: 

-  перфорирани тръби SN 8 (kN/m2) по БДС EN 13476-3:2008 и БДС CEN/TS 1852:2003 

-  неперфорирани тръби SN 8 (kN/m2) под ревизионните шахти по БДС EN 13476-

2:2008 

-  геотекстил по БДС EN 13256:2006+AC:2006 

Подколекторният дренаж да се заустви в съществуващия такъв. В района на 

ревизионните шахти да се заложат плътни тръби. Ако съществуващ дренаж не бъде 

открит, проектният дренаж да се изпълни само като дренаж по време на 

строителството и при констатирана необходимост. 
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ІІІ.3. Съоръжения –сградни канализационни отклонения 

Предвижда се подмяна на 3 бр. сградните отклонения на бл. 43  

 - СКО 1( за вх. Г и Д) от СРШ 14 до нова РШ 1 -  с дължина L=13.95m; DN/ ID200 PP и 

наклон I=2.37%; 

- СКО 2( за вх. Б и В) от СРШ 12 до нова РШ 2 -  с дължина L=23.35m; DN/ ID200 PP и 

наклон I=6.13% 

- СКО 3( за вх. А) от СРШ 16 до нова РШ 3 -  с дължина L=21.00m; DN/ ID200 PP и наклон 

I=5,43%. Към него се предвижда пресвързване на съществуваща каменинова тръба с 

диаметър 100, отводняваща трафопоста западно от блока.  

Предвижда се пресвързване на съществуващите СКО в новопроектираната 

канализация.  

Подмяната и пресвързването на СКО да се осъществи с гофрирани 

полипропиленови  тръби с коравина SN 8 (kN/m2), отговарящи на БДС EN 13476-

3+А1:2009 като е използван диаметър DN  200. 

 

ІІІ.4.Съоръжения –ревизионни шахти 

Ревизионни шахти е необходимо да се построят в началото на всеки участък, 

при събиране на два или повече канали, при промяна на диаметрите, при вертикални 

и хоризонтални чупки и при спазване на чл.58 ал.1 от Наредба N: РД-02-20-8 за 

проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи от 17.05.2013г.  

В настоящия проект се предвижда запазване нa  4 бр. съществуващи ревизионни 

шахти – СРШ 3, СРШ 7, СРШ 8 и СРШ 10. Необходимо е ново оформяне на кюнетата и 

берма на тази шахти, както и помяната на старите тръби съгласно приложените 

детайли.  

  Ще бъдат изградени общо 8 нови ревизионни шахти. По ул. „Клокотница” – 4 

броя , западно от  бл.42А – 2 броя и източно от бл. 42А – 2 броя.    

Всички шахти ще бъдат кръгли с вътрешен диаметър 1,0 м, като за всяка има 

приложени подробни детайли, на които са отбелязани и съответните x - ,  y – 

координати на оста на шахтите. Всички те да се изпълнят от стоманобетонови 

пръстени Ø1000мм по БДС EN 1917:2003, монтирани върху бетоново дъно и покрити с 

чугунен капак  Ø600мм с клас на натоварване D400 и отговарящ на БДС EN 124:2003. В 

стените им да се монтират чугунени стъпала по БДС EN 13101:2003 през 30см, 

шахматно разположени.  

Бетонът за дъно, стени, кюне, берми и подложен бетон да отговаря на следните 

стандарти : 
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- за стени и дъно е C 20/25 с водоплътност W=0,4 по БДС EN 206-1 

- за берми е C 12/15 с водоплътност W=0,4 по БДС EN 206-1 

- за подложен бетон е C 8/10 по БДС EN 206-1     

При връзките между пръстените да се използва циментов разтвор 1:1, а 

кюнетите и бермите да се измажат с циментова замазка – 2 пласта  (1,5см - 2см 1:2 и 

0,5см 1:1). Шахтите да се изпълнят съгласно детайлите. 

 

ІІІ.5. Отводняване на пътното платно 

Отводняването на пътното легло ще се осъществи от единични улични оттоци 

Ø400mm отговарящи на БДС 1463:1975 , покрити с чугунена решетка по БДС БДС EN 

124:2003 с клас на натоварване D=400. 

Разстоянието между дъждоприемните шахти определяме по формулата: 
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където: 

qм - проводимостта на една дъждоприемна шахта, 5 л/сек.; 

q - оразмерителната интензивност на дъжда- 307 л/сек./ха; 

 - отточен коефициент на уличното платно и тротоара – 0.85; 

b - ширина на улицата, включително тротоари. 

 

Предвидено е изграждане на нови 2 броя единични улични оттоци / УО 1,  УО 2/. 

Предвижда се също така и запазване на 1брой съществуващ  единичен УО и 2 бр. 

съществуващи двойни УО, като е необходимо те да бъдат старателно почистени. 

Присъединяването на дъждоприемните шахти към канала да се извърши с наклон 

най-малко 0,02. 

Точното местоположение на оттоците и разстоянието между тях е отразено на чертеж 

2/20. 

ІІІ.6. Примерна технология на изграждане  

Изграждането на канализациата започва от заустването на Клон 2 в СРШ 10. 

При СРШ 8 се правят 2 временни връзки, които ще отвеждат водите от двата клона към 

съществуващия канал, който в тази си част ще продължава да функционира. 

Съществуващата тръба между двете шахти ще се подмени с новата 

полипропиленова тръба с диаметър DN/ ID 400 PP. По аналогичен начин ще се 

изгради новия канал между СРШ 7 и СРШ 8.  
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При изграждане на нови РШ и канал, когато се засягат съществуващи РШ, първо 

се изгражда временна връзка на довеждащия съществуващ канал в новоизградения 

канал, съществуващата РШ в изкопа на новия канал се демонтира, изгражда се 

новата РШ и новият канал в този участък. Временната връзка се демонтира след 

изграждане на следващата нова РШ, в която е превключен довеждащият съществуващ 

канал. Същата процедура се повтаря и при изграждане на новия канал, когато се 

нарушава старият. При необходимост се извършва препомпване на отпадните води . 

 След изграждане на новопроектираната канализация, всички съществуващи 

канализационни шахти принадлежащи към канализацията, която отпада, да се 

запълнят с инертен материал , а отворите в тях да се запълнят с бетон. 

ІІІ.7. Заключение 

При полагането на канала да се спазват стриктно изискванията на фирмите 

производители на тръбите. 

По време на строителството следва изкопите да се изпълняват вертикални и 

задължително укрепени.  

При извършване на строително монтажните работи да се спазват изискванията на 

действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа. Изкопите 

да са оградени и сигнализирани  за избягване на злополуки. 

Преди започване на изкопните работи да се извикат представители на всички фирми, 

експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за уточняване на 

местоположението им. В близост до тях да се копае на ръка и те да бъдат укрепвани . 

След завършване на строително-монтажните работи да се извърши изпитване на 

канала. 

        Проектирането на обект: Подмяна на канал по ул. „Клокотница“, отводняващ 

бл.43 и подмяна на СКО от вх.В на бл.42А, ж.к. „Банишора“, р-н „Сердика“  е 

извършено в съответствие с чл.83, ал.1 от ЗУТ. Подложката е предоставена на 

“Софийска вода” АД от ГИС София, на основание ДОГОВОР No 080/21.10.2013г. и 

представлява актуалната към януари 2017г. информация в ГИС база данни на 

дружеството, съдържаща копия на кадастралните и регулационните 

(устройствените) планове за трасето на строежа.  

  

 

 Съставил: .............................. 

/инж. Г. Мирославова/ 


