

[Версия за печат](#)

00435-2018-0078

I. II. IV.

**BG-София:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ № 159/ 1618 София / България, За: Звезделина Борисова, България 1618, София, Тел.: 00359 28122457, E-mail: [ZBorisova@sofiyskavoda.bg](mailto:ZBorisova@sofiyskavoda.bg), Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.**I.4) Основна дейност**

Вода

**II: Процедура, предлагаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Строителство

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: ДР-573 от 14.09.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00435-2018-0078

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Рехабилитация на водните камери на резервоар „Коньовица“ с цел осигуряване на водоплътност.

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора: 8137 от 11.01.2019 г.****III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е възложена на обединение**

ДА

**III.3) Изпълнител по договора**BG412, Обединение „РТ ТЕХНО-ПРО“ ДЗЗД, с участници „ПРО АРМ“ ЕООД, ЕИК 131453327 и „ОПЕЛ-НЕСHEV“ ООД, ЕИК 020539286, бул. „Джеймс Баучер“ № 33В, България 1000, София, Тел.: 00359 29622595, E-mail: [opel\\_neshev@abv.bg](mailto:opel_neshev@abv.bg), Факс: 00359 29622595

Изпълнителят е МСП: не

**III.3) Изпълнител по договора**BG412, „ПРО АРМ“ ЕООД, ул. Църноок 7, ет.5, ап.10, България 1000, София, Тел.: 00359 29622595, E-mail: [opel\\_neshev@abv.bg](mailto:opel_neshev@abv.bg), Факс: 00359 29622595

Изпълнителят е МСП: не

**III.3) Изпълнител по договора**

BG412, ОПЕЛ-НЕСHEB ООД, бул. „Джеймс Баучер“ № 33В, България 1000, София, Тел.: 00359 29622595, E-mail: [opel\\_neshev@abv.bg](mailto:opel_neshev@abv.bg), Факс: 00359 29622595

Изпълнителят е МСП: не

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
Рехабилитация на водните камери на резервоар „Коньовица” с цел осигуряване на водоплътност
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Начална дата**  
11.01.2019 г.  
**Крайна дата**  
31.03.2021 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
414900.1 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
НЕ

#### **IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**  
31.03.2021 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**  
ДА  
**Променено условие:** 1. Обща стойност на договора 2. Срок за изпълнение; **Преди промяната:** 1. Обща стойността на договор е 389653.81 лв. 2. Срокът за изпълнение на работите е 114 работни дни.; **След промяната:** 1. Общата стойност на договора се увеличава с 25246.29 лв. 2. Срокът за изпълнение на СМР се удължава до 31.03.2021 г.; **Правно основание:** чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
НЕ  
Изпълнението е 99.99% от предмета на договора
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
414892.7 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
НЕ

#### **V: Допълнителна информация**

#### **VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

08.11.2021 г.

#### **VII: Възложител**

- VII.1) **Трите имена:** Васил Борисов Тренев  
VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор