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00435-2018-0077

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Секторен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000
BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ № 159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България 1618,
София, Тел.: 00359 28122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764.

I.1)

Основна дейност
Вода

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Строителство
Процедурата е открита с решение
№: ДР-572 от 14.09.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00435-2018-0077

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3

ІI.4)

Номер на договора: 8156 от 21.01.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
ДА

Изпълнител по договора
BG411, „ВОДОПРОВОДИ СОФИЯ 2018“ ДЗЗД, с участници „ГЕЛАК“ ООД, ЕИК 121002176, САД КОМПАНИ
ЖЕНЕРАЛ ДЬО ТРАВО Д’ИДРОЛИК, ЕИК 200816055 и „ГАРАНСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД, ЕИК 175046468, ул.
Люба Величкова №24, България 1407, София, Тел.: 00359 9622535, E-mail: office@gelak.bg, Факс: 00359 2962225
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

Изпълнител по договора
BG411, ГЕЛАК ООД, ул. Люба Величкова №24, България 1407, София, Тел.: 00359 9622535, E-mail: office@gelak.bg,
Факс: 00359 2962225
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

Изпълнител по договора
BG411, САД КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ ДЬО ТРАВО Д’ИДРОЛИК, ул. Св.Пимен Зографски 16А, България 1172, София,
Тел.: 00359 29711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 00359 28739481
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

Изпълнител по договора
BG411, ГАРАНСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД, ул. Природа 4, България 1680, София, Тел.: 00359 29581237, E-mail:
office@garantstroybg.com, Факс: 00359 28591192
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1041715&newver=2&_ga=GA1.2.1213593919.1663056081&PHPSESSID=9c0ed4be772ce34048a96615b3e28b53&header=&header=print
mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg
mailto:office@gelak.bg
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mailto:office@garantstroybg.com


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
21.01.2019 г. 

Крайна дата
21.01.2023 г. 
Стойност, посочена в договора
9000000 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
21.01.2023 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: 1. Срок на договора 2. Стойност на договора; Преди промяната: 1. Срок на договора e 36
месеца 2. Стойност на договора е 6000000 лв.; След промяната: 1. Срокът за възлагане по договора се продължава до
сключване на нов, или до 21.01.2022. 2. Стойността на възлагане през тови срок е в размер до 3000000 лв., която се
добавя към неизразходената стойност.; Правно основание: На основание чл.7.1. и чл.7.2 от договора
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 65.75% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
5917573 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
ДА

ІV.7)

От изпълнителя, в размер на 2500 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неспазване на срока за изпълнение на СМР и неправомерно
спиране на вода.

Последното плащане по договора не направено. Не е приет обект: Реконструкция на отвеждащи водопроводи 850
стомана и 900 стомана от резервоар „Изток“, захранващи кв. „Дървеница“ и ж.к. „Младост 1“, и реконструкция на
водопровод 700 стомана от „Нитка 1“, захранващ ж.к. „Младост 2, 3 и 4“, м. „Ж.Г. Камбаните – Младост 4“, северен
локал на ул. „Околовръстен път“ (СОП), кв.45, СО – район „Младост“. Акт обр. 15 може да се очаква 02/03.2023 г.
Приемане с ДПК може да се очаква към м. юни 2023 г.

07.02.2023 г. 

Трите имена: Васил Борисов ТреневVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)


