
 

Канализационен клон 14а  от РШ 1 до СРШ 11(същ.) при ОК402- по ул. Любляна

 N  Наименование на работите  Брой  Количества Ед.цена Обща с-ст

 /местоположение и опис/ дължина  ширина височина  п.ч.  

1 8101106221

Изкопи с ширина 0.6-1.20м  

в укрепени земни почви-ръчно            

и дълбочина 0.00-2.00м.        

                     Ф 300 154,08 1,20 2,00 1 369,79

Уширение на РШ 2,00 2,00 2,00 4 32,00

Машинен изкоп 1 299,89

Всичко                                                м
3

101,90 27,48 2800,27

2 8101106222

Изкопи с ширина 0.6-1.20м      

в укрепени земни почви-ръчно              

и дълбочина 2.01-4.00м.

38,13 1,2 1,77 1 80,99

50,03 1,2 1,68 1 100,86

56,05 1,2 1,66 1 111,65

9,87 1,2 1,68 1 19,90

Уширение на РШ 2,00 2 1,7 1 6,80

Подложка      Ф 300 154,08 1,2 0,15 1 27,73

Всичко                                                м
3

 347,93 51,14 17793,27

3 8101402230  

Изкоп с багер на земни почви

при две утежнени условие на

транспорт.

Q1   401,79

Q2   347,93

Всичко                                                м
3

0,4 299,89 3,46 1037,62

4 8103103000

Засипване на изкопи с ограни-

чени ширини  /тесни изкопи/ 

с каменни фракции

Q  749,72

                     Ф300 154,08 0,08  1 12,33

настилка 181,03 0,15  1 27,15

Подложка+засипв. с пясъкФ300 154,08 0,72  1 110,94

РШ 3,14 0,3 3,6 4 13,56

Всичко                                                м
3

585,74 20,69 12118,99

5  8101119160  

Превоз със самосвал на земни

почви с натоварване с багер и

обемно  тегло  1,97 т/м3 на15,0км

                                                             м
3

449,83 17,23 7750,65

6  8101119114

Превоз със самосвал на земни

почви без натоварване с обемно

тегло 1.97т/м3 на 15,0 км.

                                                            м
3

299,89 15,20 4558,33

7 8101409211

Разриване с булдозер на земни

маси при нормални условия и

пробутване до 40м.                        м
3

749,72 1,28 959,65

КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА

НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

   Количество или размери

1



 N  Наименование на работите  Брой  Количества Ед.цена Обща с-ст

 /местоположение и опис/ дължина  ширина височина  п.ч.  

   Количество или размери

8 Ед.ц.

Укрепване плътно и разкрепване

на изкопи с шир.до 6м при Н 0-2м

с укрепителни системи

154,08 1 2 2 616,32

Борд. дъска 154,08 1 0,15 2 46,22

Всичко                                                м
2

662,54 8,25 5465,99

9 Ед.ц.

Укрепване плътно и разкрепване

на изкопи с шир.до 6м при Н 2-4м

с укрепителни системи

38,13 1 1,77 2 134,98

50,03 1 1,68 2 168,10

56,05 1 1,66 2 186,09

9,87 1 1,68 2 33,16

Всичко                                               м
2

522,33 11,04 5766,53

10 8244281040

Улични ревизионни шахти за 

кръгли канали с отвор 0.60м от

сглобяеми елементи с дълб.4м-бр 4,00 1729,13 6916,52

D-1,00 м  

11  8102051320

Кофраж за неармирани стени

кожух при СРШ 0,3 2,1 1 0,63

Всичко                                               м
2

0,63 16,54 10,42

12 8102070150

Полагане неармиран бетон

 -В 20                                                   м
3

0,3 0,7 0,7 0,15 160,82 23,64

13 Ед.ц.

Превоз на бетон.                            м
3

0,15 18,50 2,72

14 Ед.ц.

Доставка и монтаж на PР тръби

с диаметър ф300-SN8               - мл 154,08 51,19 7887,36

15 Ед.ц.

Видионаблюдение с камера    - мл 154,08 4,20 647,14

16 Ед.ц.

Опесъчена  муфа  за  връзка

с бетон                                               бр

ф300 8,00 40,00 320,00

17 8243194000

Разваляне и възстановяване

паважна настилка                    -    м
2

154,08 1,6 246,53

при РШ 2,00 2,00 4 16,00

Всичко                                               м
2

262,53 19,26 5056,29

18 Ед.ц.

Натоварване и превоз на 

паваж  -извозв. и връщане           м
3

257,38 1 0,11 2 56,62 21,76 1232,13

19  8243201100

2



 N  Наименование на работите  Брой  Количества Ед.цена Обща с-ст

 /местоположение и опис/ дължина  ширина височина  п.ч.  

   Количество или размери

Водочерпене с помпа до 500л

в мин. и височ.до32м.            -   мсм 154,08 0,3 46,22 73,32 3389,14

20 Ед.ц.

Укрепване на кабели              -   бр 1,00 55,60 55,60

21 Ед.ц.

Укрепване на газопровод  -       бр 3,00 42,30 126,90

22 8243012000

Подложка от пясък                       м
3

27,15 26,19 711,06

23 8103101000

Засипване с пясък                        м
3

83,79 21,34 1788,03

24 Ед.ц.

Разбиване на бетон                     -м
3

3,14 0,03 0,4 1,26 59,50 74,73

/съществ.  шахта/

25 Ед.ц.

Извозване на строит. отпадъци-м
3

1,26 8,55 10,74

26 Ед.ц.

Замонолитване - водонепропоскли-

вост  Булцемекс-ВЗ                 бр 261,00

Всичко                                               лв 86764,69

Съставил:

/ Марков /

3


