
Улични оттоци  за 1бр./4бр./

 N  Наименование на работите    Количество или размери  Брой Количества Количества Ед.цена Обща с-ст

 /местоположение и опис/ дължина ширина височина  п.ч. за 1 бр. за 4 бр.

1 8101106221

Изкопи с ширина  до 1.20 м  в

укрепени земни почви ръчно и

дълбоч.0.00-2.00м.    

3,00 1,20 2,00 1,00 7,20

Машинен изкоп 1,00 4,32

Всичко                                   м
3

2,88 11,52 27,48 79,14

2 8101106222

Изкопи с ширина  до 1.20 м  в

укрепени земни почви ръчно и

дълбоч.2.01-4.00м.

3,00 1,20 1,00 1,00 3,60

Всичко                                    м
3

3,60 14,40 51,14 184,10

3 8101402230

Изкоп с багер на земни почви

на транспорт.

Всичко                                    м
3

0,40 4,32 17,28 3,46 14,95

 

4 8103103000  

Засипване на изкопи с ограни-  

чени ширини  /тесни изкопи/ 

с каменни фракции      8,21 32,84 20,69 169,86

5  8101119160

Превоз  със  самосвали  на

земни почви с натоварване

с  багер  и  обемно   тегло 

 1.97 т/м
3
 на 15.0 км.               м

3
8,21 32,84 17,23 141,46

6  8101119114

Превоз  със  самосвали  на

земни почви без натоварване

с обемно тегло 1.97т/м
3  

на

 15.0 км.                                 м
3

4,32 17,28 15,20 65,66

7 8101409211

Разриване с булдозер на земни

маси при нормални условия и

пробутване до 40м.                 м
3

7,20 28,80 1,28 9,22

8 Ед.ц.

Укрепване плътно и разкреп-

ване на изкопи с ширина до 6м

при Н=0-2м.

3,00 2,00 2,00 12,00

Борд. дъска 3,00 0,15 2,00 0,90

Всичко                                    м
2

12,90 51,60 8,25 106,43

9 Ед.ц.

Укрепване плътно и разкреп-

ване на изкопи с ширина до 6м

при Н=2-4м. 

Всичко                                    м
2

3,00 1,00 2,00 6,00 24,00 11,04 66,24

10 8245341110

Поставяне на двуставен отток -бр. 2,00 8,00 156,00 312,00

11  8102052200

Кофраж за бетонов блок 4,00 0,25 2,00 1,50 6,00 17,02 25,53

4,80 19,2 17,02 81,70

12 8102070150

Полагане неармиран бетонов

блок                                        м
3

2,83 0,2 0,25 2 0,28 1,13 160,82 45,51

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ



0,45 1 0,45 1,35 160,82 72,37

13 Ед.ц.

Превоз на бетон.                     м
3

0,28 1,13 18,50 5,24

14 8243194000

Разваляне и възстановяване

паважна настилка            -       м
2

3,00 1,6 4,80 19,20 69,12 331,78

15 Ед.ц.

Натоварване и превоз на 

паваж  -извозв. и връщане     -м
3

4,8 1 0,11 2 1,06 4,22 21,76 22,98

16 Ед.ц.

Кръгли  PР тръбни канали

 Ф200.                                    мл 3,00 12,00 19,58 58,74

17 Ед.ц.

Доставка и монтаж на флекс

адаптор от РР за връзка с РШ-бр 1,00 4,00 72,00 72,00

18 8103101000

Засипване с пясък около тръба-м
3

1,69 6,76 21,34 36,06

19 8243012000

Подложка от пясък                   м
3

0,47 1,88 26,19 12,31

Всичко лв.  за 1бр. 1 913,27

Всичко лв.за 4бр. 7 653,09

Съставил:

 /В.Марков/


