


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ
	I. Резервоар „Имарецки“

	
	
	
	

	№

Вид дейност

Ед.
м.

К-во

Ед. цена /лв/
без 

ДДС
Обща стойност в  лв. без ДДС
Външни работи - площадка пред врата
1

Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда

м2
2.50

 

 

2

Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор 

бр.

7.00

 

 

3

Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от  ø6мм до  ø12мм

 кг

15.00

 

 

4

Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход

м3
1.50

 

 

Покрив на сградата
Подготвителни работи
5

Ръчен изкоп в земни почви

м3
6.00
 

 

6

Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане

м2
19.00
 

 

7

Очукване на циментова замазка

м2
19.00
 

 

8

Пробиване на отвор Ф200

бр.

2.00

 

 

9

Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване

бр.

2.00

 

 

Хидроизолация на покрива  
10

Полагане на пародренажна мембрана

м2
19.00
 

 

11

Пердашена армирана замазка – 4см

м2
19.00
 

 

12

Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)

м2
19.00
 

 

13

Направа на холкер (в това число и около отдушници) 

м'

19.00
 

 

14

Грундиране с битумен грунд

м2
19.00
 

 

15

Полагане на студено битумно лепило

м2
19.00
 

 

16

Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване

м2
19.00
 

 

17

Направа на обшивка на стрехи с летви

м'

10.00
 

 

18

Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове

м'

10.00
 

 

Фасада на сградата
19

Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)

м3
8.00
 

 

20

Очукване на циментова мазилка

м2
31.00
 

 

21

Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели

м2
31.00
 

 

22

Шпакловка с теракол и РVС мрежа

м2
30.00
 

 

23

Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата

м'

14.50

 

 

24

Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд 

м2
30.00
 

 

25

Доставка и полагане на готова минерална мазилка 

м2
30.00
 

 

26

Обратен насип от земни почви (около суха камера)

м3
8.00
 

 

Входна врата
27

Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.90м/1.80м

кг

135.00
 

 

28

Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м

кг

150.00
 

 

29

Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м

м2
3.50
 

 

30

Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)

м2
1.50

 

 

31

Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция

бр.

4.00

 

 

32

Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 

бр.

1.00

 

 

Суха камера
33

Очукване на циментова мазилка

м2
22.00
 

 

34

Измиване на стени, таван

м2
22.00
 

 

35

Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд

м2
22.00
 

 

36

Направа на вътрешна пръскана мазилка

м2
22.00
 

 

37

Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд

м2
22.00
 

 

38

Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно

м2
22.00
 

 

39

Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция

бр.

4.00

 

 

40

Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.70м/1.60м

кг

95.00
 

 

41

Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.70м/1.30м

кг

80.00
 

 

42

Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м

кг

100.00
 

 

43

Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м

м2
2.50
 

 

44

Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м

кг

90.00
 

 

45

Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м

м2
2.00
 

 

46

Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=1.40м, H=0.90м

м2
0.50
 

 

47

Грундиране и боядисване на стоманена стълба  B=0.50м, H=3.80м

м2
5.50
 

 

 Обща стойност за резервоар "Имарецки”

	
	Мярка
	Количество
	ед. цена /лв/
	обща цена /лв/


II. Резервоар „Княжево“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	Покрив на сградата

	 Подготвителни работи

	1
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	25.00
	 
	 

	2
	Очукване на циментова замазка
	м2
	25.00
	 
	 

	3
	Пробиване на отвор Ф200
	бр.
	2.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	Хидроизолация на покрива

	5
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	25.00
	 
	 

	6
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	25.00
	 
	 

	7
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	25.00
	 
	 

	8
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	1.26
	 
	 

	9
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	25.00
	 
	 

	10
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	25.00
	 
	 

	11
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	25.00
	 
	 

	12
	Направа на обшивка на стрехи с летви
	м'
	20.00
	 
	 

	 Фасада на сградата

	13
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	10.00
	 
	 

	14
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	57.00
	 
	 

	15
	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	57.00
	 
	 

	16
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	55.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	18.00
	 
	 

	18
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд 
	м2
	55.00
	 
	 

	19
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	55.00
	 
	 

	20
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	9.10
	 
	 

	Входна врата 

	21
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.90м/1.90м
	кг
	140.00
	 
	 

	22
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м
	кг
	150.00
	 
	 

	23
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м
	м2
	3.50
	 
	 

	24
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	1.70
	 
	 

	25
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	6.00
	 
	 

	26
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	1.00
	 
	 

	Суха камера

	27
	Измиване на стени, таван, колони и греди
	м2
	125.00
	 
	 

	28
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	125.00
	 
	 

	29
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	125.00
	 
	 

	30
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	125.00
	 
	 

	31
	Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно
	м2
	125.00
	 
	 

	32
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=8.20м, H=0.90м
	м2
	3.00
	 
	 

	33
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=5.50м, B=1.00м
	м2
	5.00
	 
	 

	34
	Грундиране и боядисване на стоманена площадка L=4.00м, B=1.00м
	м2
	4.00
	 
	 

	35
	Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø300
	м2
	12.00
	 
	 

	36
	Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø200
	м2
	3.00
	 
	 

	Вход водни камери

	Подготвителни работи

	37
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	43.00
	 
	 

	38
	Очукване на циментова замазка
	м2
	43.00
	 
	 

	39
	Пробиване на отвор Ф200
	бр.
	4.00
	 
	 

	40
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	4.00
	 
	 

	Хидроизолация на покрива 

	41
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	43.00
	 
	 

	42
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	43.00
	 
	 

	43
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	43.00
	 
	 

	44
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	2.00
	 
	 

	45
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	43.00
	 
	 

	46
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	43.00
	 
	 

	47
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	43.00
	 
	 

	48
	Направа на обшивка на стрехи с летви
	м'
	32.00
	 
	 

	 Фасада на сградата

	49
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	15.00
	 
	 

	50
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	87.00
	 
	 

	51
	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	87.00
	 
	 

	52
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	87.00
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	84.00
	 
	 

	54
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд 
	м2
	87.00
	 
	 

	55
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	87.00
	 
	 

	56
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	15.00
	 
	 

	Входна врата

	57
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.)
	кг
	270.00
	 
	 

	58
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.)
	кг
	290.00
	 
	 

	59
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм
	м2
	6.50
	 
	 

	60
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	12.00
	 
	 

	Входни помещения към водни клетки (2бр.)

	61
	Измиване на стени и таван
	м2
	51.00
	 
	 

	62
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	51.00
	 
	 

	63
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	51.00
	 
	 

	64
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	51.00
	 
	 

	65
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	51.00
	 
	 

	66
	Демонтаж на стълба 
	бр.
	2.00
	 
	 

	67
	Доставка и монтаж на стълба с кош H=6.50м, B=0.90м (2бр.)
	кг.
	600.00
	 
	 

	68
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	12.00
	 
	 

	69
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=1.40м, H=0.90м
	м2
	0.50
	 
	 

	 Електро

	70
	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации
	м'
	25.00
	 
	 

	71
	Доставка и монтаж на ключове и контакти за открита инсталация /ключ/
	бр.
	6.00
	 
	 

	72
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак
	бр.
	4
	 
	 

	73
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло  - живачно тип "змийска глава"
	бр.
	4.00
	 
	 

	74
	Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм2 /СВТ кабел в кабелен канал/
	м'
	45.00
	 
	 

	75
	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40 
	м'
	45.00
	
	

	 Други

	76
	Грундиране и боядисване на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател)
	бр.
	8.00
	 
	 

	77
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа на северна стена на западна водна клетка
	м2
	50.00
	 
	 

	78
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=4.30м, H=0.90м
	м2
	2.00
	 
	 

	79
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=4.30м, B=0.90м
	м2
	4.00
	 
	 

	 Обща стойност за резервоар „Княжево“ 
	 


III. Резервоар „Кътина“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	Външни работи - площадка пред врата 

	1
	Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда
	м2
	1.00
	 
	 

	2
	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор 
	бр.
	4.00
	 
	 

	3
	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от  ø6мм до  ø12мм
	 кг
	8.00
	 
	 

	4
	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)
	м2
	0.50
	 
	 

	5
	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход
	м3
	0.50
	 
	 

	 Покрив на сградата

	Подготвителни работи 

	6
	Ръчен изкоп в земни почви
	м3
	7.00
	 
	 

	7
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	20.00
	 
	 

	8
	Очукване на циментова замазка
	м2
	20.00
	 
	 

	9
	Пробиване на отвор Ф200
	бр.
	2.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	 Хидроизолация на покрива  

	11
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	20.00
	 
	 

	12
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	20.00
	 
	 

	13
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	20.00
	 
	 

	14
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	13.00
	 
	 

	15
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	20.00
	 
	 

	16
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	20.00
	 
	 

	17
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	20.00
	 
	 

	18
	Направа на обшивка на стрехи с летви
	м'
	10.00
	 
	 

	19
	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове
	м'
	10.00
	 
	 

	Фасада на сградата

	20
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	9.00
	 
	 

	21
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	35.00
	 
	 

	22
	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	35.00
	 
	 

	23
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	34.00
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	14.00
	 
	 

	25
	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд 
	м2
	34.00
	 
	 

	26
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	34.00
	 
	 

	27
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	9.00
	 
	 

	 Входна врата

	

	28
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.90м/1.80м
	кг
	130.00
	 
	 

	29
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м
	кг
	150.00
	 
	 

	30
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м
	м2
	3.50
	 
	 

	31
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	1.50
	 
	 

	32
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	4.00
	 
	 

	33
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	1.00
	 
	 

	Суха камера

	34
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	30.00
	 
	 

	35
	Измиване на стени, таван
	м2
	30.00
	 
	 

	36
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	30.00
	 
	 

	37
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	30.00
	 
	 

	38
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	30.00
	 
	 

	39
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	30.00
	 
	 

	40
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	4.00
	 
	 

	41
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.75м/1.34м (2бр.)
	кг
	170.00
	 
	 

	42
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (2бр.)
	кг
	190.00
	 
	 

	43
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (2бр.)
	м2
	4.00
	 
	 

	44
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.40м, H=0.90м
	м2
	1.00
	 
	 

	45
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба  B=0.90м, H=3.50м
	м2
	2.00
	 
	 

	 Обща стойност за резервоар „Кътина“
	 


IV. Резервоар „Ловджийска чешма“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	 Покрив на сградата

	 Подготвителни работи

	1
	Ръчен изкоп в земни почви
	м3
	9.00
	 
	 

	2
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	20.00
	 
	 

	3
	Очукване на циментова замазка
	м2
	20.00
	 
	 

	4
	Пробиване на отвор Ф200
	бр.
	2.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	Хидроизолация на покрива

	6
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	20.00
	 
	 

	7
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	20.00
	 
	 

	8
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	20.00
	 
	 

	9
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	17.00
	 
	 

	10
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	27.00
	 
	 

	11
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	27.00
	 
	 

	12
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	27.00
	 
	 

	13
	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове
	м'
	20.00
	 
	 

	Фасада на сградата

	14
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1м, H=0.4м)
	м3
	8.00
	 
	 

	15
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	10.00
	 
	 

	16
	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	68.00
	 
	 

	17
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	68.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	12.00
	 
	 

	19
	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд 
	м2
	68.00
	 
	 

	20
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	68.00
	 
	 

	21
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	8.00
	 
	 

	22
	Ламаринена обшивка в/у козирка
	м2
	3.00
	 
	 

	Входна врата

	23
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  1.00м/2.00м
	кг
	140.00
	 
	 

	24
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м
	кг
	160.00
	 
	 

	25
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м
	м2
	4.00
	 
	 

	26
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	2.00
	 
	 

	27
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	6.00
	 
	 

	28
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	1.00
	 
	 

	 Суха камера

	29
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	5.00
	 
	 

	30
	Измиване на стени, таван
	м2
	40.00
	 
	 

	31
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	40.00
	 
	 

	32
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	40.00
	 
	 

	33
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	40.00
	 
	 

	34
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	40.00
	 
	 

	35
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	6.00
	 
	 

	36
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.80м/1.15м
	кг
	80.00
	 
	 

	37
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м
	кг
	100.00
	 
	 

	38
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м
	м2
	2.00
	 
	 

	39
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.30м, H=0.90м
	м2
	1.00
	 
	 

	40
	Демонтаж на стоманена стълба B=0.90м, H=4.70м (водна камера)
	кг
	120.00
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош B=0.90м, H=4.70м (водна камера)
	кг
	210.00
	 
	 

	42
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош B=0.90м, H=4.70м (водна камера)
	м2
	5.00
	 
	 

	Общо за резервоар „Ловджийска чешма“
	 


V. Резервоар „Мало Бучино-нов“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	 Покрив на сградата

	Подготвителни работи

	1
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	110.00
	 
	 

	2
	Демонтаж на съществуващ улук
	м'
	11.50
	 
	 

	3
	Очукване на циментова замазка
	м2
	110.00
	 
	 

	4
	Демонтаж на съществуващ дихател
	бр.
	2.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	 Хидроизолация на покрива

	6
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	110.00
	 
	 

	7
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	110.00
	 
	 

	8
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	110.00
	 
	 

	9
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	43.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на улук
	м'
	11.50
	 
	 

	11
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	110.00
	 
	 

	12
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	110.00
	 
	 

	13
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	110.00
	 
	 

	14
	Направа на обшивка на стрехи с летви
	м'
	42.00
	 
	 

	 Фасада на сградата

	15
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	16.00
	 
	 

	16
	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	210.00
	 
	 

	17
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	210.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	42.00
	 
	 

	19
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд 
	м2
	210.00
	 
	 

	20
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	210.00
	 
	 

	21
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	16.00
	 
	 

	Входна врата

	22
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка  1.50м/2.00м
	кг
	210.00
	 
	 

	23
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м
	кг
	240.00
	 
	 

	24
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м
	м2
	6.00
	 
	 

	25
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	2.40
	 
	 

	26
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	6.00
	 
	 

	27
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	1.00
	 
	 

	28
	Демонтаж на стоманена дограма В/Н = 1.75м/0.95м
	бр.
	3.00
	 
	 

	29
	Изработка и монтаж на нова дограма PVC  В/Н = 1.75м/0.95м
	бр.
	3.00
	 
	 

	Суха камера I-во ниво

	30
	Измиване на стени, таван, колони и греди
	м2
	410.00
	 
	 

	31
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди
	м2
	410.00
	 
	 

	32
	Направа на вътрешна пръскана мазилка по стени, таван, колони и греди
	м2
	410.00
	 
	 

	33
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди
	м2
	410.00
	 
	 

	34
	Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно
	м2
	410.00
	 
	 

	35
	Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/L = 0.65м/1.80м
	кг
	480.00
	 
	 

	36
	Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/L = 0.65м/1.80м
	кг
	520.00
	
	

	37
	Грундиране и боядисване на стоманени капаци и рамки В/L = 0.65м/1.80м
	м2
	12.00
	 
	 

	38
	Демонтаж на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м
	кг
	100.00
	
	

	39
	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м
	кг
	130.00
	
	

	40
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м
	м2
	6.00
	 
	 

	 Суха камера II-ро ниво

	41
	Измиване на стени, таван, колони и греди
	м2
	390.00
	 
	 

	42
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	390.00
	 
	 

	43
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	390.00
	 
	 

	44
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	390.00
	 
	 

	45
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	390.00
	 
	 

	46
	Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/L = 0.65м/1.80м
	кг
	480.00
	 
	 

	47
	Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/L = 0.65м/1.80м
	кг
	520.00
	
	

	48
	Грундиране и боядисване на стоманени капаци В/L = 0.65м/1.80м
	м2
	12.00
	 
	 

	49
	Демонтаж на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м
	кг
	170.00
	
	

	50
	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м
	кг
	205.00
	
	

	51
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м
	м2
	10.00
	 
	 

	52
	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф900,ф800 и ф200мм/
	м2
	135.00
	
	

	53
	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече
	м2
	135.00
	
	

	54
	Събиране на отпадъци в чували
	м3
	10.00
	
	

	55
	Вертикален транспорт на строителни отпадъци
	м3
	10.00
	
	

	56
	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м
	м3
	10.00
	
	

	57
	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване
	м3
	10.00
	
	

	 Вход водни камери (2бр.)

	Подготвителни работи

	51
	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане
	м2
	46.00
	 
	 

	52
	Очукване на циментова замазка
	м2
	46.00
	 
	 

	Хидроизолация на покрива

	53
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	46.00
	 
	 

	54
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	46.00
	 
	 

	55
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	46.00
	 
	 

	56
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	46.00
	 
	 

	57
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	46.00
	 
	 

	58
	Направа на обшивка на стрехи с летви
	м'
	42.00
	 
	 

	Фасада на сградата

	59
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	16.00
	 
	 

	60
	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	94.00
	 
	 

	61
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	94.00
	 
	 

	62
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	23.00
	 
	 

	63
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд 
	м2
	94.00
	 
	 

	64
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	94.00
	 
	 

	65
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	16.00
	 
	 

	 Входна врата

	66
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.)
	кг
	260.00
	 
	 

	67
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.)
	кг
	290.00
	 
	 

	68
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм
	м2
	7.00
	 
	 

	69
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	12.00
	 
	 

	Входно помещение към водни клетки

	70
	Демонтаж на стоманена врата  0.90м/1.85м (2бр.)
	кг
	260.00
	 
	 

	71
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м (2бр.)
	кг
	290.00
	 
	 

	72
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м
	м2
	7.00
	 
	 

	73
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	2.00
	 
	 

	74
	Измиване на стени и таван
	м2
	33.00
	 
	 

	75
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	33.00
	 
	 

	76
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	33.00
	 
	 

	77
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	33.00
	 
	 

	78
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	33.00
	 
	 

	79
	Демонтаж на стълба 
	кг.
	200.00
	 
	 

	80
	Доставка и монтаж на стълба с кош H=5.60м, B=0.90м
	кг.
	300.00
	 
	 

	81
	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция
	бр.
	8.00
	 
	 

	 (Обща стойност за резервоар „Мало Бучино-нов“
	 


VI. Резервоар „Пасарел“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	Външни работи - площадка пред врата

	1
	Доставка и полагане на обсадна тръба PU4 ф200
	м'
	2.00
	 
	 

	2
	Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда
	м2
	2.00
	 
	 

	3
	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор 
	бр.
	7.00
	 
	 

	4
	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от  ø6мм до  ø12мм
	 кг
	8.00
	 
	 

	5
	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)
	м2
	1.00
	 
	 

	6
	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход
	м3
	1.00
	 
	 

	Покрив на сградата

	 
	Подготвителни работи
	 
	 
	 
	 

	7
	Очукване на циментова замазка
	м2
	8.00
	 
	 

	8
	Пробиване на отвор Ф200
	бр.
	2.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	 Хидроизолация на покрива

	10
	Полагане на пародренажна мембрана
	м2
	8.00
	 
	 

	11
	Пердашена армирана замазка – 4см
	м2
	8.00
	 
	 

	12
	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)
	м2
	8.00
	 
	 

	13
	Направа на холкер (в това число и около отдушници) 
	м'
	2.00
	 
	 

	14
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	8.00
	 
	 

	15
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	8.00
	 
	 

	16
	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт  на газопламъчно залепване
	м2
	11.00
	 
	 

	 Фасада на сградата 

	17
	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)
	м3
	5.00
	 
	 

	18
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	30.00
	 
	 

	19
	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване,  мрежа и дюбели
	м2
	30.00
	 
	 

	20
	Шпакловка с теракол и РVС мрежа
	м2
	29.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата
	м'
	14.50
	 
	 

	22
	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд 
	м2
	29.00
	 
	 

	23
	Доставка и полагане на готова минерална мазилка 
	м2
	29.00
	 
	 

	24
	Обратен насип от земни почви (около суха камера)
	м3
	5.00
	 
	 

	Входна врата 

	25
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.60м/1.20м
	кг
	70.00
	 
	 

	26
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м,
	кг
	90.00
	 
	 

	27
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м
	м2
	1.50
	 
	 

	28
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	0.60
	 
	 

	29
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	4.00
	 
	 

	30
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	1.00
	 
	 

	Суха камера  

	31
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	30.00
	 
	 

	32
	Измиване на стени, таван
	м2
	30.00
	 
	 

	33
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	30.00
	 
	 

	34
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	30.00
	 
	 

	35
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	30.00
	 
	 

	36
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	30.00
	 
	 

	37
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	32.00
	 
	 

	38
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена стълба, B=0.90м, H=3.00м
	кг.
	150.00
	 
	 

	39
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба, B=0.90м, H=3.00м
	м2
	3.00
	 
	 

	 Обща стойност за резервоар „Пасарел“ 
	 


VII. Резервоар х.„Елица“
	№
	Вид дейност
	Ед.
м.
	К-во
	Ед. цена /лв/
без 

ДДС
	Обща стойност в  лв. без ДДС

	 Покрив на сграда

	 Подготвителни работи

	1
	Изрязване на дървета с диаметър до 40см.
	бр.
	3.00
	 
	 

	2
	Ръчен изкоп в земни почви
	м3
	16.00
	 
	 

	3
	Демонтаж на стоманена тръба с шапка (дихател)
	бр.
	2.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	 
	Хидроизолация на покрив
	 
	 
	 
	 

	5
	Грундиране на фуги по каменна облицовка по покрив
	м'
	50.00
	 
	 

	6
	Фугиране на каменна облицовка по покрив
	м'
	50.00 
	 
	 

	Фасада на сграда

	7
	Направа на парапет за входно стълбище L=4.70, H=0.90м
	кг.
	25.00
	 
	 

	8
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	5.00
	 
	 

	9
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.90м/1.90м (3бр.)
	кг
	410.00
	 
	 

	10
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м (3бр.)
	кг
	440.00
	 
	 

	11
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м
	м2
	10.50
	 
	 

	12
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	18.00
	 
	 

	13
	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци 
	бр.
	3.00
	 
	 

	14
	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)
	м2
	1.70
	 
	 

	15
	Възстановяване на фасадна каменна облицовка
	м2
	15.00
	 
	 

	 Суха камера

	16
	Очукване на циментова мазилка
	м2
	10.00
	 
	 

	17
	Измиване на стени, таван
	м2
	64.00
	 
	 

	18
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	64.00
	 
	 

	19
	Направа на вътрешна пръскана мазилка
	м2
	64.00
	 
	 

	20
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд
	м2
	64.00
	 
	 

	21
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно
	м2
	 64.00
	 
	 

	22
	Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция
	бр.
	12.00
	 
	 

	23
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката  0.70м/1.50м (2бр.)
	кг
	170.00
	 
	 

	24
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м (2бр.)
	кг
	200.00
	 
	 

	25
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м
	м2
	4.20
	 
	 

	26
	Демонтаж на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м
	кг.
	25.00
	
	

	27
	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м
	кг.
	40.00
	
	

	28
	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м
	м2
	1.50
	 
	 

	29
	Демонтаж на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.)
	кг.
	40.00
	 
	 

	30
	Изработка, доставка и монтаж на стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.)
	кг.
	75.00
	 
	 

	31
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м
	м2
	2.00
	 
	 

	32
	Демонтаж на стоманена стълба H=4.20м, B=0.70м (2бр.)
	кг.
	100.00
	 
	 

	33
	Изработка, доставка и монтаж на стълба с кош H=4.20м, B=0.90м (2бр.)
	кг.
	410.00
	 
	 

	34
	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош H=4.20м, B=0.90м
	м2
	7.00
	 
	 

	Обща стойност за резервоар х.“Елица“
	 


	РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	
	
	
	
	
	
	

	№
	 КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
	Oферирана стойност в лв. без ДДС

	1
	Резервоар „Имарецки“


	

	2
	Резервоар „Княжево“
	

	3
	Резервоар „Кътина“
	

	4
	Резервоар „Ловджийска чешма“
	

	5
	Резервоар „Мало Бучино-нов“
	

	6
	Резервоар „Пасарел“
	

	7
	Резервоар х.“Елица“
	

	8
	Обща оферирана стойност (сума по позиции от 1 до 2 вкл.) - БЕЗ непредвидени разходи:
	

	9
	Непредвидени разходи в размер на 5 % от общата оферирана стойност по позиция 8
	

	 10
	ОБЩА  СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи (сума от позиции 8 и 9):
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