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Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, 

включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния
обхват - зона Юг и зона Север

Настоящият договор се сключи в гр. София на ........  година
на основание Решение .....  г. на Възложителя за
избор на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с 
№ ТТ001761

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Възложител;

и

„ГЕЛАК" ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, ЕИК 121002176, гр. София 1407, ул. Люба Величкова №24,
представлявано о т .... в качеството му на управител,
наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва 
работите, предмет на Обособена позиция 1: Изпълнение на инвестиционни 
проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на 
части от водопроводната мрежа в техния обхват -  зона Юг от обществената 
поръчка за: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната 
мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в 
техния обхват - зона Юг и зона Север, с № ТТ001761 съгласно одобрено от 
Възложителя техническо-финансово предложение на Изпълнителя подадено в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка, което е неразделна част от 
настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за строителство, към които се 
реферира.

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част 
от настоящия Договор и в случай на несъответствие при тълкуване имат 
предимство в посочения по-долу ред:

• Раздел А: "Техническо задание - предмет на договора";

• Раздел Б: "Цени и данни";

• Раздел В: "Специфични условия на договора";

• Раздел Г: "Общи условия на договора за строителство";

• "Приложения".

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на 
настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по 
времето и начина, посочени в Раздел Б: "Цени и данни" и Раздел Г: "Общи 
условия на договора за строителство".

5. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 
36 месеца, считано от датата на подписването му.

5.1. Възложителят може да възлага работи по договора в срок до 24 месеца, 
считано от датата на подписването му.



5.2. В рамките на 12 месеца след изтичане на срока за възлагане, Изпълнителят 
се задължава да приключи всички възложени в срока за възлагане работи, 
които не са завършени през този срок.

6. Прогнозната и негарантирана стойност по договора за съответната обособена 
позиция, отнасяща се за дейности през горния срок за възлагане е в размер на 
10 500 000 лв. без ДДС.

7. Изменения и опции на договора:

7.1. Когато към момента на изтичане на срока за възлагане на настоящия договор 
възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, 
предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между 
страните, срокът за възлагане по настоящия договор може да бъде продължен 
до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.

7.2. През периода на продължения срок за възлагане, възложителят има право да 
възлага дейностите по предмета на договора на обща стойност до 5 250 000 
лв. без ДДС.

7.3. В случаите на продължаване на срока за възлагане, изпълнителят удължава 
валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

7.4. В случай на изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока 
му и наличие за възложителя на текущи нужди от дейности, предмет на 
договора, както и при наличие на взаимно съгласие между страните, 
възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите 
му дейности на обща стойност до 20 % от прогнозната стойност на договора, 
а именно - до 2 100 000 лв. без ДДС.

7.5. В случаите на такова изменение, възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията 
за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на 
допълнителните дейности.

7.6. Предвидените в ЗОП и в този договор изменения и опции се осъществяват чрез 
двустранно подписани споразумения между страните.

8. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за обезпечаване на изпълнението 
на настоящия Договор в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора 
без да се включва стойността на опциите.

8.1.80% от гаранцията се освобождават след получаването на Протокол 
образец №15 - Констативен протокол за установяване на годността за 
приемане на строежа (а в случаите, когато такъв не се изисква - след 
подписване на протокол за окончателно завършени СМР без забележки 
между Изпълнителя и представители на Възложителя) за последния 
строителен обект, изпълнен по договора, но не по-късно от 36 месеца след 
сключване на договора (последният срок се удължава с до 12 месеца при 
прилагане на опция за продължаване на срока за възлагане). Останалите 
20% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, 
считано от датата на Разрешението за ползване (а в случаите, когато 
такова не се изисква - след подписване на протокол за окончателно 
завършени СМР без забележки между Изпълнителя и представители на 
Възложителя), за последния изпълнен по договора обект но не по-късно 
от 96 месеца след сключване на договора (последният срок се удължава с 
до 12 месеца при прилагане на опция за продължаване на срока за 
възлагане).

8.2. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението в пълен размер.

9. Клаузите, отнасящи се за гаранционните срокове на изпълнените работи и 
вложените строителни продукти остават в сила за срока, за който са уговорени.

10. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто



капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.

11.  В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, 
то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Д

13.Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнител:

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа и в съответствие с българското право.
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Заличена информация по ЗЗЛД
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Раздел А: Техническо задание ;

Раздел А1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА.

Раздел А2: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Раздел А1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е изпълнение на инвестиционни проекти по 
канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната 
мрежа, в техния обхват.

1.2. Място на изпълнение:

1.2.1. За първа обособена позиция: територията на Столична община, Зона Юг 
съгласно Схема 1. Зона Юг обхваща територията на следните общински 
райони: Район "Витоша", Район „Младост", Район „Студентски", Район 
„Лозенец", Район „Триадица", Район „Красно село", Район „Овча купел", 
Район „Панчарево".

1.2.2. За втора обособена позиция: територията на Столична община, Зона 
Север съгласно Схема 1. Зона Север обхваща територията на следните 
общински райони: Район „Оборище", Район „Възраждане", Район „Нови 
Искър", Район „Илинден", Район „Красна поляна", Район „Надежда", Район 
„Връбница", Район „Люлин", Район „Банкя", Район „Кремиковци", Район 
„Слатина", Район „Подуене", Район „Сердика", Район „Средец", Район 
„Изгрев", Район „Искър".

1.3. В случай на необходимост, на Изпълнителя може да му бъдат възложени 
обекти извън територията на мястото на изпълнение, отнасящо се за обособената 
позиция, предмет на договора, но на територията на Столична община.

1.4. Възложителят може да възложи строителни работи от предмета на 
настоящия договор на изпълнителя по аналогичния рамков договор за другата зона в 
случай, че е възложил работа на изискваните 4 екипа на изпълнителя по този договор.

1.5. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.6. Посочените в настоящето техническо задание изисквания и технически 
спецификации и параметри, които допълват проектната документация, са 
задължителни за спазване от Изпълнителя.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБХВАТА НА СТРОИТЕЛНО- 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР).

2.1. Обхватът на строително - монтажните работите включва, но не се 
ограничава до:

- земни работи - изкопаване и обратно засипване съгласно изискванията на 
проектната документация;



- монтаж по траншеен способ или безизкопна технология на канализационни 
и/или водопроводни тръбопроводи и съоръжения и нови сградни канализационни или 
водопроводни отклонения и/или пресвързване на съществуващи такива, с технически 
спецификации и характеристики на строителните продукти - вид, диаметри, наклони, 
дължини и др., съгласно посочените в проектната документация,

-бетонни, кофражи, армировъчни работи и съоръжения - изграждане на 
ревизионни шахти, улични оттоци и други съоръжения по водопроводната и/или 
канализационната мрежа;

- възстановяване/реконструкция и/или основен ремонт и/или строителство на 
нова транспортна инфраструктура и елементите й (напр. възстановяване на 
асфалтови, паважни, трошено каменни, тротоарни настилки и други в пътна или 
улична мрежа).

3. ЗЕМНИ РАБОТИ -  ИЗКОПАВАНЕ и ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ. 
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

3.1. Изпълнителят отговаря за всички действия и задачи, необходими за 
изпълнение на работите по разрушаване на настилки, изкопаване, обратно засипване 
на изкопа и селективно събиране, депониране и транспортиране на получените в 
следствие на строително монтажните работи отпадъци, излишни земни маси и други.

3.2. Настоящите предписания и инструкции се прилагат при изпълнението 
на земните работи, свързани с изкопите за траншеи, основи, насипи, обратни засипки 
и др., както и при направа на настилките - улично платно, тротоари, банкети и други, 
освен ако изискванията, предвидени или посочени в проекта, не са по-строги.

3.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за депониране 
на инертните материали, съхранение на материалите и механизацията, необходими 
за изпълнение на строителството, съгласувано със собственика на терена. Всички 
разходи свързани с площадката са за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството да направи 
проверка на теренните коти и котата на заустване в съществуващата РШ, посочени в 
проекта, и в случай на установена разлика, да уведоми Възложителя.

3.5. По време на строителството техническият ръководител на обекта е 
длъжен да предоставя на представител на Възложителя точна информация относно 
напредъка на строителството, замервания на изградените мрежи и съоръжения, както 
и планираните СМР за следващия етап.

3.6. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да 
предотврати появата на щети нанесени от: обилни валежи или замръзвания, 
протичане и отцепване на откоси, повреди по настилката и съоръженията, повреди, 
дължащи се на раздуване на почвата и подобни щети, а ако те въпреки всичко се 
появят, трябва веднага да предприеме за своя сметка действия за тяхното 
отстраняване.

3.7. По време на строителството Изпълнителят е длъжен да осигури и 
поддържа условия за отводняване на строителната площадка и да вземе всички 
необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи 
опасно замръзване през зимата.

3.8. Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да 
причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния 
трафик, на подходите към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави 
временни решения, осигуряващи подход на пешеходците и превозните средства, 
според нуждите и съгласувано с Възложителя.



3.9. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за отводняването 
на строителния изкоп. При необходимост от водочерпене, се съставя и подписва 
констативен протокол от Изпълнителя и Възложителя. Водочерпенето се отразява от 
Изпълнителя в дневник и се отчита от представител на Контролиращия служител на 
Възложителя. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано 
максималното отводняване на изкопа по всяко време. Изпълнителят трябва да 
осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване като 
тласкатели и генератор, които могат да осигурят нивото на водите под това на 
основите на постоянните работи за срока на извършване на изкопните и бетоновите 
работи. В случай, че изкопът се е напълнил с вода вследствие на некачествено 
изпълнено отводняване на повърхностните или подпочвени води или поради забавяне 
на изпълнението, отстраняването на водата е за сметка на Изпълнителя.

3.10. Изпомпването на вода от изкопи да се извършва така, че изпомпената 
вода да се отвежда към канализационни шахти, оттоци или канавки. Изпомпване 
върху уличното платно се допуска само при липса на техническа възможност за 
отвеждане в канавки, оттоци и шахти и със съгласието на Възложителя.

3.11. Ръчен изкоп в земни или скални почви се признава до 10% от общия 
обем на съответния вид изкоп. Непредвидени обстоятелства относно породата на 
почвите се доказват с протокол между Изпълнител и Възложител.

3.12. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да 
гарантира целостта на откосите. При плътно вертикално укрепване, изкопите за 
проводи, основи и други трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните 
работи. Укрепването на изкопа трябва да бъде демонтирано съобразно указанията на 
техническия ръководител в съответствие с предписанията на Производителя при 
напредването на обратната засипка на изкопа без да се създава опасност за 
работещите или изградените съоръжения. Изкопите, изискващи обратна засипка, 
трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

3.13. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, 
което да е съобразено с посочените в Проекта изчислителни параметри и 
спецификации.

Укрепващите стоманени системи вкл. надстройките трябва да отговарят на БДС 
EN 13331 "Системи за укрепване на изкопи (част 1 и 2)" или еквивалент.

Укрепителните системи трябва да притежават документи, съгласно НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. Изпълнителят е задължен по време на 
работа да спазва инструкциите от Ръководството за работа с използваното укрепване 
и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Боксовото и релсовото стоманено укрепване трябва да е избрано от Изпълнителя 
така, че да отговаря на проектното допустимо натоварване, а височината до 
подпората да позволява директен монтаж на тръби с проектен диаметър. 
Изпълнителят е длъжен да поддържа широк набор от шпиндели, които да позволяват 
монтаж на боксовото и релсовото укрепване и надстройките в проектната широчина 
на изкопа. Броят на секциите и размерите на укрепителните системи трябва да 
осигуряват условия за директен монтаж на тръби с дължина 6,00 м. и проектен 
диаметър. Изпълнителят е длъжен да използва подходяща механизация за монтаж и 
демонтаж на укрепването.

3.14. Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени 
в проекта. Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата по 
насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, 
докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.



3.15. Обратните засипки на котловани и траншеи за проводи трябва да се 
изпълняват, след извършена хидравлична проба на изградения провод. При 
изпълнение на изкопни работи в зимни условия не се допуска посипване със сол на 
замръзналите почви на разстояние, по-малко от десет метра от участъците с 
предвидено полагане на тръби или стоманобетонни конструкции.

3.16. Всеки положен пласт трябва внимателно да бъде уплътнен посредством 
пневматична трамбовка, вибрационни валяци и/или друг вид уплътняващо 
оборудване. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв 
начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения.

3.17. Дъното на всички изкопи трябва да бъде оформено съобразно нивата, 
посочени в проекта.

3.18. Широчината на изкопа трябва да бъде изпълнена съгласно профилите и 
размерите посочени в проекта и не може да бъде надвишавана. Не се допуска 
увеличаване обема на изкопите, с цел достигане на проектна дълбочина с 
механизацията, както и използване на механизация и оборудване, които не са 
съобразени със спецификите на строежа.

3.19. Като „Излишни изкопни работи" се определят изкопите извън 
габаритите, посочени в проекта. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни 
заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в 
случаите, когато тези изкопи са наредени от Възложителя. В случай на срутване на 
изкоп, вследствие на действия и/или бездействия на Изпълнителя, както и на 
причини, непредвидени от Изпълнителя, това ще се счита за излишни изкопни работи. 
Изпълнителят е отговорен да възстанови пътища, улици и тротоари, които са 
нарушени от подобни непредвидени причини.

3.20. В случай на нужда и само след изричното съгласие на Възложителя, 
Изпълнителят се задължава да изсече и/или изкорени храсти и дървета в обхвата на 
строително монтажните работи.

3.21. Участъците от земното легло, които не отговарят на проектните 
изисквания за ниво трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите 
наклони и коти съгласно напречния профил.

3.22. Изпълнителят е длъжен да подържа равно нивото на обратната засипка 
или на пътната основа с това на прилежащата улична настилка само, когато това 
писмено е възложено от Възложителя, така че да не се затруднява движението на 
транспортни средства и пешеходци.

3.23. Изпълнителят за своя сметка организира контролни проби за проверка 
на постигнатата плътност или степен на уплътняване на пластове от обратната 
засипка на изкопа или пътна основа съгласно изискванията на Правила за приемане 
на Земни работи и земни съоръжения (Утвърдени със Заповед №РД-02-14-101/1988 
г.). Изпълнителят уведомява Възложителя не по-малко от един работен ден за деня и 
часа на провеждане на пробите.

3.24. Възложителят има право да използва независима акредитирана 
лаборатория за проверка на резултатите от постигнатата плътност или степен на 
уплътняване на обратните засипки или пътна основа. В случай, че резултатът от 
пробите не отговаря на проектните параметри или нормативни изисквания, разходите 
за контролните изпитвания са изцяло за сметка на Изпълнителя.

4. БЕТОННИ, КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ ЗА 
СЪОРЪЖЕНИЯ.

4.1. Изпълнителят извършва бетоновите и армировъчните работи в
съответствие с проекта по част „Конструктивна" и при установено несъответствие в 
проекта е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и Проектанта.



4.2. Изпълнителят е длъжен да информира един работен ден предварително 
Проектанта по част „Конструктивна" и строителния надзор на обекта за всяка 
планирана работа по армиране и бетониране на конструкции за упражняване на 
авторски надзор и разрешаване на следващата технологична операция по бетоновите 
работи.

4.3. Изпълнителят предоставя за проверка експедиционните (доставните) 
бележки от бетоновия възел на представител на Възложителя преди полагането на 
бетоновата смес.

4.4. Изпълнителят е отговорен за цялата механизация, строителни продукти, 
работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности 
за правилното извършване на кофражни, армировъчни и бетонни работи според 
изискванията на проекта и указанията на Възложителя.

4.5. Изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи се извършва 
в съответствие с изискванията на БДС EN 13670/NA - Изпълнение на бетонни и 
стоманобетонни конструкции и Националното приложение към него или еквивалент. 
Спецификацията, свойствата, производството и съответствието на бетоните трябва да 
бъде съгласно БДС EN 206 +A1/NA - Бетон. Спецификация, свойства, производство и 
съответствие и Националното приложение към него или еквивалент.

4.6. Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които са 
произведени по одобрени и изпитани рецепти, придружени с протоколи от 
лицензирана лаборатория, доказващи качеството на бетона.

4.7. Производството на бетон трябва да бъде по одобрена рецепта, която
задължително включва: класове на бетона на якост, водонепропускливост,
мразоустойчивост и т.н.; клас на проектна консистенция; максимален размер на 
зърното на едрия добавъчен материал; вид на химическата добавка; изисквания към 
добавъчния материал и цимента, вкл. минимални количества; условия на приготвяне, 
транспортиране и уплътняване на сместа; други условия и свойства на бетона.

4.8. Приготвянето на бетона трябва да се извършва в автоматичен бетонов 
център, който осигурява равномерно разпределение на съставките. Както на обекта, 
така и в бетоновия възел, вода трябва да се добавя само под контрол, но при никакви 
обстоятелства няма да се добавя през време на превозването.

4.9. Ръчното приготвяне на бетона се извършва при условията, 
регламентирани в БДС EN 206 +A1/NA или еквивалент. Изпълнителят трябва да 
спазва следните изисквания за ръчно забъркване на бетонните смеси:

4.9.1. да приготвя бетонните смеси съгласно одобрена рецепта за съответния 
клас бетон, който се изисква от проекта.

4.9.2. да бъде извършено върху водонепропусклива площадка по начин, който 
осигурява равномерно разпределение на материалите.

4.9.3. смесването на компонентите да продължи докато се получи хомогенна 
смес с необходимия състав.

4.9.4. да се извърши пробовземане и изпитване на пробни тела от 
приготвената на площадката „бетонна смес" от лицензирана лаборатория съгласно 
изискванията на БДС EN 12390-3 Изпитване на втвърден бетон, Част 3: Якост на 
натиск на пробни тела или еквивалент, БДС EN 12350-2 Изпитване на бетонна смес, 
Част 2: Определяне на слягането или еквивалент, БДС EIM 12350-6 Изпитване на 
бетонна смес, Част 6:Плътност или еквивалент. Качествата на така приготвения бетон 
се доказват с протоколи от акредитирана лаборатория извършила изпитването на 
пробите.

4.10. Окончателно оформената основа трябва да бъде приета от Възложителя, 
или проектанта, или Строителния надзор преди полагането на бетонната смес.



4.11. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на 
материалите и изместване на армировката и кофража. Всички използвани канали, 
легла и тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, 
вреден за бетонната смес.

4.12. Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и 
преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез 
механично уплътняващо устройство в съответствие с насоките дадени по-долу.

4.13. Вибрирането трябва да се извършва толкова дълго и с такава 
интензивност, че да се получи уплътняване на бетона без причиняване на 
разслояване на сместа. Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се 
съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата 
недостъпни за вибраторите.

4.14. Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 см за армиран бетон 
и 50 см за масов бетон, с изключение, където друго е одобрено от Проектанта. Всеки 
пласт трябва да бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че 
да се избегне увреждане на несвързалия бетон и разделяне на повърхността на 
бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде вибриран така, че да се избегне 
образуването на празнини между него и предишния пласт.

4.15. Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната 
фуга трябва да бъде подготвена по начина, по който се изисква (наклон, изпъкналост 
или вдлъбнатина, свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани 
зърна от добавъчния материал, съгласно програмата за извършване на бетонните 
работи и според указанията на Възложителя. Работната фуга трябва да бъде 
почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да бъде 
измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. 
При необходимост работната фуга може да се покрие с циментово мляко.

4.16. Пробите за изпитване на бетонната якост трябва да бъдат взети от 
мястото на приготвяне на бетона и/или от мястото на полагане. Контролът и оценката 
на якостта на бетона, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и плътността се 
извършват съгласно БДС EIM 12390-2 или еквивалент, БДС EN 12390-3 или 
еквивалент, БДС EN 12390-7 или еквивалент, БДС EN 206+A1/NA или еквивалент. В 
определени случаи може да се наложи изпитване за определяне степента на набиране 
на якост на бетона. Степента на набиране на якост трябва да бъде определена върху 
бетонни проби съгласно БДС EN 12390-1 или еквивалент и по безразрушителни 
методи съгласно БДС Е1\1 12504-2 или еквивалент.

4.17. Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, 
за да осигури качество на бетоновите работи и на произведените бетонови 
конструкции и елементи, като отчита вредното влияние на ниски (по-ниски от +5С) и 
високи (по-високи от +35С) температури на въздуха през деня и нощта, както и 
такива от студ, сняг и лед.

4.18. Мерките за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и 
високи температури трябва да бъдат одобрени от проектанта.

4.19. Преди бетониране кофражът, армировката и всяка повърхност, с която 
бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания.

4.20. Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, 
изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване. Химическите 
добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят 
свойствата на бетоновата смес или бетона, трябва да отговарят по класификация на 
изискванията на БДС EIM 934-2 +A1/NA или еквивалент. Този стандарт предписва и 
общите технически изисквания към добавките.

4.21. Употребата на добавки не трябва да влияе отрицателно на 
втвърдяването на цимента, якостта, дълготрайността на бетона или на 
антикорозионната защита на армировката.



4.22. Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево 
нагряване и сух вятър.

4.23. Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от 
време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните 
условия (включително от дъжд/сняг, рязка промяна на температурата, заледяване, 
съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са 
такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият 
елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано 
напукване, следствие на съсъхване.

4.24. Бетонови повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение 
на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък 
или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши 
веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди 
повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен от проектанта и зависи 
от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетоновата 
повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

4.25. Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, 
Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че 
откритата бетонова повърхност да е постоянно и изцяло напръскана с вода.

4.26. Техническите изисквания и общи правила за оценяване на 
съответствието, изпитване и документация на цименто-пясъчните строителни 
разтвори и замазки трябва да съответстват на БДС EN 998-2/NA или еквивалент, 
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане и Националното 
приложение към този стандарт.

4.27. Техническите изисквания за пясъка и метода за неговото изпитване са 
дадени в БДС EN 12620/NA или еквивалент, а изискванията за останалите съставки 
на разтворите и замазките, са както за бетонни смеси.

4.28. Разтворите трябва да се произвеждат от механични смесители, според 
работни рецепти и само малки количества може да се произвеждат ръчно с 
одобрението на Възложителя. Количеството произведен или доставен на площадката 
разтвор трябва да бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството.

4.29. Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на 
замазки, подравняване, фуги и зидария трябва да бъдат извършени по сходен начин 
като за бетон приготвен ръчно. За положените разтвори се полагат грижи по същия 
начин, както за положен бетон.

4.30. Правилата за взимане на проби и методите за изпитване на разтвори 
трябва да отговарят на БДС EN 1015, по съответните части за вида изпитване или 
еквивалент.

5. СМР ПО КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ.

5.1. Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на НАРЕДБА № РД-02- 
20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи.

5.2. Трасето на канала и съоръженията към него предвидени за изграждане 
се отлагат от Изпълнителя според отложените пикетни точки на проектирания провод 
и съоръжения съгласно проекта.

5.3. Местоположението на съществуващите проводи, които могат да бъдат 
засегнати с изкопните работи, се установяват от Изпълнителя преди изкопните 
работи. При необходимост, Изпълнителят организира и извършва шурф за 
установяване местоположението и/или дълбочината им.

5.4. Изпълнителят е задължен да използва подходяща смазка при монтажа 
на тръби и фасонни части, съобразена с изискванията и указанията на производителя.



5.5. Муфите на канализационните тръби трябва да са монтирани по такъв 
начин, че да са в допуска на изискванията на Производителя и да осигуряват 
водоплътност съгласно изискванията на БДС EN 1610 или еквивалент.

5.6. Полагането и засипването на тръбите да се извършва съгласно 
проектната документация и изискванията на Приложение 1.

5.7. Влаганите в строежа от Изпълнителя минерални скални материали за 
направа на обратна (основна) засипка на изкопа и за засипка - първоначална, 
странична, горна и долна част на основата и около тръбата, трябва да отговарят на 
проекта и на Приложение 1.

5.8. Сградните канализационни отклонения трябва да се изграждат по 
открит или безизкопен способ до изградена дворна ревизионна шахта или сградна 
шахта, ако няма други указания от Възложителя. Дворни ревизионни шахти се 
изграждат само след изрично разпореждане на Възложителя.

5.9. Изпълнителят е задължен да спазва технологична последователност 
при изпълнението на отделните видове работи по канализацията.

5.10. При предвидено използване на безизкопни технологии в проекта 
Изпълнителят е длъжен да съобрази и избере метод за безтраншейно полагане и 
изпитване на тръбопроводите съгласно БДС EN 12889 или еквивалент, който в 
максимална степен да гарантира точността на изпълнение съгласно проекта.

5.11. Изпълнителят е изцяло отговорен за действията си по отводняване на 
прилежащи имоти и сгради при наводнение в аварийна ситуация причинена от 
действието или бездействието му.

5.12. Възложителят приема изграден участък от канала след визуален и 
инструментален контрол, включващ проверките съгласно чл. 151, ал.1 от НАРЕДБА № 
РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи, както и инспекция на провода и съоръженията към него с 
роботизирана камера, която доказва правилното изпълнение на строително - 
монтажните работи. Инспекцията на провода може да бъде възложена на 
Изпълнителя.

5.13. Резултатите от видеоинспекцията на изградения провод и съоръженията 
към него трябва да са съпроводени със записи и протоколи съгласно БДС EN13508-2 
или еквивалент, които показват подробно всички характерни особености в 
обследвания участък - дефекти, отклонения, реален наклон и събития като 
включвания на тръби, чупки и други. След отстраняване на констатирани дефекти, 
отново се извършва видеоинспекция за сметка на Изпълнителя.

5.14. Изпълнителят осигурява всички строителни продукти, които са 
предназначени за канализация - тръби, стоманобетонни пръстени и плочи, капаци, 
стъпала, строителни продукти за хидроизолация, зидария, бетон и армировка за 
направа на съоръжения и други, в съответствие с техническите параметри заложени 
в проектната документация и количествено стойностната сметка.

5.15. Канализационните тръби, бетонови пръстени, чугунени решетки, 
чугунени стъпала и други строителни продукти използвани за строителството на 
канализацията трябва да отговарят на следните изисквания:

5.15.1. Стъклопластовите тръби трябва да бъдат произведени от стъклопласт 
съгласно БДС EN 14364/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или 
безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени 
влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни 
смоли (UP). Технически изисквания за тръби, свързващи части и връзки. Национално 
приложение (NA)" или еквивалент с дължини, диаметри, грапавина, номинално 
налягане, коравина на пръстена и други съгласно проектната документация.



Муфите на тръбите трябва да са стандартни, симетрични с вътрешен пръстен от EPDM, 
който да гарантира водоплътност на канала. Муфите за вграждане в монолитната част 
на шахтите трябва да са опесъчени, с дължина позволяваща монтажа им при 
кофриране на монолитната част.

5.15.2. Тръбите от непластифициран поливинилхлорид, полипропиленовите и 
полиетиленовите тръби трябва да отговарят на БДС EN 13476-1 и EN 13476-2/NA: 
„Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и 
канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на 
стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (РР) и 
полиетилен (РЕ), Част 1 и Част 2 с Национално приложение или еквивалент с 
диаметри, грапавина, номинално налягане, коравина на пръстена и други съгласно 
проектната документация

5.15.3. Бетоновите тръби трябва да са в съответствие БДС 17004 или 
еквивалент - Тръби бетонни безнапорни.

5.15.4. Бетоновите пръстени за шахти трябва да са армирани и да отговарят на 
БДС EN 1917 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със 
стоманени нишки и армиран бетон" или еквивалент.

5.15.5. Чугунените стъпала на шахтите трябва да отговарят на БДС EN 13101 
„Стъпала за входовете на подземни шахти" или еквивалент.

5.15.6. Капаците трябва да са произведени за проектното натоварване, с отвори 
и шумоизолиращо покритие, а пантите трябва да са устойчиви при многократно 
отваряне и затваряне. Чугунените капаци и решетки трябва да отговарят на БДС EN 
124-2 „Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни 
зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун", 
или еквивалент.

5.15.7. Уличните отоци трябва да отговарят на БДС 1463 - „Оттоци улични 
бетонни", или еквивалент

5.15.8. Хидроизолацииите на подземните части на сградите и съоръженията 
трябва да отговарят на БДС EN 13707/NA „Огъваеми хидроизолационни мушами. 
Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и 
характеристики. Национално приложение (NA)", или еквивалент.

6. СМР ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ.

6.1. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 
март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

6.2. Трасето на водопровода и съоръженията към него се отлагат от 
Изпълнителя според пикетните точки съгласно проектната документация.

6.3. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фитинги (направени по традиционния метод или по безизкопни технологии), което 
включва полагането, свързването и изпитването на всички тръби и фитинги. 
Изпълнителят ще извършва отрязването и подготовката на отворите на тръбите за 
тяхното свързване, където е необходимо и осигуряването на опорни или анкерни 
блокове.

6.4. Изпълнителят е задължен да спазва предвидената в проектната 
документация и/или възлагането технология за полагане на тръбопроводите.

6.5. При използване на безизкопни технологии, Изпълнителят е длъжен да 
приложи метод, който да гарантира точността на изпълнение.

6.6. Местоположението на съществуващите проводи, които могат да бъдат 
засегнати с изкопните/безизкопните работи, се установява от Изпълнителя преди 
изкопните/безизкопните работи за водопровода. При необходимост, Изпълнителят 
организира и извършва шурф за установяване местоположението и/или дълбочината 
им.



6.7. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фитинги (направени по традиционния метод или по безизкопни технологии), което 
включва отрязването на тръбите и подготовката на отворите, полагането, 
свързването, укрепването в случай на необходимост, дезинфекцията и изпитването 
на всички тръби и фитинги.

6.8. Полагането, засипването и сигнализирането на тръбите да се извърши 
съгласно изискванията на договора и проектната документация, и указанията на 
производителя.

6.9. Използваните минерални скални материали за направа на обратна 
(основна) засипка на изкопа и за засипка - първоначална, странична, горна и долна 
част на основата и около тръбата, трябва да отговарят на проекта и на изискванията 
на Приложение 1.

6.10. Новоизградените водопроводи се обозначават с лента с метални 
проводници (детекторна лента) или с проводник за обозначаване на трасета 
съответно при траншейно и при безизкопно полагане на водопроводи. Изпълнителят 
е длъжен да осигури непрекъснатост на детекторната лента по цялото трасе на 
водопровода.

6.11. Полагането и свързването на тръби и фитинги трябва да се извършва 
съобразно предписанията на производителя, в случай че изискванията, предвидени 
или посочени от Възложителя в този Раздел А: Техническо задание - предмет на 
договора за строителство не са по-строги.

6.12. Изпълнителят е задължен да използва подходяща смазка при монтажа 
на водопроводните тръби и фасонни части, съобразена с изискванията на 
производителя.

6.13. Не се допуска използване на фитинги на бърза механична връзка при 
изграждане на водопровод с дължина над 10 м. и с диаметър по-голям или равен на 
90 мм.

6.14. Заваръчни работи се извършват само от квалифициран и упълномощен 
персонал, който е деклариран от Изпълнителя.

6.15. Изисквания за почистване и дезинфекция на тръби и фитинги при 
полагането и свързването им:

6.15.1. Дезинфекцията на тръби и фитинги ще се извършва съгласно 
утвърдените вътрешни правила на Възложителя, които ще се предоставят на 
Изпълнителя след подписване на договора.

6.15.2. Изпълнителят осигурява реагента, водоноска, дозаторна помпа и 
каквото друго е необходимо във връзка с осъществяване на дезинфекцията.

6.15.3. Строителните продукти, предназначени за водоснабдяване, които ще 
бъдат монтирани, не трябва да са в близост до изкопната почва или до материала за 
засипване;

6.15.4. Вътрешността на тръбата, която ще се монтира трябва да е защитена 
срещу проникване на нежелани предмети, както и да е чиста от пръст или от 
материалите за засипване;

6.15.5. Вътрешността на всички тръби, фитинги и скоби, които са използвани 
по време на ремонтните работи, трябва да се измие или напръска с разтвор от 
минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират;

6.15.6. Необходимо е да се измие или напръска повърхността на свързващите 
части с разтвор от минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират (освен ако не са 
в условия на температура на замръзване).

6.15.7. Изпълнителят е длъжен да извърши дезинфекция, преди 
пресвързването към съществуващата мрежа на новоизграден участък съгласно 
проектната документация или указанията на Възложителя.



6.16. При монтаж на шиш за СК или ТСК се залепва капачката на обсадната 
тръба, за да не се позволява попадане на баластра в обсадната тръба. Шишовете 
трябва да са монтирани вертикални и да са на подходящо ниво, което позволява 
нормална експлоатация.

6.17. При прекъсване на СВО, се спазва следното изискване: „затапване" се 
извършва на подходящото място на уличния водопровод. Не се допуска „затапване" 
при ТСК /тротоарен спирателен кран/, както и дублиране на дейностите по 
прекъсване на СВО-то.

6.18. Сградиите водопроводни отклонения трябва да се изграждат по открит 
способ и/или безизкопна технология до първи спирателен кран пред водомерен 
възел, ако няма други указания от Възложителя.

6.19. Водомерни шахти се изграждат само след изричното писмено 
разпореждане на Възложителя.

6.20. При използването на безизкопни технологии, Изпълнителят е задължен 
за своя сметка да организира и отстрани технологичните разтвори, съпътстващи 
процеса. Изпълнителят е задължен да изхвърля събрания технологичен разтвор в 
канализационната мрежа само на точно определени места, съгласувани 
предварително с Възложителя.

6.21. Изпълнителят осигурява манометър, помпа и оборудване за 
хидравлично изпитване на изградения водопроводен участък за доказване на 
водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на 
фасонните части, връзките и водопроводните елементи. Хидравличното изпитване 
трябва да се извърши съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи освен ако изискванията на 
проектната документация не са по-строги.

6.22. Изпразване на водопроводната мрежа

6.22.1. При изпразване или промиване на водопроводната мрежа, когато за 
целта се използва съществуващ хидрант, то водата от същия се отвежда в 
съществуващ отток, канализационна шахта или канавка, чрез подходящ за целта 
маркуч, когато съоръженията се намират на разстояние до 20 м. от хидранта. При 
липса на подходящи съоръжения на даденото разстояние, водата се отвежда чрез 
маркуч по уличното платно, до бордюра, в посока на най-близкия съществуващ отток, 
шахта или канавка, като се цели избягването на завиряване на части от уличното 
платно или тротоара.

6.22.2. Възложителят не е длъжен да осигури пълното изпразване на 
водопроводната мрежа, по която ще се извършват строително-монтажните работи за 
изграждането или реконструкциите й, предмет на Договора.

6.23. Водочерпене се прави при необходимост и се доказва с подписан 
протокол от Изпълнителя и Възложителя.

6.24. Прекъсване на водоподаването

6.24.1. Прекъсването на водоподаването се извършва съгласно утвърдените 
вътрешни процедури на Възложителя, които са задължителни за Изпълнителя.

6.24.2. Графикът за прекъсване на водоподаването трябва да се представи на 
Възложителя от Изпълнителя най-късно 6 (шест) работни дни преди първата дата за 
прекъсване на водоподаването.

6.24.3. Изпълнителят планира прекъсването на водоподаването за направа на 
връзки на новоизградения водопровод към действащата водопроводна мрежа, така че 
датата на спиране да е след извършена дезинфекция и хидравлично изпитване на 
водопроводния участък съобразно изискванията на Възложителя.



6.24.4. Продължителността на всяко планирано прекъсване на водоподаването 
се одобрява от Възложителя в съответствие с планираните за изпълнение строително 
монтажни работи.

6.24.5. При допускане от страна на Изпълнителя на прекъсване на 
водоподаването повече от одобрената продължителност Изпълнителят дължи 
неустойка, съгласно предвиденото в Раздел В: "Специфични условия на договора", 
както и поема всички разходи по осигуряване на алтернативното водоснабдяване на 
засегнатия район;

6.24.6. Изпълнителят в определен от Възложителя срок е длъжен да:

- Изготви и представи за одобряване от Възложителя график за спиране на 
водоподаването, в който подробно са описани възлите, в които ще се работи, както и 
дейностите, които са планирани по всеки възел;

- Извърши необходимата подготовка за извършване на СМР, касаещи 
прекъсването на водоподаването в срока на одобрената продължителност от 
Възложителя;

- Уведоми Възложителя не по-късно от два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали съществени обстоятелства 
налагащи отмяната или отлагането му. При неизпълнение на това изискване на 
Изпълнителя се налага неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични 
условия на договора".

6.24.7. Необходимите действия за прекъсване на водоподаването се извършват 
от представител на Възложителя;

6.24.8. При изпълнение на планираните СМР, касаещи прекъсването, да 
създаде необходимата организация за изпълнението им в сроковете, посочени в 
графика.

6.24.9. При констатиране на невъзможност да се спази срока на одобрената 
продължителност за прекъсване на водоподаването, най-късно 2 часа преди 
изтичането му, Изпълнителя е длъжен да поиска разрешение за удължаване на срока. 
Получаването на това разрешение не отменя неустойките за неспазване на 
одобрената продължителност на прекъсване на водоподаването предвидени в Раздел 
В: „Специфични условия на договора".

6.24.10. След завършване на планираните СМР, касаещи прекъсването да 
уведоми своевременно представителя на Възложителя, който ще предприеме 
необходимите действия за възстановяване на водоподаването.

6.24.11. Изпълнителят е длъжен да остане на мястото, където са 
извършени водопроводните връзки, в пълна готовност до пълно и сигурно 
възстановяване на водоподаването.

6.24.12. При възникване на аварийна ситуация при тези манипулации да 
уведоми НЕЗАБАВНО представителя на Възложителя и да спазва стриктно неговите 
инструкции за преодоляване на ситуацията.

6.25. В графика за прекъсване на водоподаването Изпълнителят е 
необходимо да представи следната информация:

6.25.1. Граници на участъците, които ще се превключват и са определящи за 
зоната на прекъсването и подробно описание на възлите, в които ще се работи, както 
и дейностите, които са планирани по всеки възел;

6.25.2. Брой на екипите, които ще работят по планираните СМР;

6.25.3. Датите, за които се планира прекъсване на водоподаването;

6.25.4. Планираната продължителност на прекъсването на водоподаването, 
включително начален и краен час.



6.26. Възложителят може да откаже или отложи прекъсване на 
водоподаването при:

6.26.1. Неизпълнение от страна на Изпълнителя на изискванията по чл. 6.24, 
от този раздел;

6.26.2. Възникнали обстоятелства, непозволяващи прекъсването (атмосферни 
условия, експлоатационни проблеми и др.);

6.27. При промяна на утвърдените вътрешни процедури на Възложителя за 
прекъсването на водоподаването, Изпълнителят се задължава да изпълнява всички 
променени изисквания.

6.28. Не се допуска своеволно спиране на водоподаването от страна на 
Изпълнителя.

6.29. Възложителят осигурява строителните продукти предназначени за
водоснабдяване, подробно описани в Ценова таблица „Е" от Раздел Б: „Цени и данни", 
необходими за изпълнението на обекта - полиетиленови тръби, спирателна арматура, 
водовземни скоби, пожарни хидранти, обратни клапи, въздушници, универсални 
фланшови адаптори, комби фланци и други.

6.30. Изпълнителят осигурява строителните продукти предназначени за
водоснабдяване подробно описани в Ценова таблица С и D от раздел Б: Цени и данни: 
РЕ електрозаваряеми и челнозаваряеми фитинги, фланци - освободени и глухи, 
крепежни елементи, уплътнения, стоманени тръби и т.н., които трябва да отговарят 
на следните ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, освен ако изискванията на проекта не са 
по-строги:

6.30.1. ОСВОБОДЕНИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИЦИ

6.30.1.1. Освободените фланци могат да бъдат от стомана или 
сферографитен чугун покрити с прахово епоксидно покритие и с отвори по ISO 7005- 
2 (БДС EN1092 - 2; 1997 - DIN 2501) или еквивалент.

6.30.1.2. Вътрешният отвор на фланеца да е престърган по размера 
(диаметъра) на фланшовия накрайник за РЕ (полиетиленови) тръби в частта, където 
ляга освободения фланец.

6.30.2. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

6.30.2.1. Водовземни скоби - резбови за стомана, чугун и етернит

Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (резбова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM.

Лента (чембер) (1 брой) от неръждаема стомана в двата края завършваща 
с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента да е бандажирана с гумена 
лента. Връзката между всички части на металната лента трябва да са изпълнени с 
плътен заваръчен шев

6.30.2.2. Водовземни скоби - резбови и фланшови за РЕ тръби

Състоят се от:

Две части (черупки) с полукръгла форма от сферографитен чугун с 
вътрешно и външно епоксидно прахово покритие комплектована с уплътнителна гума 
от EPDM,залепена по цялата повърхност на двете черупки от вътрешната страна и при 
отвора с релефни и концентрични кръгове служещи за уплътнение между скобата и 
тръбата;

Закрепващите болтове, гайки и шайби ( 4 - 8  бр. в зависимост от размера 
на скобата) трябва да са горещо поцинковани.

6.30.2.3. Водовземни скоби - фланшови за стомана, чугун и етернит



Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (фланшова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM. Фланците на изхода трябва да отговарят 
на БДС EN1092 или еквивалент.

Лента (чембер) ( 2 -4  брой в зависимост от размера) от неръждаема стомана 
в двата края завършваща с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента 
да е бандажирана с гумена лента. Връзката между всички части на металната лента 
трябва да са изпълнени с плътен заваръчен шев.

6.30.3. ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ И ЧЕЛНОЗАВАРЯЕМИ ФИТИНГИ

Полиетиленовите фитинги за електро и челна заварка трябва да отговарят на 
техническите норми и изисквания на БДС EN 12201-1/NA или еквивалент.

6.30.3.1. Електрозаваряеми фитинги

6.30.3.1.1. Фитингите за електрозаварка да са стандартизирани за работно 
налягане PN16, с изключение на електрозаваряемите муфи, и да бъдат изработени от 
РЕ100. Всеки фитинг да се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който да съдържа 
пълна информация за начина на извършване на заварката, както и за необходимото 
време за изстиване на заварката. Фитингите да позволяват няколкократно повтаряне 
на заварката, в случай на прекъсване на заваръчния процес. Фитингите трябва да 
имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата.

6.30.3.1.2. Времето за стопяване трябва да е определено за всеки фитинг, 
така че да е сигурно, че температурата на топене след нагряване надхвърля 200°С, 
но е по-ниска от 250°С. Не трябва да има проникване на стопилка от муфа, заварена 
при максимална мощност при температура на околната среда 20°С.

6.30.3.1.3. Времето за охлаждане трябва да е отбелязано върху всеки 
фитинг, за да е сигурно, че температурата на стопяваните повърхности е паднала под 
100°С за заваряване при температура на околната среда. За предпочитане са 
фитингите с електронна карта.

6.30.3.2. Челнозаваряеми фитинги

6.30.3.2.1. Полиетиленовите фитинги за челна заварка да са 
стандартизирани за съответното работно налягане и да бъдат изработени от РЕ100. 
Фитингите трябва да бъдат опаковани в индивидуални опаковки.

6.30.3.2.2. Минималните дължини на гладките краища (втулки) на излетите 
полиетиленови фитинги по този Договор трябва да осигуряват достатъчно дължина, 
за да могат да бъдат сигурно захванати както при челно, така и при 
електрозаваряване (тръби на ролки или пръти) и да позволяват използване на 
механични скрепери за подготовка на краищата на тръбата за електрозаварка.

6.30.3.2.3. Колената за челна заварка трябва да бъдат инжекционно отлети.

6.30.4. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МЕХАНИЧНИ ФИТИНГИ (фитинги на бърза 
механична връзка)

6.30.4.1. Полипропиленовите механични фитинги са предназначени да 
свързват напорни тръбопроводи, изработени от РЕ висока плътност.

6.30.4.2. По отношение на всички фитинги, конструкцията следва да е 
освободена от остри ъгли или точки на концентрация на напрежения. Това се отнася 
както за резбата, така и за други части от фитинга.

6.30.4.3. Фитингите с вътрешна резба да бъдат усилени допълнително с 
метален пръстен, което ги предпазва от спукване при монтаж.

6.30.4.4. Могат да се предлагат всякакви видове структура или стил на 
фитингите, при положение, че са изпълнени следните условия:



- Фитингите трябва да постигат пълно херметично уплътнение при всички 
посочени работни условия.

- Фитингите трябва да имат конструктивно ограничител, който да определя 
дълбочината на проникване на тръбата.

- Фитинги, които съдържат множество компоненти, трябва да се доставят като 
комплект.

6.30.5. УНИВЕРСАЛНИ ФИТИНГИ

6.30.5.1. Фитингите трябва да са изработени от полипропилен.

6.30.5.2. Съставни части:

- тяло - от полипропилен;

- затягащи гайки - от полипропилен;

- пръстен за уплътняване на гумените уплътнения - от полипропилен;

- захващащ пръстен от страната на РЕ тръба - от полиацетат;

- захващащ пръстен от страната на металната тръба - от полиацетат и метални 
части от неръждаема стомана;

- гумени уплътнения - от EPDM гума.

6.30.5.3. Предназначени са за съединяване на PEHD тръби с поцинковани 
стоманени тръби със съответните диаметри.

6.30.6. БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ШАЙБИ, ШПИЛКИ, УПЛЪТНЕНИЯ

6.30.6.1. Болтовете от легирана или въглеродна стомана трябва да бъдат 
галванизирани в съответствие с БДС EIM ISO 2081 или еквивалент със степен Zn5/C 
или шерардизирани, да са последващо покрити с подходящ грунд и след това - с 
полимерно покритие с равномерна и постоянна плътност от най-малко 75 микрона.

6.30.6.2. Болтовете трябва да имат резба по цялата работна дължина на 
тялото.

6.30.6.3. Всички уплътнения за фланшови връзки трябва да отговарят на 
БДС EN 1514-1 и БДС EN 681-1+А1+А2+АС+АЗ или еквивалент.

6.30.7. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ И ГЛУХИ ФЛАНЦИ

6.30.7.1. Свободните фланци трябва да са изработени от стомана и да 
осигуряват бърз и лесен монтаж и най-ефективно решение при необходимост от 
направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение трябва да 
осигурява защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира 
уплътнения и водоплътност.

6.30.7.2. Фланците и отворите са по ISO 7005-2 (БДС EN 1092-1 +А1/АС, 
БДС EN 1092-2, DIN 2501) или еквивалент за PN10 или PN 16.

6.30.8. РЕЗБОВИ ФЛАНЦИ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Фланците да бъдат изработени от стомана и да са с епоксидно прахово покритие.

6.30.9. РЕ ТРЪБИ ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ РЕ100

6.30.9.1. Полиетиленови тръби висока плътност от РЕ100 за 
водоснабдяване, отговарящи на БДС EN 12201-2+A1/NA или еквивалент.

Тръбите ще се доставят, както следва:

- Тръби с диаметър до DN 110 включително да се доставят на кангали /рула/ от 
100 м.

- Тръби за питейна вода в обхвата на диаметри от DN63mm. до DN900mm., на 
пръти от 6 или 12м.



6.30.9.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.9.3. Стойностите на налягането за тръби РЕ 100, са дадени в таблица 
1 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 1: Стойности на налягането

6.30.9.4. Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) трябва да 
са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на 
БДС EN 12201-2 или еквивалент.

6.30.9.5. Спецификация на РЕ тръби, предназначени за полагане по 
алтернативни технологии.

6.30.10. РЕ тръби за открито полагане без пясъчно легло

6.30.10.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за открито 
полагане без пясъчно легло, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201-2 или 
еквивалент. Основния пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC 
или еквивалент. Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата 
да притежава защита от точкови натоварвания и устойчивост срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

6.30.10.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.10.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

6.30.10.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява 
стандартно на челна и електро-заваряване съгласно изискванията на БДС EN 12201- 
2 или еквивалент, като тръбите трябва да позволяват свързване със стандартните 
фитинги за електро-заваряване.

6.30.10.5. Стойностите на налягането за тръби за открито полагане без 
пясъчно легло, са дадени в таблица 2 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 2: Стойности на налягането 

6.30.11. РЕ тръби за безизкопно полагане



6.30.11.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за безизкопно 
полагане, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201-2 или еквивалент. Основния 
пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC или еквивалент. 
Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата да притежава 
защита от набраздявания и нарези, точкови натоварвания и срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

6.30.11.2. Тръбите се доставят в черен цвят със сини ленти, разположени 
надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.11.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

6.30.11.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява съгласно 
изискванията на БДС EN 12201-2 или еквивалент.

6.30.11.5. Стойностите на налягането за тръби за безизкопно полагане, са 
дадени в таблица 3 по-долу.

SDR Р
налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 3: Стойности на налягането

6.30.11.6. Опаковка

Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени върху двата края 
на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители по всяко време преди 
влагането.

Тръбите, доставени на пръти трябва да бъдат докарани до строителната 
площадка по начин, осигуряващ предпазването им от повреда или изкривяване по 
време на транспортиране или съхранение.

Всички ролки трябва да са сигурно обвити с опаковъчна лента, която да не може 
да се махне по друг начин, освен със срязване. Опаковането и всички размери на 
ролките трябва да съответстват на изискванията, посочени в EN 12201-2 или 
еквивалент.

6.30.11.7. Сертифициране

Всички производители на тръби трябва да използват система за осигуряване на 
качеството, която се наблюдава от акредитирана трета страна, за да осигурят 
съответствие с тази спецификация.

6.30.12. ФЛАНШОВИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ (СК)

6.30.12.1. Корпусът, капака и клина на СК трябва да е изпълнен от 
сферографитен чугун GGG 40 (50).

6.30.12.2. Крановете до фбОО вкл, трябва да са с възможност за монтаж на 
шиш и подходящи за използване със запорен ключ, затварящи се по посока на 
часовниковата стрелка.



6.30.12.3. Крановете следва да са от традиционния вид фланшов шибърен 
кран с гумиран клин, гладък преход, тяло, капак и клин от сферографитен чугун.

6.30.12.4. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно 
покритие с дебелина 250 pm. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да бъде 
съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент) и в 
съответствие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK 
- Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги).

6.30.12.5. Не се допускат кранове със стеснено сечение.

6.30.12.6. Спирателните кранове, предмет на договора са с номинално 
налягане PN16, двойно фланшови и с фланци пробити за PN10 или PN16 по заявка, 
да се произведени съгласно изискванията и в съответствие с БДС EN 1074-2/А1 и БДС 
EN 1092-1+А1/АС или еквивалент.

6.30.12.7. Чугунените гърнета трябва да са с епоксидно прахово синьо 
покритие, на капака да има надпис „Вода". Капаците на чугунените гърнета трябва 
да могат да се отварят, но да не могат да се отделят от тялото.

6.30.12.8. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа тороидален 
уплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази система трябва 
да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се предотврати проникването 
на вредни субстанции

6.30.12.9. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана според БДС EN 10088-1 или еквивалент. Маншоните трябва да представляват 
интегрална част от отливката на салника.

6.30.12.10. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва 
да е съгласно DIN 3352-част 4 или еквивалент.

6.30.12.11. Всички кранове трябва да се доставят в отворено положение, а 
фланшовите им накрайници да са сигурно покрити.

6.30.12.12. Всички кранове трябва да са конструирани така, че през тях да 
може да премине свредлото на машина за пробиване под налягане с подходящ размер.

6.30.12.13. При кранове, тежащи повече от 25 кг в конструкцията трябва да 
се включи и подвижна халка за повдигане, с цел улесняване на монтажния процес. 
Положението на подвижната халка за повдигане трябва да съвпада с вертикалната 
ос, преминаваща през центъра на тежестта и да се намира на края на пиндела.

6.30.12.14. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят следва 
да представи всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за да може 
да се види съответният размер за всеки номинален диаметър.

6.30.12.15. Всички кранове трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-2/А1 или еквивалент.

6.30.13. БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ

6.30.13.1. Всички бътерфлай кранове от ваферен тип трябва да могат да 
бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16. Всички бътерфлай кранове от типа 
двойно фланшови трябва да могат да бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16, 
за да е възможно който и да е от двата фланеца да бъде махнат, докато уплътнението 
се запазва при пълно работно налягане.

6.30.13.2. Корпусът на бътерфлай крановете с PN 10/16 трябва да бъде от 
дуктилен чугун GGG 40 (50). Дискът трябва да е от дуктилен чугун GGG 40 (50). Да е 
с уплътнение EPDM. Да е с ос от неръждаема стомана.

6.30.13.3. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно 
покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да 
бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 и DIN 3476 (или еквивалент).



6.30.13.4. В Ценова таблица от Раздел Б: Цени и данни доставчикът е 
оферирал цени за изискани от Възложителя ваферен тип и фланшови бътърфлай 
кранове, предмет на договора. Бътерфлай крановете ваферен тип от DN 65 до DN 300 
включително трябва да бъдат оборудвани с ръчка, а бътерфлай крановете/ваферен 
тип и фланшови/от DN350 нагоре трябва да бъдат с ръчен редуктор.

6.30.13.5. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за 
да може да се види съответния размер за всеки номинален диаметър.

6.30.13.6. Всички бътерфлай кранове трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN 1074-2 или еквивалент.

6.30.14. ФЛАНШОВИ ОБРАТНИ КЛАПИ, ЖАБИ КЛАПИ И Y ФИЛТРИ:

6.30.14.1. Обратните клапи трябва да предпазват водопроводите от обратен 
поток. Отварянето на клапата да става автоматично при поток, съответстващ на 
стрелката върху корпуса. Корпусът на фланшовите обратни клапи трябва да е 
изработен от сив чугун GG25hhh дуктилен чугун GGG 40 (50). Винтовете и гайките 
трябва да са изработени от неръждаема стомана, а еластомерните уплътнения на 
капака и клапата да бъдат годни за питейна вода. Диска трябва да е изцяло 
вулканизиран с EPDM.

6.30.14.2. Покритието на флашовите клапи и У филтрите трябва да бъде 
електростатично положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и 
вътрешно прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или 
еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент).

6.30.14.3. Фланците за фланшовите обратни клапи да бъдат оразмерени 
съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

6.30.14.4. Фланшовите обратни клапи трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN 1074-3 или еквивалент.

6.30.14.5. Жаби клапите трябва да са със стоманен фланец на 
присъединяване с отвори по БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за 
PN10/16. Върху цялата повърхност на клапата да бъде нанесено антикорозионно 
покритие.

6.30.15. Фланшовите Y филтри служат за защита на водопроводите от 
замърсявания. Корпусът и капакът да са изработени от сив чугун GG25 или дуктилен 
чугун GGG 40 (50) или еквивалент, с винтове и гайки от неръждаема стомана и двоен 
филтър, изработен от неръждаема стомана.

6.30.15.1. Фланците за Фланшовите Y филтри да бъдат оразмерени съгласно 
БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

6.30.15.2. Покритието на У филтрите трябва да бъде електростатично 
положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно 
прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 или еквивалент и 
DIN 3476 или еквивалент.

6.30.15.3. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични чертежи на конструкцията на обратните 
клапи и Y филтрите, за да може да се види съответният размер за всеки номинален 
диаметър.

6.30.16. ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ (ПХ):

6.30.16.1. Колоните на подземните и надземните пожарни хидранти 70/80 
трябва да са изпълнени от сив чугун GG25, от дуктилен чугун GGG 40 (50) или от 
неръждаема стомана.



6.30.16.2. Надземните пожарни хидранти да са с указаната дължина, два 
струйника и да са окомплектовани с чугунена пета и оборудвани със съединител 
щорц, а подземните ПХ 70/80 освен с пета да бъдат окомплектовани и с чугунено 
гърне за ПХ. Надземните и подземните хидранти трябва да бъдат с епоксидно прахово 
синьо покритие. Хидрантите(надземни/подземни) трябва да са с автоматично 
изпразване на водата за защита от повреда при нейното замръзване.

6.30.16.3. В случай, че тялото на хидранта (надземния/подземния) не е от 
монолитна конструкция, основните части на хидранта трябва да са свързани 
посредством фланшови връзки.

6.30.16.4. Пожарните хидранти трябва да имат максимално работно 
налягане 16 бара и да издържат на краткотрайно работно натоварване 25 бара в 
продължение на 2 минути.

6.30.16.5. Пожарните хидранти трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на съответстващия стандарт: БДС EN 1074-6 (или еквивалент) или БДС 
EN 14339 (или еквивалент) или БДС EN 14384 или еквивалент.

6.30.17. ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

6.30.17.1. Чугунените гърнета за тротоарните спирателни кранове трябва да 
са с епоксидно прахово синьо покритие.

6.30.17.2. Всички тротоарни спирателни кранове трябва да бъдат със синьо 
полимерно покритие, положено в пласт с дебелина минимум 250 цт.

6.30.17.3. ТСК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани 
и/или телескопични шишове (спиндели), обсадни тръби и чугунени гърнета за тях.

6.30.17.4. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа 
тороидаленуплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази 
система трябва да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се 
предотврати проникването на вредни субстанции.

6.30.17.5. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана, с минимална здравина на опъване 850 1М/мм2. Маншоните трябва да 
представляват интегрална част от отливката на салника.

6.30.17.6. Обхватът от размери на крановете, по настоящия Договор трябва 
да са подходящи за ПЕ тръби до 63 мм. включително или тръби 2" от гал ва низи рана 
стомана.

6.30.17.7. Крановете трябва да са проектирани за лесно монтиране върху 
положени в земята полиетиленови тръби с размер до бЗмм.

6.30.17.8. ТСК с вътрешна резба трябва да са с гумиран клин, гладко дъно, 
тяло и капак от сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно вътрешно и външно 
покритие.

6.30.17.9. ТСК на pushfit връзка - трябва да са с гумиран клин, гладко дъно. 
Тяло и капак от сив чугун GG 25 и/или сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно 
вътрешно и външно покритие.

6.30.17.10. Конструкцията трябва да включва средство за предотвратяване 
извъртането на крана от вертикалната му позиция и шиш с обсадна тръба за 
използване при инсталации с дълбочина до 1,5 метра, а при специална заявка и над 
1,5 метра.

6.30.17.11. Клин от месинг, неотделящ цинк, напълно вулканизиран с EPDM 
каучук.

6.30.18. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ

6.30.18.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да 
се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на водопровода.



Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане6.30.18.2.
16 бара.

6.30.18.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

6.30.18.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.18.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

6.30.19. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ

6.30.19.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при 
напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане на 
вода.

6.30.19.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
16 бара.

6.30.19.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

6.30.19.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.19.5.
оразмеряване.

6.30.20.
ФУНКЦИЯ

За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 

ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА

6.30.20.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от 
сферографитен чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK 
сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да има 
сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

6.30.20.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор 
за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на 
водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно 
налягане на водопровода.

6.30.20.3. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
10/16/25 бара в зависимост от заявката.

6.30.20.4. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

6.30.20.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.20.6.
оразмеряване.

6.30.21.
МОНТАЖ

За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 

ВЪЗДУШНИЦИ ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ЗА ПОДЗЕМЕН

6.30.21.1. Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво 
вътрешнотяло.

6.30.21.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено 
към метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.

6.30.21.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към 
присъединителното парче посредством надеждна връзка.

6.30.21.4. Конструкцията на охранителното тяло не трябва да позволява 
приток на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с 
резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.



6.30.21.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат 
въздуха в охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с 
мрежа за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.

6.30.21.6. Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен 
монтаж.

6.30.21.7. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
16 бара.

6.30.21.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено 
устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане както 
само на шпиндела, така и на вътрешното тяло при техническо обслужване без 
разкопаване.

6.30.21.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

6.30.21.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.21.11. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

6.30.22. КОМБИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ТРЪБИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ
АДАПТОРИ

6.30.22.1. Комбифланци за РЕ тръби

6.30.22.1.1. Комбифланците трябва да са конструирани така, че при 
механичен монтаж и захващане с болтове към насрещен фланец да изпълняват две 
функции - да уплътни хидравлически мястото на връзките и да захване сигурно 
полиетиленовата тръба срещу измъкване.

6.30.22.1.2. Тялото и притискащият елемент следва да са от 
сферографитен чугун GGG 40 (50), покрити с прахово епоксидно покритие с дебелина 
по-голяма от 150 микрона, гуменото уплътнение от гума EPDM, а захващащия пръстен 
да е от месинг или неръждаема стомана.

6.30.22.2. Унивесални фланшови адаптори

6.30.22.2.1. Универсалните фланшови адаптори са конструирани така, 
че да се изпълни без проблем фланшова връзка на стоманена, чугунена или 
етернитова тръба за налягания PN 10 и PIM 16 атмосфери.

6.30.22.2.2. Тялото и адаптора с фланеца и притискащия пръстен да са 
от сферографитен чугун GGG 40 (50) и с прахово епоксидно покритие с дебелина над 
200 микрона. Уплътнителният пръстен да е от гума EPDM, с пристягащите болтове, 
гайки и шайби от неръждаема стомана или галванизирани в съответствие с БДС EN 
12329 или еквивалент със степен Zn 5/С или шерардизирани.

6.30.22.2.3. В приложената таблица №1, за информация, са описани 
външните диаметри на тръбите според материала от които са направени.



Таблица №1

DN

Материал (външен диаметър)

Стомана,mm чугун,mm етернит,mm

60 76 77 78

60 - - 82

80 89 98 98

80 - - 104

100 108 118 120

100 114 - 128

125 133 144 149

125 - - 157

150 159 170 178

150 168 - 190

200 219 222 232

200 - - 248

250 273 274 288

250 - - 310

300 325 326 346

350 377 378 404

400 426 429 460

450 - 480 -

475 - - 547

500 530 532 572

546 - - 636

600 630 635 -

800 820 842 -

900 945

1000 1020 108 -



6.30.23. При заложено изискване в техническите спецификации на
строителните продукти от настоящия раздел за съответствие на праховото им 
покритие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK - 
Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги), Изпълнителят се задължава да представи GSK сертификат, 
доказващ, че доставяните от него строителни продукти отговарят на изискванията.

6.31. В случаи, определени от Възложителя, Изпълнителят осигурява 
доставка на строителни продукти по Ценова таблица "Е" в договорен с Възложителя 
срок.

6.32. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
от Изпълнителя строителни продукти от този раздел, той има право да откаже или 
ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай строителните 
продукти ще бъдат доставяни от Възложителя.

7. СМР ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

7.1. Изпълнителят доставя инертните материали, използвани при обратното 
засипване за възстановяване на изкопите и пътната основа - пясък, трошен камък, 
както и строителни продукти за изграждане на предвидената по детайл пътна 
настилка - асфалтобетон и/или друг материал.

7.2. Изпълнителят се задължава да възстанови всички пътни и тротоарни 
настилки, нарушени в резултат на изпълняваните строително-монтажни работи.

7.3. При изпълнение на строително-монтажни работи по специфични места 
на уличната мрежа и/или при условия налагащи съгласуване на изпълняваните 
работи с други дружества или организации, Възложителят може да изиска, с писмено 
уведомление, от Изпълнителя да възстанови нарушените пътни и тротоарни настилки 
в предварително съгласувани между страните срокове. Посочените срокове са 
задължителни за Изпълнителя.

7.4. Основните пластове трябва да се изграждат само тогава, когато 
атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички 
участъци, които все пак бъдат увредени от неблагоприятни атмосферни влияния, през 
която и да е фаза на строителството, се коригират от и за сметка на Изпълнителя.

7.5. При необходимост от допълнително овлажняване на материала с цел 
постигане на оптимално водно съдържание, Изпълнителят осигурява автоцистерна с 
греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала.

7.6. Изпълнителят е изцяло отговорен за възстановяването на коя и да е 
опорна точка или нивелачен репер, които са премахнати или унищожени по време на 
строителството.

7.7. Изпълнителят е длъжен да се съобрази с изискванията към скалните 
материали, необработени със свързващи вещества, от които се изпълнява основен 
пласт в конструкцията на пътната настилка, както и изискванията към материалите 
за изпълнение на асфалтовите пластове, включени в конструкцията на пътната 
настилка, които трябва да отговарят на проекта и на изискванията, посочени в 
Приложение 1.

7.7.1. Изпълнителят е задължен да избере източник на естествени скални 
материали, който притежава сертификат за производствен контрол, а продуктите му 
се придружават от документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България.

7.7.2. Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да 
докаже съответствието на скалните материали с изискванията на Възложителя и 
изискванията на проекта, като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол 
от изпитване, Декларации за характеристиките на строителния продукт/ Декларация 
за експлоатационни показатели, Сертификат за производствен контрол от избрания



източник на материала и Указания за прилагане на продуктите и да получи неговото 
одобрение.

7.8. Изпълнителят трябва да избере източник на асфалтобетонни смеси 
отговарящ на нормативните изисквания и проекта. Изпълнителят трябва да използва 
асфалтови смеси отговарящи на изискванията на Приложение 1.

7.9. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с Декларации за 
характеристиките на строителния продукт/Декларация за експлоатационни 
показатели от производителя и с протокол от изпитване от акредитирана 
лаборатория, доказващ че същите отговарят на действащите нормативни документи.

7.9.1.1. Изисквания за съответствие на плочи и бордюри използвани при 
тротоарни настилки: БДС EN 1340/NA „Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и 
методи за изпитване. Национално приложение (NA)" или еквивалент и БДС EN 
1339/NA „Бетонни плочи за настилка. Изисквания и методи за изпитване. Национално 
приложение (NA)" или еквивалент;

7.10. При изпълнение на възстановителните работи по настилките, 
Изпълнителят трябва да спазва следните задължителни изисквания:

7.10.1. При изпълнение на възстановителните работи, Изпълнителят е 
длъжен да спазва точно предписанията на прооектна документация 
част „Пътна" относно качеството и вида на влаганите строителни 
продукти, както и технологията за изпълнение на видовете работи.

7.10.2. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова 
настилка, асфалтовите настилките предварително се изрязват.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ(строителни отпадъци и земни 
маси). ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

8.1. Управлението на строителните отпадъци (СО) и земни маси, 
включително отчитането, както и влагането на рециклирани материали (РМ), се 
осъществяват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали и Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община.

8.2. При извършване на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва следните 
изисквания:

8.2.1. Да събира, подготвя и предава всички строителни отпадъци и излишни 
земни маси на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за 
третиране.

8.2.2. Да транспортира строителните отпадъци и излишните земни маси чрез 
превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО, да транспортират съответните 
видове отпадъци.

8.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за временно 
депониране на строителните отпадъци и изкопани земни маси, съгласувано със 
собственика на терена. Всички разходи свързани с площадката са за сметка на 
Изпълнителя.

8.4. Изпълнителят се задължава да спазва одобрения План за управление на 
строителните отпадъци и при установени в хода на строителството несъответствия да 
уведоми Контролиращия служител на Възложителя или негов представител. 
Изготвеният от проектанта и одобрен План за управление на строителните отпадъци 
определя прогнозното количество на образуваните СО и земни маси, степента на 
тяхното материално оползотворяване, както вида и количеството на продуктите от 
оползотворени СО, които се влагат в строежите.

8.5. Изпълнителят определя отговорно лице за изпълнение на плана за 
управление на СО.



8.6. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на 
оползотворяване на СО, се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите, отговарят на Техническата спецификация и 
изискванията на одобрения работен проект.

Когатоза обратна основна засипка на изкопа се използва индустриално получен 
и рециклиран скален материал, той трябва да отговаря на изискванията на Плана за 
управление на строителните отпадъци и на общите и допълнителните изисквания на 
Национално приложение (NA) на БДС EN 13242:2002+Al:2007/NA:2017 "Скални 
материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни 
съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NA)" или еквивалент в 
зависимост от категорията на движение на улицата съгласно проекта. Продуктите от 
оползотворени СО се придружават с документи за съответствие съгласно регламент 
(ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти.

9. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Обхват.

Детайлна информация за обхвата и размерите на строителните продукти 
предназначени за водоснабдяване и канализация , доставяни от Изпълнителя, са 
посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни".

Изпълнителят гарантира, че доставяните от него строителни продукти 
притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на 
настоящата документация и на изискванията на действащото българско 
законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да 
са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

9.2. Въздействие на строителните продукти върху качеството на водата

Когато се използват в условията, за които са предназначени, строителните 
продукти , които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не трябва да 
представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, 
нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.

Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от 
материалите при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните 
органолептични и физически параметри не трябва да надвишават максималните 
стойности, съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.

9.3. Модификации на продукти

В случай на модификации на строителните продукти, предмет на Договора, 
Изпълнителят предварително уведомява в срок не по-малък от 30 /тридесет/ 
календарни дни Възложителя за всички предлагани промени в конструкцията и 
приложението на строителните продукти. Изпълнителят представя доказателства в 
потвърждение на това, че предложените промени няма да имат негативен ефект върху 
безопасността, практичността и експлоатацията на продукта.

Възложителят преценява дали предложените модификации са приемливи или 
ще поиска ново частично или пълно тестване на продукта.

9.4. Изисквания за постигане на общи експлоатационни параметри

9.4.1. Устойчивост на налягане



Корпусът на тялото на всяко изделие, предмет на настоящия договор, трябва да 
е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 
1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на 
съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе 
негативно по друг начин върху експлоатационните резултати на изделието. След 
тестването всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а 
продуктът трябва да е запазил своята водонепропускливост.

В затворено положение крановете трябва да не пропускат вода до достигане на 
пълното работно налягане на крана.

Местата, където лягат уплътненията трябва да са във вид на плавно скосяване, 
формирано в отливката.

9.4.2. Всички влагани строителни продукти по този Договор трябва да бъдат 
нови, фабрично произведени и да не показват никакви отклонения, сплеснати места, 
повърхностни дефекти, мехурчета или шупли.

9.4.3. Устойчивост на удар.

Всички изделия трябва да издържат на случайни удари, получени на обекта. 
Изделията и техните покрития трябва да са устойчиви на такива удари и да издържат, 
без да се напукат или одраскат, на механичния удар, получен при двукратно 
произволно изпускане на изделието върху бетонен под от височина 500мм.

След удара не трябва да са нарушени устойчивостта на налягане, 
херметичността и антикорозионната устойчивост на продукта.

9.5. Всички строителни продукти, влагани при изпълнение на строително- 
монтажните работи, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 
договора. Всички строителни продукти и материали трябва да са придружени от 
актуални декларации, посочващи предвидената употреба, и придружени от 
инструкция за употреба или монтаж и информация за безопасност на български език.

9.6. Преди влагането в строежа на строителни продукти доставяни от 
Изпълнителя, същият се задължава да представи на Възложителя документите, 
съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в 
минимален обхват, както следва:

9.6.1. За строителните продукти, за които има влезли в сила 
хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представи декларация за 
експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ", съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 г. и инструкции за употреба на 
продуктите.

9.6.2. За строителните продукти, за които няма влезли в сила 
хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят декларации 
за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение № 1 към чл. 4, 
ал. 1, т. 2 от Наредбата и инструкции за употреба на продуктите.

9.6.3. За индивидуални (и несерийни) продукти, които са проектирани 
и произведени по заявка за специфични цели или са произведени по специална 
поръчка с цел постигане на една или няколко експлоатационни характеристики, 
различни от тези на серийно произвежданите продукти, се представя Декларация за 
съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж. 
Декларацията се издава от производителя, в зависимост от изискванията, въз основа 
на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие 
на вложените материали.

9.7. Влагането на строителните продукти и материали се извършва след 
одобрението им от Възложителя, в резултат на прегледа от представените документи 
по т.9.6.



9.8. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
материали и строителните продукти, доставка на изпълнителя, той има право да 
откаже или ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай те 
ще бъдат доставяни от Възложителя.

9.9. Изпълнителят е длъжен да изисква при получаване на строителни 
продукти, доставка на Възложителя от Централен склад на "Софийска вода" АД, 
принадлежащите им декларации за експлоатационни показатели/декпарации за 
характеристиките на строителните продукти.

9.10. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи 
указания за употреба на влаганите материали и строителни продукти в строежа.

9.11. Изпълнителят планира и съгласува с Възложителя получаването на 
материалите по такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, 
включително изграждането, поддръжката и управлението на складови бази.

9.12. Изпълнителят е отговорен за получаването на строителните продукти, 
доставка на Възложителя от служител в Централен склад на "Софийска вода" АД, 
натоварването им на транспорт, осигурен от Изпълнителя, транспортиране до обекта, 
където те ще бъдат използвани, разтоварването им, временното им складиране и 
тяхното превозване от временната складова база до мястото, където ще бъдат 
монтирани.

9.13. Изпълнителят е отговорен за вземането, транспортирането, 
складирането, полагането и изпитването на материалите и строителните продукти 
съгласно съответните български стандарти и предписанията на 
производителя/доставчика на съответните материали / строителни продукти.

9.14. Изпълнителят е отговорен да планира и съгласува с Възложителя 
получаването на строителните продукти по такъв начин, че да може да изпълнява 
задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и 
управлението на складови бази.

9.15. Изпълнителят е длъжен да поддържа предоставените му от 
Възложителя строителни продукти и други краткотрайни активи в добро състояние 
съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези активи 
само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези активи, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя. В 
случай, че не е възможен ремонт на активите, същите се заплащат от Изпълнителя в 
срок и по цени, определени от Възложителя.

9.16. Строителни продукти, предадени от Възложителя и не вложени в обекта, 
се връщат на Възложителя или се третират съгласно инструкциите на Възложителя. 
При получаване на строителните продукти Възложителят ги проверява:

чрез визуален преглед и

други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че активите не 
са дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени.

9.17. В случай на установен дефект на подлежащи на връщане строителни 
продукти, Изпълнителят заплаща строителните продукти по цени, посочени от 
Възложителя.

9.18. Опис на строителните продукти от Изпълнителя

Изпълнителят изготвя рекапитулация на вложените строителни продукти и 
екзекутивни чертежи, съгласно изискванията на Възложителя, показващи 
окончателното влагане на строителните продукти. Документацията трябва да включва 
също така информация относно диаметъра, местоположението, материала и 
състоянието на съществуващите тръбопроводи, открити по време на строителството.

10. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО



10.1. Изпълнителят съгласува със заинтересованите органи одобрения от 
Възложителя График за изпълнение на СМР, Проекта за временна организация на 
движението по време на строителството и Плана за безопасност и здраве.

10.2. Изпълнителят е отговорен и предвижда всички мерки за гарантиране 
безопасността на движение на пешеходците и МПС по време на строителството, както 
и всички мероприятия, предвидени в част "ПБЗ" и предвиденото в проекта за 
Временна организация на движението по време на строителството.

10.3. Изпълнителят ползва само обозначените в проекта по част „Временна 
организация на движението по време на строителството" улици, пътища, подстъпи и 
други за изпълнение на строително - монтажните работи. Преминаването на 
строителна механизация и хора през съседни на трасето и площадката поземлени 
имоти и ползването им от Изпълнителя са допустими само при съгласието на 
собствениците и след изричното писмено съгласие на Възложителя.

10.4. Изпълнителят отговаря за изпълнение на Плана за временна 
организация и безопасност на движението и мероприятията по План за безопасност и 
здраве (ПБЗ), така както е посочено в съответните части от проектната документация, 
и си сътрудничи със съответните общински и държавни служби, като се съобразява с 
техните основателни искания/ предписания.

11. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

11.1. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

11.1.1. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички 
свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по 
друг повод се намират на територията на обекта.

11.1.2. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители 
и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на 
работата.

11.1.3. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и 
инструктиран персонал.

11.1.4. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, 
дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да 
бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

11.1.5. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за 
произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно 
предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите 
се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене 
от персонала. Поддръжката, почистването и изпирането са за сметка 
на Изпълнителя.

11.1.6. Изпълнителят подписва Споразумение за съвместно осигуряване 
на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на 
обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на 
"Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ /Приложение №2 П- 
БЗР 4.4.6-1- Д 2/

11.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

11.2.1. Изпълнителят се задължава да има сходни на тези на „Софийска 
вода" АД принципи и политика по опазване на околната среда.

11.2.2. Изпълнителят осигурява подходящи инструкции и обучение на 
лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за 
спазване на екологичното законодателство, добрите практики и 
специфичните дейности по опазване на околната среда.



11.2.3. Изпълнителят подписва Споразумение за съвместно осигуряване 
и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна 
среда при извършване на дейност от контрактори на територията на 
обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на 
"Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 
от ЗООС.

11.3. Възложителят има право да отстрани от строителната площадка 
служител на Изпълнителя, който извършва строително - монтажни работи без да има 
необходимата квалификация за тях.

12. МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

12.1. Изпълнителят трябва да използва такива земекопни, разстилачни, 
уплътняващи, транспортни и подемно транспортни машини, оборудване и методи на 
работа, които да отговарят на изискванията на договора и да са в съответствие с 
особеностите и изискванията към материалите и строителните продукти, подлежащи 
на влагане. Използваната строителна механизация, да бъде съобразена с 
технологичните особености на видовете строителни работи, както и с проектните 
изискванията за най-малки технологично необходими широчини на траншейните 
изкопи (ПИПСМР - Раздел Земни работи, чл. 23).

12.2. При използване на верижни машини, Изпълнителят се задължава да 
използва технически средства, с които да се предпази и ограничи разрушаването на 
трайната настилка. В случай на разрушаване на настилки извън габаритите, 
предвидени в работния проект, Изпълнителят ги възстановява за своя сметка.

12.3. Изпълнителят се задължава при движение и стациониране на 
използваните технически средства и верижни машини, близо до горния ръб на 
земните откоси, ходовите им колела или опорите да бъдат извън зоната на 
естественото срутване на откоса. Допустимото разстояние от долния ръб на откоса до 
ходовите колела или опорите на използваните строителни машини се определя от 
вида почва и дълбочина на изкопа в м, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 
2 от 22.03.2004 г. - Приложение 1, Земни работи.

12.4. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, 
което да е съобразено с посочените в проектната документация и изискванията на 
договора параметри.

12.5. Изпълнителят се задължава при спускане или издигане на строителни 
елементи, продукти и др. във или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен 
кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта 
на укрепването.

Раздел А2: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА.

1.1. Възложителят възлага на Изпълнителя съответната работа по договора, 
чрез Официална инструкция.

1.2. В Официалната инструкция Възложителят указва:

1.2.1. Датите, на които Изпълнителят следва да:

предостави изискуемите документи за издаване на направление за 
извозване на строителни отпадъци и земни маси, включително да 
предложи маршрут за тази цел, когато това е необходимо за 
изпълнението на възложените работи.

представи за одобрение от Възложителя График за изпълнение на СМР и 
при поискване - План за организация на строителството.



има готовност за започване на СМР. Тази дата не може да е по-рано от 
седем работни дни считано от датата на изпращане на Официалната 
инструкция.

1.2.2. Срок за изпълнение на работите по конкретното възлагане.

Срокът на възложените за изпълнение с Официална инструкция строително- 
монтажни работи започва да тече от датата на подписване на протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
(Образец №2а), съгласно чл.157 (1) от ЗУТ или, в случаите, когато такъв не 
се изисква - от датата на подписване на двустранен протокол за начало на 
СМР.

Окончателното приключване на работите се установява с Констативен 
протокол за окончателно приключване на работите (протокол Акт образец 
15) или, в случаите, когато такъв не се изисква, с нарочно съставен 
двустранен констативен протокол за приключени СМР.

1.3. Едновременно с Официалната инструкция, Възложителят предоставя на 
Изпълнителя и един пълен комплект от проектната документация.

1.4. Изпълнителят трябва да разполага с копие от Официалната инструкция 
и проектната документация на обекта.

1.5. В случай, че Изпълнителят, по каквито и да било причини, не е в 
състояние да изпълни възложеното в Официалната инструкция, същият е задължен в 
срок до два работни дни, считано от датата на получаването й, писмено да уведоми 
за това Възложителя. Ако това не е изпълнено се счита, че Изпълнителят приема 
Възлагането с всички произтичащи от това задължения, съгласно този договор.

2. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

2.1. В срока, определен в Официалната инструкция Изпълнителят 
предоставя за одобрение от Възложителя График за изпълнение на СМР, който 
съдържа графична (таблична) част, а при необходимост и при поискване от 
Възложителя и текстова част - План за организация на строителството , в които са 
видни:

2.1.1. Сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и 
последователност при изграждането на обекта и/или подобектите му, както и 
сроковете за частичен пуск на участъците;

2.1.2. Работният график трябва да бъде представен по работни дни и по 
видове работи, включително мероприятия от подписването на Акт Образец 2а за 
откриване на строителната площадка/ нарочно съставен протокол за начало на СМР, 
до подписване на Констативен протокол за окончателно приключване на работите 
между представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1.3. Работният график се изготвя в съответствие с предвидените СМР 
по дни и етапи, в рамките на общия срок за изпълнение на строежа определен в 
Официалната инструкция.

2.1.4. Работният график трябва ясно да следва описаната технологична 
последователност на предвидените за изпълнение строителни дейности и приетата 
организация на работа, за отделните етапи, както и за изпълнение на ключови 
моменти от строежа.

2.1.5. Работният график трябва да кореспондира с временната 
организация на безопасност и движение по време на строителството (ВОБД).

2.1.6. Организация на строителството - организация на строителната 
площадка (складиране на материали оборудване, подходи за влизане и излизане от 
обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), строителна 
механизация и срокове за доставка на машини, материали и строителни продукти за



изпълнение на работите; план за доставка, транспорт и начин на съхранение на 
строителните продукти.

2.2. Изпълнителят е длъжен да вземе предвид всички забележки на 
Контролиращия служител и да коригира Графика за изпълнение на СМР в 
съответствие с тях в срок от един работен ден от получаването им.

2.3. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват 
извършването на възстановителни работи по пътната и тротоарна настилка се 
приспадат дните, в които температурата на въздуха падне под 5° С или се наблюдава 
валеж от сняг или дъжд. Това се установява с нарочно съставен протокол между 
Контролиращ служител на Възложителя и Изпълнителя потвърден от данни на 
www.wunderground.com.

2.4. Извършване на строително-монтажни работи по време на почивни дни и 
официални празници е възможно само след изрично разрешение от Контролиращия 
служител.

2.5. В случай, че строежът не изисква разглеждане на графика за 
изпълнението му от транспортна комисия към Столична община, Изпълнителят е 
задължен в срок от 5 работни дни от получаване на одобрен от Възложителя График 
за изпълнение на СМР, да пресъгласува работния проект по част „ВОБД" и „ПБЗ" 
заедно с одобрения график с оторизираните държавни и общински органи - СДВР - 
отдел „Пътна полиция" и СО - Дирекция „Управление и анализ на трафика", районна 
администрация и Столичен инспекторат, както и при необходимост с „Център за 
градска мобилност" ЕАД или други експлоатационни дружества. При необходимост от 
явяване на транспортна комисия, Изпълнителят е длъжен да заяви разглеждането на 
проекта с графика на първото й заседание след одобряване на графика от 
Възложителя.

2.6. Изпълнителят е задължен в срок от един работен ден да представи на
Възложителя копие от съгласувания „График за изпълнение на СМР" и
пресъгласуваните проекти по част „ВОБД" и „ПБЗ".

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

3.1. За обекти на стойност до 500 000 лева: Срокът за окончателното 
приключване на строително - монтажните работи, включително
възстановителните дейности по пътните настилки и околно пространство и
хидравлично изпитване на изградените проводи се определя в зависимост от 
стойността на обекта съгласно Официалната инструкция и е посочен в таблицата по- 
долу:

N ПО

ред
Стойност на строително- 

монтажните работи
Срок за 

изпълнение

(работни дни )

1 До 50 000 лв. 14

2 От 50 000,01 до 100 000 лв. 24

3 От 100 000,01 до 200 000 лв. 38

4 От 200 000,01 до 300 000 лв. 52

5 От 300 000,01 до 500 000 лв. 72

3.2. За обекти на стойност от 500 000,01 до 2 200 000 лева: Срокът за 
окончателното приключване на строително - монтажните работи, включително
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възстановителните дейности по пътните настилки и околно пространство й 
хидравлично изпитване на изградените проводи се определя в зависимост от 
стойността на обекта съгласно Официалната инструкция. Срокът се изчислява 
пропорционално на заложения минимален и максимален срок в зависимост от 
стойността на обекта по таблицата по - долу:

N ПО

ред
Стойност на 
строително- 

монтажните работи

Минимален срок 
за изпълнение 
(работни дни )

Максимален 
срок за 

изпълнение

(работни дни )

1 От 500 000,01 до 
2 200 000 лв.

71 190

3.3. За обекти на стойност над 2 200 000 лева срокът за окончателното 
приключване на строително - монтажните работи, включително възстановителните 
дейности по пътните настилки и околно пространство, и хидравлично изпитване на 
изградените проводи се определя индивидуално в зависимост от стойността 
на обекта съгласно Официалната инструкция и одобрения от Възложителя график за 
СМР.

3.4. След окончателното приключване на строително-монтажните работи по 
новоизградения канал и/или водопровод, Изпълнителят се задължава след 
положителни проби от хидравлично изпитване на мрежите и резултати от инспекция 
на проводите незабавно да започне работа по възстановяване на всички пътни и 
тротоарни настилки, нарушени в резултат на изпълнените строително-монтажни 
работи.

3.5. Максималният срок (в рамките на общия срок съгласно т. 3.1-3.3), в 
който Изпълнителят се задължава да извърши възстановяването на настилките, не 
може да бъде по-дълъг от посочения в таблицата по-долу (в работни дни):

№
Площ на 

настилка за 
възстановяване

Срок за
възстановяване 

на асфалтова 
настилка, 

включително 
прилежащи 
тротоарни 
настилки

Срок за
възстановяване 

на паважна 
настилка, 

включително 
прилежащи 
тротоарни 
настилки

1 До 300 м2 4 7

2 От 301 м2 - 500 м2 5 10

3 От 501 m2 - 800 м2 7 12

4 От 801 м2 - 1000 м2 8 14

5 От 1001 м2 - 1300 м2 11 16

6 Над 1301 м2 14 20



3.6. В случай, че настилките на уличното платно за даден обект включват 
асфалт и паваж - общият срок за възстановяване се изчислява като сбор, в 
зависимост от площта на съответните настилки.

3.7. Срокът за възстановяването на настилките и околното пространство 
следва да бъде заложен и в „График за изпълнение на работите", който Изпълнителят 
изготвя към всяка отделна Официална инструкция.

3.8. В случай, че даден участък може да бъде пуснат в експлоатация 
самостоятелно, възстановяването на настилките трябва да започне незабавно след 
приключването на СМР по новоизградения канал и/или водопровод за съответния 
участък. В този случай за съответния участък важат сроковете за възстановяване на 
настилките, описани в този раздел.

4. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Задълженията на Изпълнителя включват и своевременно изготвяне на 
необходимите маркировъчни табели, ситуационни планове, монтирането на работни 
репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи съобразно 
изискванията на Контролиращия служител. Екзекутивните чертежи трябва да се 
изготвят от строителя по време на строително-монтажните работи и да се предоставят 
на Възложителя в срок до 7 работни дни след окончателно приключването на 
работите. Възложителят може да изиска екзекутиви и на участъци и/или при 
приключени отделни видове работи.

4.2. По време на СМР, Изпълнителят поддържа наличен на строителната 
площадка разпечатан комплект на чертежите от одобрения работен проект. На тези 
копия в червен цвят ежедневно техническият ръководител на строежа трябва да 
нанася извършената работа и всички промени, ако има такива, както и обхвата на 
СМР, които са изпълнени. Чертежите трябва да показват нива, отклонения и други, 
включително връзки към сгради и кранове. Всяка допълнително извършена работа 
трябва да се отбелязва в работните чертежи. Този комплект трябва да е на 
разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия 
Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на 
изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид, размери и 
местоположение на съществуващи тръбопроводи (за питейна вода, дренажна, 
канализационна, и пр.), които се пресичат или са разкрити по време на изкопните 
работи, тип почва, местоположение на съществуващите кабели (електрически, 
телефонни и други) в обхвата на изкопа. Изготвянето на екзекутивните чертежи 
трябва да е на база работните чертежи, като се прехвърли от тях информацията, 
показваща направените промени от проектните.

4.3. Екзекутивната документация се изготвя съгласно изискванията на 
Възложителя, описани в отделен документ и предоставени на Изпълнителя след 
сключване на договора.

4.4. Екзекутивната документация се предава в 4 цветни екземпляра на 
Контролиращия служител за проверка.

5. ВРЕМЕННИ СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА МАТЕРИАЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Разчетите на Изпълнителя ще включват осигуряването и в последствие 
възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали и 
строителни продукти, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, 
загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на 
Изпълнителя по снабдяването с материали и строителни продукти или при тяхното 
складиране, ще бъде отговорност на Изпълнителя.

5.2. Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния 
обект, както и на материалите и строителните продукти, съоръженията и 
оборудването, които са вложени или съхранявани от него до подписване на 
Констативен протокол за окончателно приключване на работите.



5.3. За своя сметка и отговорност Изпълнителят трябва да предостави, 
монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за 
строителни цели. Изпълнителят от свое име трябва да предприеме всички необходими 
мерки за предоставяне от ЧЕЗ на ел. захранване по време на строителство. 
Изпълнителят поема разходите за всички такси за включване, както и предоставянето 
на работната ръка, материали/строителни продукти и оборудване за временното ел. 
захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни 
станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез 
специална преграда.

6. ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят е отговорен за връщането в Централен склад на Възложителя на 
тръби и фитинги, които са били отстранени в процеса на строителството, или да ги 
предава на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране 
на съответния вид отпадък. Представител на Възложителя определя дали материалите 
да бъдат извозени в Централен склад на Възложителя или на лице(а), 
притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране на съответния вид 
отпадък. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, 
свързани с връщането/предаването на такива материали.

7. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводи, тръби 
и други, за които отговаря „Софийска вода" АД или други фирми, организации и/или 
физически лица. Всички щети по съоръжения и/ или имущество на други фирми и/или 
физически лица, причинени от Изпълнителя, ще бъдат единствено негова отговорност 
и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване. 
Изпълнителят е длъжен до 3 дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на 
Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички 
разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя 
вреди.

8. ИНФОРМАЦИОННИ /РЕКЛАМНИ/ МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на 
позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания 
към клиентите. Комуникацията с клиенти във връзка с предвижданията на проекта се 
осъществява само от представител на Контролиращия служител на Възложителя.

8.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да 
монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, 
предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен 
срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта 
информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат 
определени от Възложителя.

8.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни 
материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва 
информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от 
Възложителя.

8.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или 
съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

8.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от 
Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не 
допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името 
на Възложителя.



8.6. Информационната табела, изисквана съгласно чл. 157, ал. (7) отЗУТ, се 
изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя и се актуализира 
при промяна на обстоятелствата, описани в нея.

8.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната 
площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

9.1. В случай, че възникне аварийна ситуация по време на изпълнение на 
работите на обекта и в обхвата на ново изгражданата ВиК мрежа, Изпълнителят е 
длъжен да започне работа по отстраняване на аварията незабавно. В случай, че 
Възложителят или негов представител установи, че аварията е възникнала на 
съществуващия водопровод на разстояние по-голямо от 5 м, но не повече от 10 м от 
зоната на извършване на строително монтажните работи, отстраняването й остава 
отговорност на Изпълнителя, но е за сметка на Възложителя.

9.2. В случай, че възникне авария по време на строителството, но не по 
време на изпълнение на работите на обекта или в рамките на гаранционния срок, 
Възложителят уведомява Изпълнителя по факс/електронна поща и/или по телефон. 
Изпълнителят трябва в срок от 1 час след уведомяването да потвърди писмено на 
Възложителя, че ще започне работа по отстраняване на аварията в посочения срок, 
който се определя в зависимост от приоритета на аварията.

9.3. В случай, че Изпълнителят откаже или не отговори в определения от 
Възложителя срок, Възложителят има право да възложи отстраняването на аварията 
възникнала в случаите по т.9.1 и т.9.2 на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми за отстраняване на аварията и щетите от нея следва да му бъдат 
възстановени от Изпълнителя до 3 дни след писмена покана от Възложителя

9.4. Таблицата по-долу показва времето, за което Изпълнителят трябва да 
започне работа за отстраняване на възникналата авария. Сроковете започват да текат 
от момента на уведомяване от Възложителя.

Приоритет Време за започване на работа на обекта не по-късно от:

1 4ч.

2 24 ч.

3 3 работни дни

4 5 работни дни

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

10.1. При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да спазва 
изискванията на проектната документация, правилата и изискванията на съответния 
раздел от Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 
(ПИПСМР) и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и 
строително-технически норми.

Гаранционните срокове на изградените проводи и съоръжения по настоящия 
договор са съгласно Наредба №2 "Въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". Гаранционният срок за 
възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години, считано от датата 
на разрешението за ползване за съответния обект.



11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

11.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата при участие в процедурата.

11.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.бб, ал.2 и 11 
от ЗОП.

11.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

11.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора 
за подизпълнение.

11.5. При изпълнението на договора, изпълнителят и неговите 
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

11.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

12. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят се задължава 
да спазва всички приложими нормативни актове, включително:

12.1. Изискванията и условията посочени в приложените към договора 
споразумения:

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от 
ЗЗБУТ;

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на 
територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от 
експлоатация на "Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги 
съгласно чл.9 от ЗООС.

12.2. Да разполага с и да представя при изискване от възложителя всички 
нормативно изискуеми документи, включително свързаните с безопасност и здраве 
при работа.

13. За изпълнение на съответните задължения по договора Изпълнителят 
следва да разполага с:

13.1. Валиден(и) договор(и) с лице(а) притежаващо(и) документ по
реда на ЗУО за третиране на най-малко следните строителни отпадъци: 
бетон(код-170101); желязо и стомана(код-170405), асфалтови смеси (код- 
170302), строителни материали, съдържащи азбест (код-170605*), 
пластмаса (код-170203), почва и камъни (код-170504), смесени отпадъци от 
строителство и събаряне (код-170904) на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали.



13.2. Документ издаден на изпълнителя по реда на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране на най-малко следните 
строителни отпадъци: бетон(код-170101); желязо и стомана(код-170405), 
асфалтови смеси (код-170302), строителни материали, съдържащи азбест 
(код-170605*), пластмаса (код-170203), почва и камъни (код-170504), 
смесени отпадъци от строителство и събаряне (код-170904) или действаид/и 
договор(и) с лице(а) притежаващо(и) такъв документ (в случай, че 
изпълнителят е посочил в хода на процедурата, че ще използва ресурс на 
трето лице).

Навсякъде в настоящия договор, в случай че са посочени технически 
спецификации, съдържащи конкретен модел, източник или специфичен процес, който 
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален 
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, 
следва да се счита че към съответната техническа спецификация е добавено „или 
еквивалентно/и".



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Посочените в Ценовите таблици от този раздел единични цени, 
оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването 
на договора.

1.2. Цените трябва да включват всички разходи и такси при изпълнението на 
изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора".

1.3. Единичната цена за строителните продукти, доставка на Изпълнителя, 
трябва да включва доставно - складови разходи и евентуални фири и загуби при 
доставката.

1.4. Единичните цени са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак 
след десетичната запетая.

1.5. При извозване на земни маси и строителни отпадъци Изпълнителят 
предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до узаконено депо. В 
цената се включват всички разходи за транспортиране и такси за пропуски и 
обслужване на депото.

1.6. Цената за машиносмяна водочерпене следва да включва, но не се 
ограничава до разходи на Изпълнителя по монтаж на подходящи по брой и капацитет 
помпи и ел. енергия консумирана по време на строителството, както и използването 
на генератор, ако е необходимо.

1.7. Цените следва да включват разходите за временно ползване на пътни 
платна и контрол на движението, които ще се плащат на полицията или на съответните 
контролни органи.

1.8. Всички единични цени, трябва да са съобразени с изискванията, 
посочени в договора.

1.9. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.10. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и 
вложени в обекта строителни продукти, измерени и доказани с Протокол за изпълнени 
и подлежащи на изплащане видове СМР. Протоколът за изпълнени и подлежащи на 
изплащане видове СМР се изготвя съгласно указанията на Възложителя, описани в 
отделен документ неразделна част към договора Приложение 2. В Приложение 2 са 
посочени и видовете работи и строителни продукти, които са включени в някои от 
ценовите позиции.

2.2. Срокът за представяне на финалния Протокол за изпълнени и подлежащи 
на изплащане видове СМР е до 10 дни след цялостно окончателно приключване на 
строително-монтажните работи.

2.3. Допуска се изготвянето на междинни Протоколи за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове изпълнени СМР. Изготвянето на междинните 
Протоколи се извършва след изпълнение на определени от Възложителя участъци.

2.4. Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до 
доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от 
акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя, както и до получаване на 
положителен резултат от визуален и/или инструментален контрол на изградените 
проводи и съоръжения.

2.5. При спор между Контролиращия служител на Възложителя или негов 
представител и Изпълнителя относно извършени и подлежащи на плащане строително 
монтажни работи, същите се измерват геодезически и измерванията се считат за 
окончателни.



2.6. Изравняването на строителните продукти, предоставени от Възложителя 
и вложени в обекта, включително връщане/получаване на допълнителни строителни 
продукти ще се извършва в срок от 10 дни след цялостното приключване на 
монтажните работи.

2.7. След като Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно 
съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане 
съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

2.8. Възложителят задържа 10% от стойността на всеки одобрен акт за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР до дата на подписване от всички 
участници в строителството на Акт Образец 15 - Констативен протокол за 
установяване годността за приемане на строежа, а в случаите, когато не се изисква - 
протокол за окончателно завършени СМР без забележки между Изпълнителя и 
представители на Възложителя.

2.9. При обективна необходимост остойностяването на необхванати от 
ценовите таблици към Договора видове работи се приравняват към договорени в този 
Договор цени за подобен вид работи. При условие, че няма такива, остойностяването 
ще става на база анализ на цена, изготвена съгласно методиката на СЕК. При 
изготвяне на анализната цена Изпълнителят предоставя освен финансова и 
техническа информация за вложените материали. Анализна цена се предлага от 
Изпълнителя и се одобрява от Контролиращия служител.

2.10. В случай, че Изпълнителят е обединение, представените от Изпълнителя 
фактури за плащане на изпълнени работи по договора трябва да бъдат издадени от 
името на Обединението.

2.11. Плащането ще се извършва съгласно чл.б „Плащане, ДДС и гаранция за 
изпълнение" от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство".

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ



Ценова таблица "А"

№ Позиция Наименование на работите
един.
мярка

Пределна единична 
цена

Цени
след

отстъпка

1 2 3 4 5 6
18.А.01. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

1 18.А .01 .001 Рязане  на асф алтова настилка м ‘ 2 .38 2.32
2 18.А .01 .002 Разкъртване  на асф алтова настилка - м ехан изи ран о м 2 6.33 6 .16

3 18.А .01 .003 Ф р е зо в а н е  асф алтобетонова  настилка  - м ехан и зи ран о м 2 3.84 3 .74

4 18.А .01 .004
Разкъртване  на паваж на настилка ,вкл .почистване  павета и п ревоз  на д е п о  (склад)

м 2 14.51 14.12

5 18.А .01 .005 Разкъртване  на бетонови  б о рд ю ри м ' 2 .88 2 .80
6 18.А .01 .006 Разкъртване  на гранитни  б о рд ю ри м 1 8.75 8.51

7 18.А .01 .007
Разкъртване  на тро тоарна  настилка от бе тонови  плочи, вкл. п очи стване  и п о д реж д а не  за 
повторна  упо треба м 2 5.46 5.31

8 18.А .01 .008 Р а зк ъ р т в а н е  н а  тр отоар н а б ето н о ва  н асти л ка  - м ех ан и зи р ан о м 2 5.91 5 .75

9 18.А .01 .009 Разкъртване  на тро тоарна  асф алтова настилка - м е ха н и зи р а н о м 2 3.68 3 .58

10 18.А .01 .010 Разкъртване  настилка от бе тонови  павета на ц им ен то в  р-р м 2 9.34 9 .09

11 18.А .01 .011 Разкъртване  настилка от паркин г елем енти , вкл. почистван  е м 2 12.01 11.69

12 18.А .01 .012 И зсичане  и и зкореняване  на ед и ни ч н и  дървета, вкл .и знасяне  на о тпадъц ите  и и зво звоне бр 28.11 27.35

13 18.А .01 .013
И зсичане  и и зкореняване  на храсти  и дъ рве та  с д еб ел и н а  д о  Ю с м , вкл .и знасяне  на 
отп ад ъ ц и те  и и зво зво не м 2 13.80 13.43

14 18.A.01.D14 Н атоварване  и и зво зване  строителни  отп ад ъ ц и  на д еп о , вкл. разриване м 3 25.30 24.62

15 18.А .01 .015
Разби ване  на бетон  или сто м анобетон  на съ щ еств .съ оръ ж ен ие  при  рекон стр укц ии  с 
къртач м 3 125.96 122 .56

18.А.01. ЗЕМНИ РАБОТИ

16 18.А .02 .001 И зко п аване  и прем естван е  х ум ус  с б улд о зе р  на разстояние  от 4 1 м  д о  1 00 м м 3 6.03 5 .87

17 18.А .02 .002
М а ш и н е н  и зкоп  в зе м н и  почви  с  ба гер  на тран спорт  в кл .и зво зване  на д е п о  и разриване

м 3 22.95 22.33

18 18.А .02 .003 М а с о в  и зкоп  с ба гер  на транспорт, вкл .извозване  на д е п о  и  разриване м 3 24.66 23.99

19 18.А .02 .004
М а ш и н е н  и зкоп  с ба гер  на тран спорт  вкл. и зво зване  на д е п о  и ра зриване  при  д ъ л б о ч и на  
на и зкопа  от 0 ,00  д о  5 .00 м . (важи са м о  за  канализация за пласта съ с  ср ед на  д ълбочина  
д о  5 ,00м . в участъка)

м 3 27.58 26.84

20 18.A .02 .00S
М а ш и н е н  и зкоп  с  ба гер  на тран спорт  вкл. и зво зване  на д е п о  и ра зриване  при д ъ л б очи на  
на и зкопа  н а д  5.01  м . (важ и  са м о  за канализация за пласта от 5 ,01 м . д о  определената  
ср ед на  д ъ л б о ч и н а  в участъка)

м 3 28.89 28.11

21 18.А .02 .006 М а ш и н е н  и зкоп  в з е м н и  почви  с багер  на транспорт, в кл .и зво зване  на д е п о  д о  1км м 3 8.07 7.85

22 18.А .02 .007
М а ш и н е н  и зкоп  с багер  на п овърхностен  пласт от баластра  или  тро ш ен  к а м ъ к  вкл. 
н а товарване  и и зво зване  на д е п о  д о  1 км .

м 3 6 .80 6 .62

23 18.А .02 .008
М а ш и н е н  и зкоп  в тежки земни почви с ба гер  на тр ан сп о р т  вкп .раз-биване , и зво зване  на 
д е п о  и разриване

м 3 30.53 29.71

24 18.А .02 .009
М а ш и н е н  и зкоп  в скални почви  с багер на тран спорт  вкл .раз-биване , и зво зване  на депо  
и разриване м 3 39.50 38.43

25 18.А .02 .010
Разкъртване  на свъ рзани  м атери али  (бетон , ш лак и др .) в обхвата  на и зкопа  
м еха н и зи ра н о , вкл. н атоварване  и и зво зване  на д еп о  и разриване м 3 61.99 60.32

26 18.А .02 .011 М а ш и н е н  и зкоп  с ба гер  на отвал м 3 5.49 5.34

27 18.А .02 .012 М а с о в  и зкоп  с ба гер  на отвал м 3 6.18 6.01

28 18.А .02 .013
И зкоп  м а ш и н е н  с каналокопател , с  и зхвърляне  изкопаната  пръст от едната  страна на 
и зкопа  и д ъ л б о ч и н а  д о  4 .0 1 м м 3 9.25 9 .00

29 18.А .02 .014
М а ш и н е н  и зкоп  с  ба гер  на отвал при  две  утеж н .условия  с д ъ л б о ч и н а  д о  4 .00м  (важи 
с а м о  за  канализация) м 3 7.87 7 .66

30 18.А .02 .015
М а ш и н е н  и зкоп  с  ба гер  на отвал  при  две  утеж н .условия  с  д ъ л б о ч и н а  н а д  4 .0 1 м  (важи 
са м о  за  канализация) м 3 8.98 8 .74

31 18.А .02 .016 М а ш и н е н  и зкоп  в тежки земни почви  с ба гер  на отвал ,вкл .разбиване м 3 10.25 9 .97

32 18.А .02 .017
Ръчен  транш еен  изкоп  с  ш ирина  на д ъ н о то  д о  Ю .ООм и  п рехвъ р -ляне  д о  З.ООм 
хори зо нт .р азстояние м 3 18.86 18.35

33 18.А .02 .018
Ръчен  тъ н ъ к  и зкоп  с д ъ л б о ч и н а  д о  0 .50м , в кл .прехвърляне  д о  З.ООм хо ри зо н тал но  
разстояние м 3 18.72 18.21

34 18.А .02 .019 Ръчен  н еукрепен  и зкоп  с ш ирина  от  1 .21м  д о  4 .0 0 м  и дъ л б о ч . д о  2 .00м м 3 14.97 14.57

35 18.А .02 .020 Ръчен  н еукрепен  и зкоп  с ш ирина  от 1 .21м  д о  4 .0 0 м  и дъ л б о ч . д о  4 .0 0 м м 3 30.56 29.73

36 18.А .02 .021 Ръчен у креп ен  и зкоп  с ш ирина  от 0 .60  д о  1 .20м  и д ъ л б . о т  0.00m  д о  2 .01м м 3 27.82 27.07

37 18.А .02 .022 Ръчен  укреп ен  и зкоп  с ш ирина  о т 0 .60  д о  1 .20м  и д ълб . о т 2 .0 0 м  д о  4 .0 1 м м 3 42.44 41.29

38 18.А .02 .023 Ръчен  укрепен  и зкоп  с ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и дъ л б о ч и на  д о  2 .00м м 3 16.79 16.34

39 18.А .02 .024 Ръчен  у креп ен  и зкоп  с ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и дъ л б о ч и на  д о  4 ,0 0 м м 3 25.82 25.12

40 18.А .02 .025 Ръчен  у креп ен  и зкоп  с ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и дъ л б о ч и на  д о  б.ООм м 3 34.06 33 .14
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41 18 .А .02 .026 Ръчен  укрепен  изкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч и н а  д о  8 .00м м 3 42.31 41.17

42 18 .А .02 .027 Ръчен  укрепен  изкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч и н а  д о  Ю .ООм м 3 52.44 51.02

43 18.А .02 .028
Ръчен  неукрепен  изкоп  в тежки земни почви почва с ш ирина  от 1 .2 1 м  д о  4 .0 0 м  и 
д ъ л боч . д о  2 .00м

м 3 32.13 31.26

44 18 .А .02 .029 Ръчен  укрепен  и зкоп  с ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч .д о  4 ,0 0 м  в тежки земни почви м 3 32.33 31.46

45 18.А .02 .030 Ръчен  укрепен  и зкоп  с ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч .д о  б.ООм в тежки земни почви м 3 46.60 45 .34

46 18 .А .02 .031
П ревоз  и злиш ни  зе м н и  м а си  на деп о  вклю чително  м еха н и зи ра н о  натоварване  и 

разриване
м 3 20 .78 20.22

47 18.А .02 .032
П рево з  и злиш ни  тежки земни почви на д е п о  в клю чително  м е ха н и зи р а н о  натоварване  и 
разриване

м 3 28.20 27.44

48 18.А .02 .033
Н еплъ тно  двустранно  укрепване  и ра зкрепване  и зкоп  с ш ирина  д о  4 м  и д ъ л б о ч и на  от 
0 .00  д о  2 .01м

м 2 7.57 7.37

49 18 .А .02 .034
Н еплъ тно  двустранно  у крепване  и ра зкрепване  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 м  и дъ л б о ч и н а  от 
2 .00  д о  4 .01м м 2 9.25 9 .00

50 18.А .02 .035
Н еплъ тно  двустранно  у крепване  и ра зкрепване  и зкоп  с ш ирина  д о  4 м  и д ъ л б о ч и на  от  
4 .00  д о  б .01м

м 2 10.10 9.83

51 18.А .02 .036
У креп ване  двустранно  плътно  и р азкрепване  и зкоп  с ш ирина  д о  4 м  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и н а  от 0 .00  д о  2 .01м

м 2 11.09 10.79

52 18.А .02 .037
У к реп ване  д вустранно  плътно  и р азкрепване  и зкоп  с ш ирина  д о  4 м  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и на  от 2.00  д о  4 .01м м 2 14.21 13.83

53 18.А .02 .038
Укреп ване  двустранно  плътно  и разкрепване  и зкоп  с ш ирина  д о  4 м  в зем н и  почви  с 
д ъ л б о ч и н а  от  4 .00  д о  6 .01м м 2 15.07 14.66

54 18 .А .02 .039
У креп ване  двустран но  плътно  и разкрепване  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 м  в з е м н и  почви с 

д ъ л б о ч и н а  от 6 .00  д о  8 .01м
м 2 17.50 17.03

55 18 .А .02 .040
У креп ване  д вустранно  плътно и разкрепване  и зкоп  с ш ирина  до  4 м  в з е м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  от 8.00  д о  10 .01м м 2 18.20 17.71

56 18.А .02 .041
У креп ване  едностранно неплътно  и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в зем н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  д о  2 м

м 2 9.32 9 .07

57 18.А .02 .042
У креп ване  едностранно неплътно  и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и н а  д о  4м м 2 11.30 10.99

58 18.А .02 .043
У креп ване  едностранно неплътно  и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в з е м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  д о  6м

м 2 13.51 13.15

59 18 .А .02 .044
У креп ване  едностранно плътно  и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в зем н и  почви с д ълбочина  
д о  2 м

м 2 10.43 10.15

60 18.А .02 .045
У креп ване  едностранно плътно и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в з е м н и  почви  с д ъ л б о ч и на  
д о  4 м

м 2 12.55 12.21

61 18 .А .02 .046
Укреп ване  едностранно плътно и разкрепване  ш и ро к  и зкоп  в з е м н и  почви с д ъ л б о ч и на  
д о  6 м м 2 14.80 14.40

62 18.А .02 .047
Укреп ване  едностранно плътно  и ра зкрепване  ш и ро к  и зкоп  в зе м н и  почви с д ъ л б о ч и на  
д о 8 м м 2 17.19 16.73

63 18 .А .02 .048
Д оставка , м о н та ж  и д ем о н таж  на леко  с то м а н е н о  б о к со в о  у крепване  (двустранно) вкл. 
н ад строй ки  за изкоп  в зе м н и  почви с д ъ л б о ч и н а  от 0 ,00  м . д о  3 ,00  м.

м 2 4 .98 4 .85

64 18 .А .02 .049
Д оставка , м он таж  и д е м о н т а ж  на теж ко  с то м а н е н о  б о к со в о  укреп ване  (двустранно) вкл. 
н ад строй ки  за изкоп  в зе м н и  почви  с д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,00  м . д о  5 ,00  м .

м 2 6 .36 6 .19

65 18 .А .02 .050
Д оставка , м онтаж  и д е м о н т а ж  на релсова  укреп ващ а  си стем а  (двустранно) с  подвиж на  
под по ра  вкл. над стройки  за и зкоп  в зе м н и  почви  с д ъ л б о ч и н а  от  0 ,00  м . д о  8 ,00  м .

м 2 11.87 11.55

66 18.А .02 .051
Д оставка  и м о н таж  на плътно четири странно  р ел со в о  точково  (на ш ахти) укреп ване  и 
ра зкрепване  в и зкоп  с д ъ л б о ч и н а  от 0 ,0 0 м  д о  4 .0 0 м м 2 27.67 26.92

67 18.А .02 .052
Д оставка  и м о нтаж  на плътно  ч е тири странно  рел со во  точково  (на шахти) укреп ване  и 
р азкрепване  в изкоп  с д ъ л б о ч и н а  от 0 ,0 0 м  д о  8 .00м

м2 28.24 27.48

68 18.А .02 .053
Н аправа пясъчна подло ж ка  и н асип  н а д  тръ б и  вкл .уплътняване , б е з  стойността на 

м атериала
м 3 24.07 23.42

69 18 .А .02 .054
Н аправа  пясъчна подлож ка  (естествен пясък), стр анична  засипка  и пласт насип н а д  тръби  
вкл. доставка , складиране , п олагане  и уплътняване . м 3 47.28 46 .00

70 18.А .02 .055

Н аправа  подлож ка , странична  засипка  и пласт н асип  н а д  тръ би  от д реб н о зъ р н е с т  скален  

м атери ал  (трош ен пясък) ф ракция 0 -4  м м , вкл. доставка , с кл ад ир ане  и уплътняване . 
(М атери алъ т  трябва д а  отговаря на и зисквания та  на П ри л ож ени е  № 1)

м 3 36.97 35.97

71 18.А .02 .056
Н аправа  на обратна  засипка  с нестандартен  скал ен  м атериал , вкл. д оставка , скл ад ир ане  

и уплътняване .
(М атери алъ т  трябва да  отговаря на и зискванията  на П ри л ож ени е  № 1)

м 3 36.31 35.33

72 18.А .02 .057
Н аправа  на обратна  засипка  с изкуствен  или  р ец иклиран  скален  м атериал , вкл. д оставка , 
с кл ад ир ане  и уплътняване .

(М а те ри а лъ ттр яб в а  да  отговаря на и зискванията  на П ри л о ж ени е  № 1)
м 3 30.52 29.70

73 18.А .02 .058 О б ратн о  за си пван е  с м ека  пръст о т  отвал, вкл. уплътняване м 3 8.50 8 .27

74 18 .А .02 .059 О б ратн о  засипване  с м ека  пръст, вкл. п ревоз  и уплътняване м 3 24.92 24.25

75 18 .А .02 .060 О б ратн о  засипване  с м ека  пръст, вкл. п ревоз  д о  1 км  и уплътняване м 3 13.30 12.94

18.А.03. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
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76 18.А .03 .001 Н аправа о п о рн и  б л о ко в е  (при  водоп роводи ) бр. 32.71 31.83
77 18.А .03 .002 Укреп ване  гърне  на ПХ 70 /80 бр. 46 .47 45 .22
78 18.А .03 .003 Укреп ване  гърне на СК и ТСК бр. 33.21 32.31

79 18.А .03 .004 У крепване  гърне на ПХ 7 0 /80  (при  лип са  на настилка или  в зел ени  площ и -по  детайл) бр. 87 .47 85 .11

80 18.A .03 .00S У крепване  гърне  на СК (при липса  на настилка  или  в зел ени  площ и -по  детайл) бр. 42 .06 40 .92
81 18.А .03 .006 У крепване  гърне  на ТСК (при л ип са  на настилка или  в зел ени  площ и -по  детайл) бр. 17.72 17.24

82 18.А .03 .007 Направа коф раж  за д ъ н о  и стени м 2 17.58 17.11

83 18 .А .03 .008 Д о б а в ка  за кръгъл  коф раж  при  м о н о л и тн и  шахти м 2 1.93 1 .88

84 18.А .03 .009 Направа коф раж  за плочи м 2 20.77 20.21
85 18.А .03 .010 И зработка  и м о н та ж  на ар м и р о в к а  ст AI с  ф д о  1 2 м м кг 2 .66 2 .59
86 18.А .03 .011 И зработка  и м о н таж  на арм и ро в ка  ст AIM с ф д о  5 0 м м  (В500В) кг 2 .44 2.37

87 18.А .03 .012
Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  BIO  (С 8/10) за  б е то н о в  кож ух на тръби , б е тонови  
б л окове  и подло ж ен м 3 156.11 151 .90

88 18.А .03 .013 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  В12 .5  ( С 10/12) подло ж ен м 3 168.73 164 .17

89 18.А .03 .014 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  В15 (С 12/15) за  д ъ н о  и стени м 3 170.23 165 .63

90 18.А .03 .015 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  В20 ( С 16/20) с  Вв 0 .4  за д ъ н о  и стени м 3 186 .92 181 .87

91 18.А .03 .016 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  В25 (С 20/25) с  Вв 0 .4  за д ъ н о  и стени м 3 190.03 184 .90

92 18.А .03 .017 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  В25 (С 20/25) с  Вв 0 .6  за д ъ н о  и стени м 3 200 .26 194 .85

93 18 .А .03 .018 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  В25 (С 20/25) с  Вв 0 .8  за д ъ н о  и стени м 3 202 .56 197 .09

94 18 .А .03 .019 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  ВЗО (С25/30) с  Вв 0 .6  за д ъ н о  и стени м 3 209 .50 203 .84

95 18 .А .03 .020 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  ВЗО (С 25/30) с  Вв 0 .8  за д ъ н о  и стени м 3 211 .80 206 .08

96 18 .А .03 .021 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  В15 (С 12/15) за  плочи  и греди м 3 179 .66 174 .81

97 18 .А .03 .022 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  В20 (С 16/20) с  Вв 0 .4  за плочи  и греди м 3 191 .22 186 .06

98 18 .А .03 .023 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  В25 (С 20/25) с  Вв 0 .4  за плочи  и греди м 3 203 .91 198 .40

99 18 .А .03 .024 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  В25 (С 20/25) с  Вв 0 .8  за плочи  и греди м 3 206 .68 201 .10

100 18 .А .03 .025 Д оставка ,превоз  и п олагане  бетон  ВЗО (С 25/30) с  Вв 0 .4  за плочи  и греди м 3 209 .25 203 .60

101 18 .А .03 .026 Д оставка ,превоз  и полагане  бетон  ВЗО (С 25/30) с  Вв 0 .8  за плоч и  и греди м 3 210 .59 204 .90

102 18 .А .03 .027 Д оставка ,превоз  и  полагане  ф илц  бетон  В15 п ълнеж ен м 3 182 .16 177 .24

103 18 .А .03 .028 Н аправа гланцирана  ц им ен то ва  зам азка  2 см  - 2пл. м 2 12.17 11.84

104 18 .А .03 .029 Д оставка ,превоз  и п олагане  ц им .р -р  М 1 0  за зам о но л и тване м 3 172 .17 167 .52

105 18 .А .03 .030 Направа вод оспи ращ и  или  д е ф о р м а ц и о н н и  фуги м ’ 11.28 10.98
106 18.А .03 .031 Направа хи д ро и зо л а ц и я  от  б и тум ен  гр унд  и б и тум н о  л епи л о м 2 11.76 11.44

107 18 .А .03 .032
Направа хи д ро и зо л аци я  о т е д и н /д в а  пласта с га зоплам ъчно  залепване , вкл .защ итен  
пласт м 2 19.67 19.14

108 18.А .03 .033
Направа хи д ро и зо л аци я  от б и тум н а  м уш а м а  и залепени  каш ирани  плоскости  от 
стиропор  сл е п и л о  или м онтаж на  пяна по  стени  и п окривн и  панели м 2 25.11 24.43

109 18 .А .03 .034 Н аправа хи д ро и зо л аци я  от п роп иващ  и защ итен  слой  паста по стени  и п о кривн и  плочи м 2 27.85 27.10

110 18.А .03 .035 Защ ита на хи д ро и зо л аци я  с XPS 2 см м 2 12.30 11.97

111 18 .А .03 .036
Н аправа топ ло изолаци я  върху сто м а н ен и  повърхности  от м и н ерал на  вата с л а м а р и н е н о  
покритие  (за естакади) м 2 35.28 34.33

112 18 .А .03 .037
Н аправа външ на  у си ле на  и золация  от  пластм асова  лента  върху сто м .повъ р хн ости  (тръби 
поло ж ени  в зем я) м 2 33 .77 32.86

113 18 .А .03 .038 Н аправа тухлена зи дар ия  от бе тонови  тухли  н а д  1/2тухпа м 3 295 .83 287 .84
114 18.А .03 .039 П ре по м п ван е  о тпадни  води  по в р ем е  на строителството м с м 76.97 74.89

115 18 .А .03 .040
В од очер пен е  по в р е м е  на строителството  с  п о м п а  по -голям а  или  равна на 0 .= 900л/мин  и 
Н=8.00м

м с м 106 .95 104 .06

116 18.А .03 .041 Водочерпене  по в р е м е  на строителството  с п о м п а  н а д  Q  ЗООл/мин до  0 = 90 0л /м и н м с м 69.87 67 .98
117 18.А .03 .042 Водочерпене  по в р ем е  на строителството  с п о м п а  п о -м алка  или  равна на Ц = 300л /м ин м с м 66.21 64.42
118 18.А .03 .043 Тестова п о м п а  за и зпитване  п о д  налягане м с м 38.96 37.91
119 18.А .03 .044 Д озаторна  пом па м с м 46 .12 44.87
120 18 .А .03 .045 В одоноска м с м 170 .00 165 .41
121 18 .А .03 .046 А втокран  с  т о в а р о п о д ем н о ст  д о  4 0  тона м с м 500 .00 486 .50
122 18 .А .03 .047 А втокран  с то в а р о п о д ем н о ст  д о  18 тона м см 300 .00 291 .90

18.А.04. СЪОРЪЖЕНИЯ
123 18.А .04 .001 Направа РШ  от  готови  бе то н о ви  ел ем ен ти  с фЮ ОО и Н=2м б р 1 1 7 5 .8 5 1144.10
124 18.А .04 .002 Направа РШ  от  готови  бе то н о ви  е л ем ен ти  с ФЮ ОО и Н=3м бр 1 4 8 8 .3 1 1448.13
125 18.А .04 .003 Направа РШ  от  готови  бе то н о ви  е л ем ен ти  с Ф 1200  и Н=2м бр 1 3 5 6 .5 3 1319.90
126 18 .А .04 .004 Направа РШ  от  готови  б е тон ови  е л ем ен ти  с Ф 1200  и Н=3м бр 1 8 5 5 .0 2 1804.93
127 18.А .04 .005 Направа РШ  от готови  б е тон ови  е л ем ен ти  с Ф 1500  и Н=2м бр 1 8 4 6 .5 9 1796.73
128 18.А .04 .006 Направа РШ  от готови  бе то н о ви  ел ем ен ти  с Ф 1500  и Н=3м бр 2 594 .81 2524.75
129 18.А .04 .007 Н аправа е д и ни ч ен  едноставен  б е тон ов  У О  с тръ б и  ф 400 и чугунена  реш етка б р 354 .58 345 .01
130 18 .А .04 .008 Н аправа е д и ни ч ен  двуставен  бе то н о в  У О  с  тръ би  Ф 400  и чугунена  реш етка бр 432 .35 420 .68
131 18 .А .04 .009 Н аправа д в о ен  едноставен  бе тон ов  УО  с тръ би  ф 400  и чугунена  реш етка бр 754 .39 734 .02
132 18 .А .04 .010 Н аправа д в о ен  двуставен  бе тон ов  У О  с  тръ би  ф 400 и чугунена  реш етка бр 863 .11 839 .81

133 18.А .04 .011 Н аправа е д и ни ч ен  двуставен  бе то н о в  У О  с тръ би  ф 400  и реш етка от  п о ли м ерб е то н бр 318 .15 309 .56

134 18 .А .04 .012 Направа д во ен  двуставен  бе тон ов  У О  с  тръ би  ф 400  и реш етка  от поли м ерб ето н бр 608 .74 592 .30
135 18.А .04 .013 И зграж дане  на в о д о м е р н а  шахта по детайл бр 590 .47 574 .53
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136 18.А .04 .014 П о д м я н а  на съ щ ествуващ  ПХ бр 650 .31 632 .75
Стоманобетонови съоръжения

137 18.А .04 .015 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с фЮ ОО и Н=2м бр 1 476 .27 1436.41
138 18.А .04 .016 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с фЮОО и Н=3м бр 1 7 6 9 .9 0 1722.11
139 18.А .04 .017 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с фЮОО и Н=4м бр 2 052 .53 1997.11
140 18.А .04 .018 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с фЮОО и Н=5м бр 2 522 .92 2454.80
141 18.А .04 .019 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с ф 1200 и Н=2м бр 1 6 3 0 .7 9 1586.76
142 18.А .04 .020 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  сф 1 2 0 0  и Н=3м бр 2 1 5 2 .2 8 2094.17
143 18.А .04 .021 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1200  и Н=4м бр 2 709 .38 2636.23
144 18.А .04 .022 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1200  и Н=5м бр 3 143 .36 3058.49
145 18.А .04 .023 Н аправа РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с ф 1500  и Н=2м бр 2 102 .53 2045.76
146 18.А .04 .024 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1500  и Н=3м бр 3 034 .97 2953.03
147 18.А .04 .025 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1500  и Н=4м б р 3 584 .00 3487.23
148 18.А .04 .026 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1500  и Н=5м бр 4  791 .26 4661 .90
149 18.А .04 .027 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 1500  и Н=6м бр 5 442 .23 5295.29
150 18.А .04 .028 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с ф 1500  и Н=8м бр 6 699 .91 6519.01
151 18.А .04 .029 Н аправа  РШ  от готови  с то м ан о б ето н о ви  е л ем ен ти  с Ф 2000  и Н=2м бр 2 753 .53 2679 .18
152 18.А .04 .030 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с Ф 2000  и Н=3м бр 3 741 .17 3640.16
153 18.А .04 .031 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  е л ем ен ти  с ф 2000  и Н=4м бр 4  620 .06 4495 .32
154 18.А .04 .032 Н аправа  РШ  от готови  сто м ан об етон ови  ел ем ен ти  с Ф 2000  и Н=5м бр 5 539 .84 5390.26
155 18.А .04 .033 Н аправа  РШ  от готови  с то м ан о б ето н о ви  ел ем ен ти  с Ф 2000  и Н=бм бр 6 479 .85 6304.89
156 18.А .04 .034 Н аправа  РШ  от готови  с то м ан о б ето н о ви  е л ем ен ти  с Ф 2000  и Н=8м бр 7 475 .97 7274 .12

Допълнителни изделия за РШ
157 18.А .04 .035 Д оставка  и п олагане  чу гунени  стъпала ф18 бр 4.13 4 .02
158 18.А .04 .036 Д оставка  и м о н та ж  чугунен  капак к о м пл ект  с гривна  фбОО б р 288 .50 280 .71

159 18.А .04 .037
Д оставка  и м о н та ж  чугунен  капак к о м пл ект  с гривна  фбОО (за м н о го  н атоварено  
дви ж ен и е )

бр 444 .43 432 .43

160 18 .А .04 .038 Д оставка  и м о н та ж  чугунен  капак к о м пл ект  с гривна  ф 800 бр 401 .72 390 .87
161 18.А .04 .039 Д оставка  и м о н та ж  п о ли м ерб е то н о в  капак  ко м п л ек т  с  гривна ф 660 бр 271 .15 263.8В
162 18 .А .04 .040 Д оставка  и м о н та ж  п о ли м ерб е то н о в  капак  ко м п л ек т  с  гривна ф 820 бр 284 .17 276 .50
163 18.А .04 .041 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф 800 /400  б е з  стъпала бр 94.42 91.87
164 18.А .04 .042 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  ф Ю ОО/Ю ОО без  стъпала бр 289 .47 281 .65
165 18.А .04 .043 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан об етон ов  пръстен  Ф Ю 0 0 /7 0 0  с ч у г.стьпала бр 246 .11 239 .47
166 18 .А .04 .044 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф Ю 0 0 /3 5 0  с ч у г.стьпала бр 156 .56 152.33
167 18.А .04 .045 Д оставка  и м о н таж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф 1200 /700  бе з  стъпала бр 355 .19 345 .60
168 18.А .04 .046 Д оставка  и м о н таж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф 1500 /500  бе з  стъпала бр 364 .84 354 .99
169 18.А .04 .047 Д оставка  и м о н таж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф 1500 /750  бе з  стъпала бр 450 .39 438 .23
170 18 .А .04 .048 Д оставка  и м о н таж  сто м ан о б ето н о в  пръстен  Ф 2000 /500  бе з  стъпала бр 452 .04 439 .83
171 18.А .04 .049 Д оставка  и м о н таж  на д ъ н о  за  РШ  фЮ ОО с 1 бр .и /ил и  2бр . PV C  муф а ф 200 бр 378 .58 368 .36
172 18 .А .04 .050 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за РШ  фЮ ОО с 1 бр .и /ил и  2бр . б е тонова  муф а фЗОО бр 330 .20 321 .28
173 18.А .04 .051 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за РШ  фЮОО с 1 бр .и /ил и  2бр . б е тонова  муф а Ф400 6Р 485 .82 472 .70
174 18 .А .04 .052 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за РШ  фЮ ОО с 1 бр .и /ил и  2бр . б е тонова  муф а ф500 бр 500 .78 487 .26
175 18.А .04 .053 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  ф 800/ф 600 бр 113 .77 110 .70
176 18 .А .04 .054 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  Ф Ю 00 /Ф 60 0 бр 183 .13 178.19
177 18.А .04 .055 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  ф Ю 0 0/ф 7 50 бр 156 .00 151.79
178 18.А .04 .056 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  фЮ ОО бе з  отвор бр 239 .22 232 .76
179 18.А .04 .057 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  ф 1200/ф 600 бр 210 .24 204 .56
180 18.А .04 .058 Д оставка  и м о н таж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  Ф 1500/Ф 600 бр 386 .18 375 .75
181 18.А .04 .059 Д ост .и  м о н та ж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  Ф 1500  с о твор  фЮОО бр 387 .09 376 .64
182 18.А .04 .060 Д ост .и  м о н та ж  сто м анобет .пръ стен  горен - КРШ  ф 2000  с о твор  фбОО бр 483 .71 470 .65
183 18.А .04 .061 Д ост .и  м о н та ж  сто м анобет .пръ стен  горен  - КРШ  2000  с  отвор  фЮОО бр 484 .50 471 .42
184 18.А .04 .062 Д оставка  и м о н та ж  плоча сто м ан о б ето н о ва  (покривна) с  п лощ  д о  4  м 2 м 2 284 .98 277 .29

185 18.А .04 .063 Д оставка  и м о н таж  плоча сто м ан о б ето н о ва  (покривна) с  п лощ  д о  5 м 2 м 2 - 360 .17 350 .45

186 18.А .04 .064 Д оставка  и м о н таж  плоча сто м ан о б ето н о ва  (покривна) с  п лощ  д о  7 м 2 м 2 450 .13 437 .98
187 18.А .04 .065 Н аправа  н а д зи ж д а не  на РШ  от  бе тонови  се гм ен ти  (4бр .на  ред) бр 13.18 12.82
188 18.А .04 .066 Н аправа  н ад зи ж д ане  на РШ  от  бе тонови  тухли  1 р е д бр 28.32 27.56
189 18.А .04 .067 Д оставка  и м о н таж  капак ст .бетонен  ф 600  m m , h=40 m m бр 80.98 78.79

190 18.А .04 .068
Д оставка  и м о н таж  на с а м о н и в ел и р а щ  се  капак за  р е ви зи о нн а  шахта съ с си стем а  за 

р а зп ред ел ян е  на н атоварването  по пътното платно  и бол тово  заклю чване  за 
предотвратяване  на в анд ал и зъ м , 0  6 00  m m

бр 569 .69 554 .31

18.A .05. МОНТАЖ НИ РАБОТИ

191 18.А .05 .001 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 25 - ф40 - в транш еи м ' 0 .91 0 .89
192 18.А .05 .002 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф50 - фбЗ - в транш еи м ' 1 .59 1.55
193 18.А .05 .003 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф75 - ф90 вкл. ч .заваряване - в тр анш еи м ' 2 .08 2 .02
194 18 .А .05 .004 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 1 Ю  вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ' 3 .27 3 .18
195 18.А .05 .005 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф125 и ф 140 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ’ 4 .07 3.96
196 18 .А .05 .006 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 160 и Ф 180 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м 1 5.00 4.87
197 18 .А .05 .007 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф200 и ф225 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м 1 6 .44 6 .27
198 18 .А .05 .008 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 250  и ф 280 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м 1 7.92 7.71
199 18 .А .05 .009 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 315 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м 1 10.04 9.77
200 18 .А .05 .010 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 355 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м 1 13.25 12.89
201 18.А .05 .011 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП Ф 400 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м' 20.44 19.89
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202 18 .А .05 .012 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 500  вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ' 22.59 21.98
203 18 .А .05 .013 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 5б0  и фбЗО вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ’ 28.81 28.03
204 18 .А .05 .014 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 710 и ф 800 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ' 37.81 36 .79
205 18 .А .05 .015 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 900  вкл. ч .заваряване  - в транш еи м' 48.71 47 .39
206 18 .А .05 .016 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф25 - ф40 - в сгр ади  вкл. укрепване м 1 1.82 1 .77
207 18 .А .05 .017 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 50 - фбЗ - в сгр ади  вкл. укрепване м ’ 2 .20 2 .14
208 18 .А .05 .018 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф75 - ф90 - в сгр ади  вкл. укрепване м ' 2 .54 2 .47
209 18 .А .05 .019 М о н та ж  на ТСК д о  1" вкл. ш иш  и гърне бр 37.06 36 .06
210 18 .А .05 .020 М о н та ж  на ТСК д о  2" вкл. ш иш  и гърне бр 46.18 44.93
211 18 .А .05 .021 М о н та ж  на СК до  Д у  65 вкл. ш иш  и гърне бр 32.66 31.78
212 18 .А .05 .022 М о н та ж  на СК Д у  80  вкл. ш иш  и гърне бр 34.95 34.01
213 18 .А .05 .023 М о н та ж  на СК Д у  100  вкл. ш иш  и гърне бр 39.81 38 .74
214 18 .А .05 .024 М о н та ж  на СК Д у  125  вкл. ш иш  и гърне бр 44.68 43 .47
215 18 .А .05 .025 М о н та ж  на СК Д у  150  вкл. ш иш  и гърне бр 49.65 48 .31
216 18 .А .05 .026 М о н та ж  на СК Д у  200  вкл. ш иш  и гърне бр 53.79 52 .34
217 18 .А .05 .027 М о н та ж  на СК Д у  250  вкл. ш иш  и гърне бр 77.03 74.95
218 18 .А .05 .028 М о н та ж  на СК Д у  300  вкл. ш иш  и гърне бр 104.71 101 .88
219 18 .А .05 .029 М о н та ж  на СК Д у  350  вкл. ш иш  и гърне бр 189.93 184 .80
220 18 .А .05 .030 М о н та ж  на СК Д у  400  вкл. ш иш  и гърне бр 238.88 232 .43
221 18 .А .05 .031 М о н та ж  на СК Д у  500  вкл. ш иш  и гърне бр 292.39 284 .50
222 18 .А .05 .032 М о н та ж  на СК Д у  600  вкл. ш иш  и гърне бр 374.15 364 .05
223 18 .А .05 .033 М о н та ж  на СК Д у  700  вкл. ш иш  и гърне б р 462 .44 449 .95
224 18 .А .05 .034 М о н та ж  на СК Д у  800  вкл. ш иш  и гърне бр 550.72 535 .85
225 18 .А .05 .035 М о н та ж  на СК Д у  900  вкл. ш иш  и гърне б р 611.17 594 .67
226 18 .А .05 .036 М о н та ж  на СК Д у  1000  вкл. ш иш  и гърне б р 666 .44 648 .45
227 18 .А .05 .037 М о н та ж  на ПХ 70 /80  вкл. гърне бр 45.92 44 .68
228 18 .А .05 .038 М о н та ж  на во д о в зем н а  ско б а  върху водопр . ПЕВП д о  ф90 бр 24.73 24.06
229 18 .А .05 .039 М о н та ж  на во д о в зем н а  скоба  върху водопр . ПЕВП о т ф И О  д о ф 1 б 0 бр 25.42 24.73
230 18 .А .05 .040 М о н та ж  на во д о в зем н а  ско б а  върху водопр . ПЕВП от ф 200  д о  ф250 бр 36.54 35.55
231 18 .А .05 .041 М о н та ж  на во д о в зем н а  ско б а  върху водопр . ПЕВП д о  4 3 1 5 бр 39.81 38.74
232 18 .А .05 .042 М о н та ж  на во д о в зем н а  ско б а  върху водопр . ПЕВП д о  ф 400 бр 42.21 41 .07
233 18 .А .05 .043 М о н та ж  на в о д о в зем на  ско б а  върху в о д о п р . д о  4 5 3 0 бр 66.06 64 .28
234 18 .А .05 .044 М о н та ж  на в о д о в зем на  ско б а  върху водопр . д о  фбЗО бр 73.40 71 .42
235 18 .А .05 .045 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акрайници  челно  зав. д о  Ф 63  вкл. осв. ф ланец бр 10.17 9 .90
236 18 .А .05 .046 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акрайници  челно  зав. д о  Ф 90  вкл. осв. ф ланец бр 17.26 16.79
237 18 .А .05 .047 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  челн о  зав. Ф 110  вкл. осв. ф ланец бр 22.89 22.27
238 18 .А .05 .048 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  челн о  зав. Ф 125  и ф 140  вкл. осв. ф ланец бр 28.22 27.46
239 18 .А .05 .049 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 160  и ф 180  вкл. осв. ф ланец б р 30.08 29.27
240 18 .А .05 .050 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 200  и ф225 вкл. осв. ф ланец бр 36.36 35 .38
241 18 .А .05 .051 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акрайн иц и  челн о  зав. Ф 250  и ф 280 вкл. осв. ф ланец б р 47.86 46 .57
242 18 .А .05 .052 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 315  вкл. осв. ф ланец бр 67.29 65 .47
243 18 .А .05 .053 М о н та ж  РЕ Ф ланш ови  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 355  вкл. осв. ф ланец бр 78.44 76 .32
244 18 .А .05 .054 М о н та ж  РЕ Ф ланш о ви  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 400  вкл. осв. ф ланец б р 109.25 106 .30
245 18.А .05 .055 М о н та ж  РЕ Ф ланш о ви  н акрайн иц и  челно  зав. Ф 500  вкл. осв. ф ланец б р 134.83 131 .19
246 18 .А .05 .056 М о н та ж  РЕ Ф ланш о ви  н акр айн иц и  ч ел н о  зав. Ф 560  и ФбЗО  вкл. осв. Ф ланец бр 170.70 166 .09
247 18 .А .05 .057 М о н та ж  РЕ Ф ланш о ви  н акр айн иц и  челн о  зав. Ф 710  и Ф 800  вкл. осв. ф ланец бр 207.20 201 .61
248 18 .А .05 .058 М о н та ж  РЕ Ф ланш о ви  н акр айн иц и  челн о  зав. Ф 900  вкл. осв. ф ланец бр 241.00 234 .49
249 18 .А .05 .059 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  челн о  заваряем  д о  Ф бЗ бр 19.93 19.39
250 18 .А .05 .060 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челн о  за в а ряе м  д о  Ф 90 бр 33.84 32.93
251 18.А .05 .061 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челно  за в а ряе м  Ф 110 бр 45.02 43 .80
252 18.A .05 .062 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челно  за в а ряе м  Ф 125  и ф 140 бр 49.94 48 .59
253 18.А .05 .063 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челно  за в а ряе м  Ф 16 0  и ф 180 бр 58.37 56 .79
254 18 .А .05 .064 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челно  за в а ряе м  Ф 200  и ф 225 бр 67.60 65 .77
255 18 .А .05 .065 М о н та ж  РЕ Т ро йн ик  челн о  за в а ряе м  Ф 250  и ф 280 бр 92.84 90.33
256 18 .А .05 .066 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  челн о  за в а ряе м  Ф 315 бр 127.58 124 .14
257 18 .А .05 .067 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а р яе м  Ф 355 бр 144.20 140 .31
258 18 .А .05 .068 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а р яе м  Ф 400 бр 184.13 179 .16
259 18 .А .05 .069 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а ряе м  Ф 500 б р 203.39 197 .90
260 18 .А .05 .070 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а ряе м  Ф 56 0  и ФбЗО бр 251.07 244 .29
261 18 .А .05 .071 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а ряе м  Ф 71 0  и Ф 800 бр 303 .60 295 .40
262 18.А .05 .072 М о н та ж  РЕ Т ро йник  челн о  за в а ряе м  Ф 900 бр 352 .14 342 .63
263 18.А .05 .073 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  з а в а р яе м о  д о  Ф 63 бр 14.75 14.35
264 18.А .05 .074 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  з а в а р яе м о  д о  Ф 90 бр 25.05 24.37
265 18.А .05 .075 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  з а в а р яе м о  Ф 110 бр 33.35 32.45
266 18.А .05 .076 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  за в а р я е м о  Ф 125  и ф 140 бр 38.05 37 .02
267 18.А .05 .077 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  за в а р яе м о  Ф 16 0  и Ф 180 бр 42.80 41 .64
268 18 .А .05 .078 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  за в а р яе м о  Ф 20 0  и ф225 бр 55.07 53 .58
269 18.А .05 .079 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  за в а р яе м о  Ф 25 0  и ф280 бр 68.77 66.91
270 18 .А .05 .080 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  за в а р яе м о  Ф 315 бр 94.51 91 .96
271 18.А .05 .081 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  за в а ряе м  Ф 355 бр 96.13 93.53
272 18.А .05 .082 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  за в а р яе м о  Ф 400 бр 122.75 119 .44
273 18.А .05 .083 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  за в а р яе м о  Ф 500 бр 135.59 131 .93
274 18 .А .05 .084 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  за в а р яе м о  Ф 56 0  и ФбЗО ____ бр 167.38 162 .86
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275 18.А .05 .085 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  заваряе м о  Ф 710  и Ф 800 бр 202 .40 196 .94
276 18.А .05 .086 М о н та ж  РЕ Коляно  челно  заваряем о  Ф 900 бр 242.45 235 .90
277 18.А .05 .087 М о н та ж  РЕ Н ам алител  д о  фбЗ к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а ряе м бр 18.09 17.60
278 18.А .05 .088 М о н та ж  РЕ Н ам алител  д о  ф90 къ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а ряе м бр 28.77 27.99
279 18.А .05 .089 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о т ф И О  към  по -м алък  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 38.35 37.31
280 18.А .05 .090 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 1 25  и ф 140 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем бр 40.46 39 .37
281 18.А .05 .091 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 1 60  и ф180 къ м  п о -м ал ъ к  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 51.89 50 .49
282 18.А .05 .092 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 2 0 0  и ф225 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем 6Р 57.85 56 .29
283 18.А .05 .093 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 2 5 0  и ф280 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем бр 71.30 69 .37
284 18.А .05 .094 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 315  към  по -м алък  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 97.97 95 .32
285 18.А .05 .095 М о н та ж  РЕ Н ам алител  от ф355 къ м  п о -м ал ъ к  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 100.66 97 .94
286 18.А .05 .096 М о н та ж  РЕ Н ам али тел  о тф 4 0 0  къ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем бр 121.60 118 .32
287 18.А .05 .097 М о н та ж  РЕ Н ам алител  от ф500 към  по -м алък  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 154.82 150 .64
288 18.А .05 .098 М о н та ж  РЕ Н ам али тел  о тф 5 6 0  и фбЗО к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем бр 193.57 188 .34
289 18.А .05 .099 М о н та ж  РЕ Н ам алител  о тф 7 10  и ф800 къ м  п о -м ал ъ к  ди а м е тъ р  челно  заваряем бр 208.02 202 .40
290 18.А .05 .100 М о н та ж  РЕ Н ам али тел  о тф 9 0 0  къ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  челн о  заваряем бр 234.21 227 .89
291 18.А .05 .101 М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н а м а л и те ли /  д о  Ф90 бр 15.77 15 .34
292 18.А .05 .102 М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н а м а л и те ли /  ф 110 бр 19.80 19.27

293 18.А .05 .103
М о нтаж  на РЕ ф асонни  части електрозаваряем и  /м уф и , колена, н ам ал и тели / ф125 и 
ф140

бр 19.11 18.59

294 18.А .05 .104
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н а м а л и те ли /  ф 160  и 
ф !8 0

бр 23.85 23.21

295 18.А .05 .105
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 

е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зкл о н ен и е /  ф 200  и ф225
бр 36.00 35.03

296 18.А .05 .106
М о нтаж  на РЕ ф асонни  части електрозаваряем и  /м уф и , колена, н ам ал и тели  и 
електрозаваряем о  се д ло в и д н о  р а зкл о нен и е / ф250 и ф280

бО 43.53 42 .35

297 18.А .05 .107
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 

е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зкл о н ен и е /ф 31 5
бр 51.47 50 .08

298 18.А .05 .108
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  електрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 
е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /ф 4 0 0

бр 54.42 52.95

299 18.А .05 .109
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 
е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /ф 5 0 0

бр 61.51 59.85

300 18.А .05 .110
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 

е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /ф 5 6 0  и фбЗО
бр 75.70 73 .66

301 18.А .05 .111
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 
е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зкл о нен и е / Ф 710  и Ф 800

бр 91.09 88.63

302 18.А .05 .112
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части ел ектрозаваряем и  /м уф и , колена , н ам ал и тели  и 
е л ектрозаваряем о  се д л о в и д н о  р а зкл о нен и е / Ф 900

бр 106 .70 103 .82

303 18.А .05 .113
М о нтаж  на РЕ ф асонни  части с бър за  м еханич на  връзка /м уф и , колена , тро йници , 
преходи  вкл. с ред уц ир ащ а  резба външ на или вътреш на/ ф25 - ф40

бр 2.24 2 .18

304 18.А .05 .114
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части с бъ р за  м ехан ич на  връзка  /м уф и , колена , тр о йниц и , 
п реходи  вкл. с р ед уц ир ащ а  резба  външ на  или  въ треш на/ <|>50 - фбЗ

бр 2.84 2 .76

305 18.А .05 .115
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  с бъ р за  м ехан ич на  връзка  /м уф и , колена , тр о йниц и , 
п реходи  вкл. с р ед уц ир ащ а  резба  външ на  или  въ треш на/ ф75

бр 3 .14 3 .06

306 18.А .05 .116
М о нтаж  на РЕ ф асонни  части с бър за  м еханич на  връзка  /м уф и , колена , тро йници , 

преходи  вкл. с р едуц иращ а  резба външ на или вътреш на/ ф90
бр 3 .44 3 .35

307 18.А .05 .117
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  с бър за  м ехан ич на  връзка  /м уф и , колена , тр о йниц и , 
п реходи  вкл. с ред уц ир ащ а  резба външ на или въ треш на/ ф 110

бр 3 .74 3 .64

308 18.А .05 .118 М о н та ж  на п оци н кован и  /  м е си н го ви  ф асонни  части  д о  1" вкл. бр 2 .70 2 .63
309 18.А .05 .119 М о н та ж  на п оци н кован и  / м е си н гови  ф асонни  части  д о  2" вкл. би 3 .34 3 .25
310 18.А .05 .120 М о н та ж  на п оци н кован и  / м е си н гови  ф асонни  части  н а д  2" 6Р 3 .98 3 .87
311 18.А .05 .121 М о н та ж  на СК  р е зб о ви  д о  1" вкл. бр 2 .75 2 .68
312 18.А .05 .122 М о н та ж  на СК р е зб о ви  д о  2" вкл. бР 4 .51 4 .39
313 18.А .05 .123 М о н та ж  на СК  р е зб о ви  н а д  2" бР 6 .98 6 .79

314 18.А .05 .124
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от Д Ч  д о  Д у  
80m m бр 22.01 21.42

315 18.А .05 .125
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или д ем о н таж н а  връзка от ДЧ  Д у Ю О т т

бр 23.06 22 .44

316 18.А .05 .126
М о н та ж  на у ни вер сале н  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д ем о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 1 2 5 т т

бр 33 .48 32 .58

317 18.А .05 .127
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 1 5 0 т т

бр 46.45 45 .20

318 18.А .05 .128
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 1 7 5 т т

бр 49 .05 47.73

319 18.А .05 .129
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д ем о н таж н а  връзка  о т  ДЧ  
Д у 2 0 0 т т

бр 54 .20 52 .74

320 18.А .05 .130
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д ем о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 2 2 5 т т

бр 55.35 53 .86

321 18.А .05 .131
М о н та ж  на уни версален  адаптор, к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 2 5 0 т т

бр 61.96 60 .29

322 18.А .05 .132
М о н та ж  на уни версален  адаптор, к о м б и  ф ланец  или д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ  
Д у З О О т т

бр 68.67 66.82

323 18.А .05 .133
М о н та ж  на уни версален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или д е м о н таж н а  връзка  о т  ДЧ  
Д у 3 5 0 т т

бр 75 .30 73.27
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324 18 .А .05 .134
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ 
Д у 4 0 0 т т

бр 119.51 116 .28

325 18.А .05 .135
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ 
Д у 5 0 0 т т

бр 135.92 132 .25

326 1 8 А 0 5 .1 3 6
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ 
Д у б О О т т

бр 134.98 131 .34

327 18.А .05 .137
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от ДЧ 
Д у 7 0 0 т т

бр 144.43 140 .53

328 18 .А .05 .138
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или д ем о н таж н а  връзка от ДЧ 
Д у 800m m бр 153.87 149.72

329 18 .А .05 .139
М о н та ж  на универсален  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  о т  ДЧ 
Д у Ю О О т т бр 197.35 192.02

330 18 .А .05 .140 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  д о  Д у 8 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 15.74 15.32
331 18.А .05 .141 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у Ю О  вкл. заварка  и гум ен о  уплътнение бр 24.59 23.93
332 18 .А .05 .142 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 12 5  вкл. заварка  и гум ен о  уплътнение бр 29.57 28.77
333 18.А .05 .143 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 1 5 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 30.90 30 .07
334 18 .А .05 .144 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 200  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 43.53 42.35
335 18.А .05 .145 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 2 5 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 56.43 54.91
336 18 .А .05 .146 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  ДуЗОО вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 103.64 100 .84
337 18 .А .05 .147 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 3 5 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 103 .64 100 .84
338 18 .А .05 .148 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 4 0 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 149.11 145 .08
339 18 .А .05 .149 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  св о б о д ен  Д у 5 0 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 129.67 126 .17
340 18 .А .05 .150 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  св о б о д ен  ДубОО вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 150.06 146 .01
341 18 .А .05 .151 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  св о б о д ен  Д у 7 0 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение б р 167 .84 163.31
342 18 .А .05 .152 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  св о б о д ен  Д у 8 0 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 180.70 175 .82
343 18 .А .05 .153 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  св о б о д ен  Д у 9 0 0  вкл. заварка  и гу м ен о  уплътнение бр 186.45 181.42
344 18 .А .05 .154 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  св о б о д ен  ДуЮ О О  вкл. заварка  и гум ен о  уплътнение бр 190.96 185 .80
345 18 .А .05 .155 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  глух д о  Д у 8 0  в кл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 5.14 5 .00
346 18 .А .05 .156 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  глух д о  Д уЮ О  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 6.88 6.69
347 18 .А .05 .157 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  г л у х д о Д у 1 2 5  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 8.51 8 .28
348 18 .А .05 .158 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  глух д о  Д у 15 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 10.86 10.57
349 18 .А .05 .159 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 20 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 19.93 19.39
350 18 .А .05 .160 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  глух д о  Д у 25 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 22.85 22.23
351 18 .А .05 .161 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  ДуЗОО вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 31.60 30.75
352 18 .А .05 .162 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 35 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 33.74 32.83
353 18 .А .05 .163 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 400  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 35.52 34.56
354 18 .А .05 .164 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у5О 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 53.28 51 .84
355 18 .А .05 .165 М о н та ж  на ф ланец  сто м ан ен  глух д о  ДубОО вкл .гум ено  уплътнение бр 81.03 78 .84
356 18 .А .05 .166 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 7 0 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 94.47 91 .92
357 18 .А .05 .167 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 8 0 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие бр 107.90 104 .99
358 18 .А .05 .168 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д у 9 0 0  вкл .гум ено  упл ъ тн ен ие 6Р 111.65 108 .64
359 18 .А .05 .169 М о н та ж  на ф ланец  с то м ан ен  глух д о  Д уЮ О О  вкл .гум ен о  уплътнение бр 117.48 114 .31
360 18 .А .05 .170 М о н та ж  на д в о й но д е й ства щ  в ъ зд уш н ик  д о  2 " - резбо ви бр 15.99 15.56
361 18 .А .05 .171 М о н та ж  на д вой н о д е й с тва щ  в ъ зд уш н ик  фл. Д у  50 бр 17.94 17.46
362 18 .А .05 .172 М о н та ж  на д в о й но д е й ства щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  80 бр 18.57 18.07
363 18 .А .05 .173 М о н та ж  на д в о й но д е й ства щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  100 бр 21.77 21.18
364 18 .А .05 .174 М о н та ж  на д в о й но д е й ства щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  150 бр 28.15 27.39
365 18 .А .05 .175 М о н та ж  на д в о й но д е й ства щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  200 бр 40.94 39.83
366 18 .А .05 .176 М о н та ж  на "ж аба" клапа Д у 8 0 бр 18.01 17.52
367 18 .А .05 .177 М о н та ж  на "ж аба" клапа Д уЮ О бр 18.22 17.73
368 18 .А .05 .178 М о н та ж  на "ж аба" клапа Д у 15 0 бр 22.78 22 .16
369 18 .А .05 .179 М о н та ж  на "ж аба" клапа Д у 20 0 бр 27.03 26 .30
370 18 .А .05 .180 М о н та ж  на "ж аба" клапа Д у 25 0 б р 34.29 33 .36
371 18.А .05 .181 М о н та ж  на "ж аба" клапа ДуЗОО бр 44.68 '  43 .47
372 18 .А .05 .182 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  д о  Д у  80 бр 29.79 28 .99
373 18.А .05 .183 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  Д у  100 бр 36.93 35.93
374 18 .А .05 .184 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  Д у  150 бр 51.26 49 .88
375 18.А .05 .185 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  Д у  200 бр 75.23 73 .20
376 18.А .05 .186 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  Д у  250 бр 114.26 111 .17
377 18.А .05 .187 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "Y "Ф илтър Д у  300 бр 157.73 153 .47
378 18 .А .05 .188 М о н та ж  на редуцир -вентил  или  "У ф и л т ъ р  Д у  350 бр 202.41 196 .94
379 18 .А .05 .189 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  д о  Д уЮ О  - в транш еи м- 8.06 7 .84
380 18 .А .05 .190 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у125  -  в транш еи м 1 8.82 8 .58
381 18 .А .05 .191 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у150  - в транш еи м' 9.67 9.41
382 18 .А .05 .192 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у 20 0  - в транш еи м 1 18.76 18.25
383 18.А .05 .193 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у 25 0  - в транш еи м' 21.72 21.13
384 18 .А .05 .194 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  ДуЗОО - в транш еи м' 28.58 27.81
385 18.А .05 .195 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у 35 0  - в транш еи м' 29.85 29 .04
386 18.А .05 .196 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у 40 0  - в транш еи м' 35.91 34 .94
387 18.А .05 .197 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д у 50 0  - в транш еи м ’ 46.10 44 .86
388 18.А .05 .198 М о н та ж  на тръба  Д Ч  ДубОО - в транш еи м 1 55.73 54.23
389 18.А .05 .199 М о н та ж  на тръба  Д Ч  Д у 80 0  - в транш еи м 1 80.73 78.55
390 18.А .05 .200 М о н та ж  на тръба  ДЧ  ДуЮ О О  -  в транш еи м 1 121.46 118 .18
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391 18.А .05 .201
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ  /ко л е н а ,н а м а л и тел и д р о й н и ц и , п реходи  с м уф ени , 
ф ланш ови  или гладки  кр аи щ а/д о  Д у80

бр 7.21 7 .02

392 18.А .05 .202
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ  /колена , н а м а л и те ли д ро й н и ц и , п реходи  с м уф ени , 

ф ланш ови  или гладки  краи щ а/ Д у  100
бр 8.97 8 .73

393 18.А .05 .203
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /колена , нам алители , тр о йн иц и , п р еход и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или гладки  к р а и щ а /Д у 1 2 5

бр 12.04 11.71

394 18 .А .05 .204
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ /колена , н амалители , тр о йниц и , п реходи  с м уф ени , 
ф ланш ови  или гладки  кр а и щ а /Д у 1 5 0

бр 17.66 17 .18

395 18.А .05 .205
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ /колена , н амалители , тр о йниц и , п реходи  с м уф ени, 
ф ланш ови  или гладки  краищ а/ Д у200

бр 24.07 23 .42

396 18.А .05 .206
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /колена , нам алители , тр о йн иц и , п реходи  с м уф ени , 
ф ланш ови  или гладки  кр аи щ а/ Д у25 0

бр 39.17 38 .11

397 18.А .05 .207
М о н та ж  на ф асонни  части  от ДЧ /колена , н амалители , тр о йниц и , п реходи  с м уф ени , 

ф ланш ови  или гладки  кр аи щ а/ ДуЗОО
бр 42.95 41 .79

398 18.А .05 .208
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ /колена , н амалители , тр о йниц и , п реходи  с м уф ени, 
ф ланш ови  или гладки  краищ а/ Д у350

бр 75.05 73 .02

399 18.А .05 .209
М о н та ж  на ф асонни  части от Д Ч  /колена , н амалители , тр о йн иц и , п реходи  с м уф ени , 

ф ланш ови  или гладки  кр а и щ а / Д у400
бр 98.18 95.53

400 18.А .05 .210
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ  /колена , н амалители , тр о йниц и , п реходи  с м уф ени, 
ф ланш ови  или гладки  краищ а/ Д у500

бр 121.41 118 .13

401 18.А .05 .211
М о н та ж  на ф асонни  части  о т  Д Ч  /колена , нам алители , тро йниц и , п р ехо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или гладки  краищ а/ДубОО

бр 155.28 151 .09

402 18.А .05 .212
М о н та ж  на ф асонни  части  от  ДЧ  /колена , нам алители , тро йниц и , п р ехо д и  с  муф ени , 
ф ланш ови  или гладки  краищ а/Д у800

бр 247.51 240 .83

403 18.А .05 .213
М о н та ж  на ф асонни  части от ДЧ /колена , н амалители , тро йници , п р ехо д и  с м уф ени , 

ф ланш ови  или гладки  краищ а/ДуЮ О О
бр 311 .54 303 .13

404 18.А .05 .214
М о н та ж  на сгр адно  в о д о п р о в о д н о  о тклонение  с д и а м е тъ р  ф 25 за пресвъ рзване  
(вклю чително  до ставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съответния  ди а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м он таж а  на СВО , без ВС)

бр 10.37 10.09

405 18.А .05 .215

М о н та ж  на сгр адно  в о д о п р о в о д н о  о ткл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 25  д о  ТСК (вклю чително  

до ставка  на  н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м о н таж а  на СВО , б е з  ВС и ТСК )

бр 22.64 22.03

406 18.А .05 .216
М о н та ж  на сгр адн о  в о д о п р о в о д н о  о ткл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 25  д о  същ . ВВ  (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м о н таж а  на СВО , б е з  В С Д С К  и СК)

бр 32.30 31.43

407 18.А .05 .217
М о н та ж  на  сгр адн о  во д о п р о в о д н о  о ткл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 32  за  пресвъ рзване  

(вклю чително  доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съответния  д и а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м он таж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 10.81 10.52

408 18.А .05 .218
М о н та ж  на сгр адн о  во д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 32  д о  ТСК (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м онтаж а  на СВО , б е з  ВС и ТСК )

бр 24.32 23.66

409 18.А .05 .219

М о н та ж  на с гр ад н о  во д о п р о в о д н о  откл онен и е  с  д и а м е тъ р  ф 32  д о  съ щ . ВВ  (вклю чително  

доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м о н таж а  на СВО , б е з  В С Д С К  и СК)

бр 35.35 34 .40

410 18.А .05 .220
М о н та ж  на  сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с  д и а м е тъ р  ф 40 за  пресвъ рзване  
(вклю чително  доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съответния  д и а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за  м он таж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 14.65 14.25

411 18.А .05 .221
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 40  д о  ТСК (вклю чително  

доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м он таж а  на СВО, без ВС и ТСК)

бр 32.73 31.85

412 18.А .05 .222
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 40  д о  съ щ . ВВ (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м он таж а  на СВО  бе з  В С Д С К  и СК)

бр 47 .30 46 .02

413 18.А .05 .223

М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф50 за  пресвъ рзване  

(вклю чително  до ставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съ ответния  ди а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 15.46 15 .04

414 18.А .05 .224
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф50 д о  ТСК (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 

м он таж а  на СВО  бе з  ВС и ТСК)
бр 36.83 35 .84

415 18.А .05 .225
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  о тклонение  с д и а м е тъ р  ф50 д о  съ щ . ВВ (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 

м он таж а  на СВО, без В СД СК  и СК)

бр 58.75 57 .16

416 18.А .05 .226
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф бЗ за  пресвъ рзване  
(вклю чително  до ставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съ ответния  ди а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 22.26 21 .66

417 18.А .05 .227

М о нтаж  на сгр адно  во д о п ро в о д н о  отклонение  с д и а м е тъ р  фбЗ д о  ТСК (вклю чително  

до ставка  на н ео б хо д и м ите  ф асонни  части със съответния д и а м е тъ р  н ео б хо д и м и  за 
м онтаж а  на СВО, без ВС и ТСК)

бр 42 .53 41 .38

418 18.А .05 .228

М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  о тклонение  с д и а м е тъ р  ф бЗ д о  съ щ . ВВ (вклю чително  

доставка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н е о б хо д и м и  за 
м он таж а  на СВО, без В СД СК  и СК)

бр 72.47 70.51
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419 18.А .05 .229
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п ро в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф75 за  пресвързване  
(вклю чително  доставка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съответния д и ам етъ р  
н е о б хо д и м и  за  м онтаж а  на СВО, б е з  ВС)

бр 104.43 101.61

420 18.А .05 .230
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п р о в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф75 д о  ТСК (вклю чително  
доставка  на н ео б хо д и м ите  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н ео б хо д и м и  за 
м он таж а  на СВО, без ВС и ТСК)

бр 155.64 151 .44

421 18.А .05 .231
М о н та ж  на сгр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф75 д о  същ . ВВ (вклю чително 
доставка  на н ео б хо д и м ите  ф асонни  части съ с  съответния д и а м е тъ р  н ео б хо д и м и  за 
м он таж а  на СВО, без ВСД СК  и СК)

бр 198.20 192.85

422 18.А .05 .232 Д оставка  и м онтаж  на указателни  табели  за  СК и ПХ бр 11.50 11.19
423 18.А .05 .233 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 110  с реа гент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 0 .24 0 .23
424 18.А .05 .234 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200  с реа гент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 0 .31 0 .30
425 18.А .05 .235 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 315 с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 0 .79 0 .77
426 18.А .05 .236 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 400  с реа гент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 1 .12 1.09
427 18.А .05 .237 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 500  с реа гент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 1 .42 1.38
428 18.А .05 .238 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 630  с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 1 .58 1 .54
429 18.А .05 .239 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800  с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на хлор м ' 3 .48 3 .39
430 18.А .05 .240 Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000  с реагент съ с  съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ‘ 4 .69 4 .56

431 18.А .05 .241
Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 110 с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ‘ 0 .24 0 .23

432 18.А .05 .242
Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200  с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 0 .31 0 .30

433 18.А .05 .243
Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 315  с реагент съ с  съ д ъ рж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 0 .79 0 .77

434 18 .А .05 .244
Д ези нф екц и я  на в о д о п р о в о д  д о  Ф 400  с реагент съ с  съ д ъ р ж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 1 .12 1.09

435 18.А .05 .245
Д ези нф екц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 500  с реагент съ с  съ д ъ р ж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 1 .63 1.59

436 18.А .05 .246
Д ези нф екц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 630  с реагент съ с  съ д ъ р ж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 2 .12 2.06

437 18.А .05 .247
Д ези нф екц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800  с реагент съ с  съ д ъ р ж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 4 .00 3 .89

438 18.А .05 .248
Д езинф екция  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000  с реагент съ с съ д ъ р ж а н и е  на ки сло роден  прекис

м ' 5 .39 5 .24

439 18.А .05 .249 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 110 м ' 0 .91 0 .89
440 18.А .05 .250 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200 м ' 1 .48 1.44
441 18.А .05 .251 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  Ф 3 1 5 м ' 1 .82 1.77
442 18.А .05 .252 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 400 м ’ 2 .05 1.99
443 18.А .05 .253 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 500 м ’ 2 .18 2.12
444 18.А .05 .254 И зпитване  на в о д о п ро во д  д о  ф 630 м ‘ 2 .38 2.32
445 18.А .05 .255 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800 м ' 2 .97 2.89
446 18.А .05 .256 И зпитване  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000 м ' 3 .56 3 .46
447 18.А .05 .257 М о н та ж  на си гнална  лента върху  в о д о п р о в о д м ‘ 0 .40 0 .39
448 18.А .05 .258 М о н та ж  на "п ровод н и к" за  об о зн ач аване  на трасета (при  б е зи зко п н о  полагане) м ' 0 .36 0 .35
449 18.А .05 .259 М о н та ж  на защ итна  лента  върху в о д о п р о в о д м ' 0 .17 0 .17
450 18.А .05 .260 Рязане  и п очистване  за връзка  на съ щ ествуващ и  в о д о п р о в о д и м ' 45 .57 44 .34
451 18.А .05 .261 Д оставка ,м он таж  и д ем о н т а ж  на в р ем ен ен  в о д о п р о в о д  д о  ф40 м ' 12.25 11.92
452 18.А .05 .262 Д оставка ,м он таж  и д ем о н т а ж  на в р ем ен ен  в о д о п р о в о д  д о  ф75 м ‘ 19.49 18.96
453 18.А .05 .263 Д оставка ,м он таж  и д ем о н т а ж  на в р ем ен ен  в о д о п р о в о д  д о  ф110 м ' 29.39 28 .60
454 18.А .05 .264 И зграж дане  на в о д о м ере н  възел  р е збо ви  от 3 /4 " д о  1 1 / 4 "  (вкл .м он таж  на ф илтър. бр 40 .76 39.66
455 18.А .05 .265 И зграж д ан е  на в о д о м ере н  възел  р е збо ви  от 1 1 / 2 "  д о  2" (вкл .м он таж  на филтър, бр 50 .83 49.46
456 18.А .05 .266 И зграж д ан е  на во д о м ере н  възел  р е зб о ви  о т  2 1 /2 " д о  3" (вкл .м он таж  на филтър, бр 73 .73 71 .74
457 18.А .05 .267 И зграж д ан е  на во д о м ере н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с  д и а м е тъ р  ф80 (вкл .монтаж  на бр 170.51 165 .91

458 18.А .05 .268
И зграж д ан е  на во д о м ере н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е тъ р  ф Ю О  (вкл .монтаж  на 
ф илтъ р ,водо м ер ,обратна  клапа и 2 -ри  СК)

бр 222.45 216 .44

459 18.А .05 .269
И зграж дане  на в о д о м ере н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е тъ р  ф150 (вкл .монтаж  на 
ф илтъ р ,водо м ер ,обратна  клапа и 2 -ри  СК)

бр 282.55 274 .92

460 18.А .05 .270
И зграж дане  на в о д о м ере н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е тъ р  ф 200  (вкл .монтаж  на 
ф илтъ р ,водо м ер ,обратна  клапа и 2 -ри  СК)

бр 357 .77 348 .11

461 18.А .05 .271
И зп ъ л нен и е  на връзка п од  налягане с д и а м е тъ р  <, 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с ди а м е тъ р  < 
ЗООмм бр 193.61 188 .38

462 18.А .05 .272
И зп ъ л нен и е  на връзка п од  налягане  с д и а м е тъ р  £  5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с ди а м е тъ р  > 
ЗООмм бр 267.37 260 .15

463 18.А .05 .273
И зп ъ л нен и е  на връзка  п од  налягане  с д и а м е тъ р > 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  < 
ЗООмм

бр 223 .12 217 .10

464 18 .А .05 .274
И зп ълнение  на връзка п од  налягане  с д и а м е тъ р  > 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  > 
ЗООмм бр 304 .25 296 .04

465 18.А .05 .275 Н аправа  и м он таж  на щ уцер  д о  Д у 8 0 бр 15.65 15.23
466 18.А .05 .276 Н аправа  и м он таж  на щ уцер  Д уЮ О бр 30.59 29.76
467 18.А .05 .277 Н аправа и м онтаж  на щ уцер  Д у125 бр 38.15 37 .12
468 18.А .05 .278 Н аправа и м он таж  на щ уцер  Д у150 бр 50 .34 48 .98
469 18.А .05 .279 Н аправа и м онтаж  на щ уцер  д о  Д у25 0 б р 79 .34 77 .20
470 18.А .05 .280 Н аправа и м онтаж  на щ уцер  д о  Д у350 бр 175.03 170 .30
471 18.А .05 .281 Н аправа и м онтаж  на щ уцер  д о  Д у 50 0 __ 339 .39 330 .23
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472 18.А .05 .282 М о нтаж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ б и  на естакада  д о  Д уЮ О вкл .заварка м ' 21.78 21.19
473 18.А .05 .283 М о нтаж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ б и  на естакада  д о  Д у250вкл .заварка м т 41.01 39 .90
474 18.А .05 .284 М о нтаж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ б и  на естакада  д о  Д у500вкл .заварка м ' 71 .14 69.22
475 18.А .05 .285 М о н та ж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ б и  на естакада  д о  ДубООвкл.заварка м' 87.96 85.59
476 18.А .05 .286 М о н та ж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ б и  на естакада  д о  Д у800вкл .заварка м' 103.93 101 .12
477 18.А .05 .287 М о н та ж  на о б сад н и  сто м а н ен и  тръ би  на естакада  д о  ДуЮ О О вкл .заварка м' 130 .18 126 .67
478 18.А .05 .288 М о н та ж  на о б сад н и  сто м .тръ би  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д уЮ О вкл .заварка м 1 18.93 18.42
479 18.А .05 .289 М о н та ж  на об сад н и  сто м .тръби  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у250вкл .заварка м 1 33.70 32 .79
480 18 .А .05 .290 М о н та ж  на об сад н и  сто м .тръби  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  ДубООвкл.заварка м ' 52.50 51.08
481 18.А .05 .291 М о н та ж  на об сад н и  сто м .тръ би  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  ДубООвкл.заварка м ' 64.06 62.33
482 18 .А .05 .292 М о нтаж  на об сад н и  сто м .тръ би  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у800вкл .заварка м ’ 76 .00 73.95
483 18.А .05 .293 М о н та ж  на об сад н и  сто м .тръ би  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  ДуЮ О О  вкл.заварка м ' 118 .90 115 .69
484 18 .А .05 .294 М о н та ж  на сто м .тръби  за в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д уЮ О вкл .завар ка м 1 30.49 29.67
485 18.А .05 .295 М о н та ж  на сто м .тръби  за в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у 1 5 0  вкл .заварка м ' 40.96 39.85
486 18.А .05 .296 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у20О  вкл .заварка м ' 44 .29 43 .09
487 18.А .05 .297 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сн а б д яв а н е  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у 2 5 0  вкл .заварка м ‘ 47.01 45 .74
488 18.А .05 .298 М о н та ж  на сто м .тръби  за в о д о сн а б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  ДуЗОО вкл .заварка м 1 50.92 49.55
489 18.А .05 .299 М о н та ж  на сто м .тръ би  за в о д о сна б д яв а н е  полож ени  в изкоп  д о  Д у 35 0  вкл .заварка м ‘ 58.13 56.56
490 18.А .05 .300 М о н та ж  на сто м .тръби  за в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в изкоп  д о  Д у 4 0 0  вкл .заварка м 1 60.41 58.78
491 18.А .05 .301 М о н та ж  на сто м .тръби  за в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у 5 0 0  вкл .заварка м ’ 70.13 68 .24
492 18.А .05 .302 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сна б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  ДубОО вкл .заварка м ’ 85.99 83.67
493 18.А .05 .303 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сн а б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у 70 0  вкл .заварка м 1 91.83 89.35
494 18 .А .05 .304 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сн а б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у 80 0  вкл .заварка м 1 102.82 100 .04
495 18.А .05 .305 М о н та ж  на сто м .тръби  за  в о д о сн а б д яв а н е  поло ж ени  в и зкоп  д о  Д у 90 0  вкл .заварка м 1 113.83 110 .76
496 18 .А .05 .306 М о нтаж  на сто м .тръби  за в о д о сна б д яв а н е  полож ени  в изкоп  до  ДуЮ О О  вкл .заварка м 1 133.57 129 .96
497 18.А .05 .307 Ваварочни  ш евове  за Д у  600 бр 46.79 45.53
498 18 .А .05 .308 Заварочни  ш евове  за Д у  700 бр 51.27 49 .89
499 18 .А .05 .309 Заварочни  ш евове  за Д у  800 бр 57.09 55.55
500 18 .А .05 .310 Заварочни  ш евове  за  Д у  900 бр 63.93 62 ,20
501 18.А .05 .311 Заварочни  ш евове  за  Д у  1000 бр 71.55 69.62
502 18 .А .05 .312 п о д в а р  на заварочни  ш евове  за Д у  800 бр 50.86 49 .49
503 18.А .05 .313 П одвар  на заварочни  ш евове  за Д у  900 бр 56.89 55.35
504 18.А .05 .314 П одвар  на заварочни  ш евове  за Д у  1000 бр 63.19 61 .48

18Л .06 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
505 18.А .06 .001 Разбиване  и въ зстановяване  отвори  за  сгр ад н и  отклонения бр 14.17 13.79
506 18.А .06 .002 Разбиване  отвор  и за б е то н ир а не  на тръ б и  в съ щ ествуващ и  съ оръ ж ен ия  (шахти) бр 40.71 39.61

507 18.А .06 .003
Н аправа на отвор  в бе тон ова  или  с то м ан о б ето н о ва  стена с б о р ко р о на  с д и а м е тъ р  д о  
ф Ю О и д еб ел и на  на стената 100  см

бр 199.13 193 .75

508 18.А .06 .004
Н аправа на отвор  в бе тон ова  или  с то м ан о б ето н о ва  стена с  б о р ко р о на  с д и а м е тъ р  д о  
ф 200 и д еб ел и н а  на стената 100  см

бр 437 .00 425 .20

509 18.А .06 .005
Н аправа на отвор  в бе тон ова  или  с то м ан о б ето н о ва  стена с  б о р ко р о на  с д и а м е тъ р  д о  
ф 400 и д еб ел и н а  на стената 100  см

бр 673 .67 655 .48

510 18.А .06 .006
Направа на о твор  в бе тон ова  или  с то м ан о б ето н о ва  стена с  б о р ко р о на  с д и а м е тъ р  д о  

ф 700  и  д еб ел и н а  на стената 100  см
бр 1 040 .52 1012.43

511 18.А .06 .007
С вързване  на СКО или УО  с DN 150 м м . д и ректно  къ м  канали зационна  тръба  с  опорен  
б етонов  б лок

бр 80.50 78.33

512 18 .А .06 .008
Свързване  на СКО  или  У О  с  DN 200  м м . д и р е ктн о  къ м  канали зационна  тръ ба  с  опорен  
бе тон ов  б л о к

бр 99.00 96.33

513 18.А .06 .009 Р е м о н т  и пресвъ рзване  съ щ ествуващ и  УО бр 172.94 168 .27
514 18 .А .06 .010 Р е м о н т  и н ад зи ж д ане  на съ щ ествуващ и  РШ бр 131.96 128 .40
515 18.А .06 .011 Разруш аване  съ щ ествуващ и  РШ  натоварване  и и зна сяне  отпадъците бр 688.95 670 .35
516 18.А .06 .012 Разруш аване  съ щ ествуващ и  УО  натоварване  и и знасяне  о тпадъците бр 133.63 130 .02
517 18.А .06 .013 В р е м е н н о  укрепване  на в о д о п р о в о д  по  в р е м е  на строителството бр 47.38 46 .10
518 18 .А .06 .014 В р е м е н н о  укрепване  на то п л о п р о в о д  по  в р е м е  на строителството бр 110.18 107 .21
519 18.А .06 .015 В р е м е н н о  укрепване  на ел .кабели  по в р е м е  на строителството бр 44.41 43.21
520 18.А .06 .016 Д оставка  и за б ен о н и  ане  на проф или  сто м а н ен и кг 5.53 5 .38
521 18.А .06 .017 Д оставка  и м о н таж  на за клад н и  части  или  и зделия  от листова  сто м ана кг 4 .50 4 .38

522 18 .А .06 .018 М и н и зи р а н е  и двукратно  б о яд и св а н е  в /у  сто м .повърхности м 2 8.48 8.25
523 18.А .06 .019 А н ти ко ро зи о н н а  и золация  на м етални  и здели я  от е п о к си д ен  грунд  и ем а йл л а к м 2 18.32 17.83
524 18 .А .06 .020 М о н та ж  и д е м о н т а ж  на тръ б и  за в р е м е н н и  връзки  (сам о  при  канализация) м 1 99.07 96 .40

18.А.07. БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ
18.А.07.1. БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ Н А ТРЪБИ ПО  ТУНЕЛЕН СПОСОБ

525 18 .А .07 .1 .001
М о н та ж  на тръ би  по  тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 400  м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  за до ставка  на тръбата)

м 1 1 280 .81 1246.23

526 18 .А .07 .1 .002
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о соб  с д и а м е тъ р  д о  фбОО м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката  на  тръбата)

м 1 1 588 .21 1545.33

527 18 .А .07 .1 .003
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 800  м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката  на  тръбата)

м 1 1 844 .37 1794.57

528 18 .А .07 .1 .004
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф Ю ООмм., вкл .пълне -ж ен  бетон  (без 
стойността на доставката  на  тръбата)

м 1 2 110 .78 2053.79

529 18 .А .07 .1 .005
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о соб  с д и а м е тъ р  д о  ф 1100м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  (без 

стойността  на доставката на  тръбата)
м 1 2 428 .42 2362.85

530 18 .А .07 .1 .006
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 1200м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката на  тръбата)

м 1 2 520 .64 2452 .58
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531 18 .А .07 .1 .007
М о н та ж  на тръ б и  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 1400м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на  доставката  на тръбата)

м ' 2 920 .25 2841 .40

532 18 .А .07 .1 .008
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 150 0м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката  на тръбата)

м ' 3 155 .92 3070.71

533 18 .А .07 .1 .009
М о н та ж  на тръ б и  по тунелен  сп о соб  с д и а м е тъ р  д о  ф 1 6 0 0 м м .( в кл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката  на тръбата)

м ' 3 330 .11 3240 .20

534 18 .А .07 .1 .010
М о н та ж  на тръби  по тунелен  сп о соб  с д и а м е тъ р  д о  ф 1 8 0 0 м м .; вкл .пълнеж ен  бетон  (без 

стойността  на доставката  на тръбата)
м ' 3  780 .96 3678 .87

535 18 .А .07 .1 .011
М о н та ж  на тръ б и  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 2 0 0 0 м м „  вкл .пълнеж ен  бетон  (без 
стойността  на доставката  на тръбата)

м ' 4  252 .30 4137 .49

18.А.07.2.
Безтраншейно полагане на стоманени обсадни тръби по неуправляем м етод с 

изваждане на земния слой - с хоризонтално избухване или пресоване на тръбите или 
пробиване с хидравличен чук.

536 18.А .07 .2 .001 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  от DN  100  д о  D N  200  вкл. м ' 471 .50 458 .77

537 18 .А .07 .2 .002 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 200  д о  DN 300  вкл. м ' 552 .00 537 .10
538 18 .А .07 .2 .003 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 3 00  д о  DN 4 00  вкл. м 1 663.55 645 .63
539 18 .А .07 .2 .004 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  DN 400  д о  DN 500  вкл. м ' 753 .25 732 .91
540 18 .А .07 .2 .005 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 5 00  д о  DN 600  вкл. м ‘ 901 .60 877 .26

541 18 .А .07 .2 .006 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 6 00  д о  DN 700  вкл. м ' 1 0 4 9 .9 5 1021 .60

542 18 .А .07 .2 .007 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  сто м ан ена  DN 7 00  д о  DN 800  вкл. м ' 1 0 9 8 .2 5 1068.60

543 18.А .07 .2 .008 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  сто м ан ена  DN 8 00  д о  DN 900  вкл. м ' 1 2 3 0 .5 0 1197.28

544 18.А .07 .2 .009 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м анена  DN 9 0 0  д о  DN 1 000  вкл. м ' 1 3 5 1 .2 5 1314.77

545 18 .А .07 .2 .010 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м анена  DN 1000  д о  D N  1100  вкл. м ' 1 492 .70 1452.40

546 18 .А .07 .2 .011 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  сто м анена  DN 1100  д о  DN 1200  вкл. м ' 1 6 4 6 .8 0 1602.34

547 18 .А .07 .2 .012 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  сто м ан ена  DN 1200  д о  DN 1300  вкл. м ' 1 7 5 3 .7 5 1706.40

548 18 .А .07 .2 .013 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 1300  д о  DN 1400  вкл. м ' 1 860 .70 1810.46

549 1 8 .А .07 .2 .014 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 1400  д о  DN 1500  вкл. м 1 2 022 .28 1967.68

550 1 8 .А .07 .2.015 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 1500  д о  DN 1600  вкл. м 1 2 183 .85 2124.89
551 18.А .07 .2 .016 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  сто м ан ена  DN 1600  д о  DN 1700  вкл. м ' 2 210 .30 2150.62

552 18.А .07 .2 .017 М о н та ж  на тръ ба  об садн а  с то м ан ена  DN 1700  д о  DN 1800  вкл. м ' 2 236 .75 2176.36

553 18 .А .07 .2 .018 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м ан ена  DN 1800  д о  DN 2000  вкл. м ' 2 823 .25 2747.02

18.А.07.3.
Безтраншейно полагане на гладки тръби по управляем м етод  с прокарване на точно 

управляема пилотна тръба и отстраняване на земния слой
554 18.А .07 .3 .001 М о н та ж  на тръ ба  от DN 100 д о  DN 200  вкл. м 1 660 .10 642 .28

555 18.А .07 .3 .002 М о н та ж  на тръ ба  от DN 200  д о  DN 300  вкл. м ' 772 .80 751 .93

556 18 .А .07 .3 .003 М о н та ж  на тръ ба  от DN 3 00  д о  DN 400  вкл. м ' 826 .74 804 .42
557 18 .А .07 .3 .004 М о н та ж  на тръ ба  от DN 4 00  д о  DN 500  вкл. м ' 1 0 0 1 .0 8 974 .05
558 18 .А .07 .3 .005 М о н та ж  на тръ ба  от DN 500  д о  DN 600  вкл. м ' 1 2 9 8 .2 7 1263.22

559 18 .А .07 .3 .006 М о н та ж  на тръ ба  от DN 600  д о  DN 700  вкл. м ' 1 7 1 6 .8 6 1670.50
560 18.А .07 .3 .007 М о н та ж  на тръ ба  от DN 700  д о  DN 800  вкл. м ' 1 9 5 6 .1 7 1903.35
561 18.А .07 .3 .008 М о н та ж  на тръ ба  от DN 800  д о  DN 900  вкл. м ' 2 193 .76 2134.53
562 18.А .07 .3 .009 М о н та ж  на тръ ба  от DN 9 00  д о  DN 1000  вкл. м ' 2 318 .08 2255.49

563 18.А .07 .3 .010 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1000  д о  DN 1100  вкл. м 1 2 424 .34 2358.88
564 18 .А .07 .3.011 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1100  д о  D N  1200  вкл. м 1 2 530 .60 2462.27

565 18 .А .07 .3.012 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1200  д о  DN 1300  вкл. м ' 2 611 .65 2541.14

566 18 .А .07 .3.013 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1300  д о  DN 1400  вкл. м ' 2 720 .30 2646.85
567 18.А .07 .3 .014 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1400  д о  DN 1500  вкл. м ' 2 788 .73 2713.43

568 18.А .07 .3 .015 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1500  д о  DN 1600  вкл. м ' 2 972 .15 2891.90
569 18 .А .07 .3 .016 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1600  д о  DN 1700  вкл. м ' 3 154 .45 3069 .28
570 18 .А .07 .3 .017 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1700  д о  DN 1800  вкл. м 1 3 339 .00 3248.85
571 18 .А .07 .3 .018 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1800  д о  DN 1900  вкл. м ' 3 522 .45 3427 .34

572 18 .А .07 .3 .019 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1900  д о  DN 2000  вкл. м ' 3 705 .85 3605.79

18.А.07.4.
Безтраншейно полагане на гладки тръби по неуправляем м етод с избутване на земния 
слой

573 18 .А .07 .4 .001 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. на тръ би  ПЕВП ф 25 - фбЗ м ’ 35.72 34.76

574 18 .А .07 .4 .002 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. на тръ би  ПЕВП Ф 75  - ф90 м ' 45 .76 44.52

575 18 .А .07 .4 .003
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. на тръ би  ПЕВП D N /O D  25 - D N /O D  63 при  п рем и н а в а н е  през 
транзитни  отвори

м ' 10.72 10.43

576 18.А .07 .4 .004
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. на тръ би  ПЕВП D N /O D  75 - D N /O D  90 при п рем и н а в а н е  през 

тран зитни  отвори
м 1 13.73 13.36

18.А.07.5.
Безтраншейно полагане на гладки ПЕВП тръби по управляем м етод с директно  
пробиване (Directional drilling}

577 18.А .07 .5 .001
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на  тръ б и  ПЕВП о т  D N /O D  25 д о  DN O D  

63 вкл. ч елн о  заваряване
м ' 48.22 46.92

578 18.А .07 .5 .002
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП DN O D  75 вкл. челно 

заваряване
м ‘ 54.91 53.43

579 18 .А .07 .5.003
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП DN O D  90  вкл. челно 

заваряване
м ' 61.78 60.11

580 18 .А .07 .5.004
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  110 вкл. 

ч .заваряване
м ' 66.96 65.15

581 18 .А .07 .5.005
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  125 и ф 140 вкл. 

ч .заваряване
м ' 69.21 67.34
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582 1 8 .А .07 .5.006
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  160 и ф 180  вкл. 
ч .заваряване

м ' 74.77 72.75

583 18 .А .0 7 .5.007
М о н та ж  по б ези зкопна  техн ./н аправляем  со н д а ж / на тръби  ПЕВП D N /O D  200 и ф225 вкл. 
ч .заваряване

м ’ 82.59 80.36

584 18 .А .07 .5 .008
М о н та ж  по б ези зкопна  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  250 и ф 280 вкл. 
ч .заваряване

м ' 92.63 90.13

585 18 .А .0 7 .5 .009
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  315 вкл. 
ч .заваряване

м ' 156.25 152.03

586 18.А .07 .5 .010
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  355 вкл. 
ч .заваряване

м ’ 178.57 173.75

587 18.А .07 .5 .011
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  4 0 0  вкл. 
ч .заваряване

м ' 200.91 195.49

588 18.А .07 .5 .012
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  500  вкл. 
ч .заваряване

м ’ 261 .17 254 .12

589 18 .А .07 .5 .013
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  630  вкл. 

ч .заваряване
м 1 339.51 330 .34

590 18 .А .0 7 .5 .014 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП о т  D N /O D  25 д о  DN OD 
63 вкл. челно  заваряване  при  п р ем и н а в а н е  през  транзитни  отвори

м 1 14.47 14.08

591 18 .А .07 .5 .015
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП DN O D  75 вкл. челно  
заваряване  при п рем и н а в а н е  през тран зитни  отвори

м ' 16.48 16.04

592 18 .А .0 7 .5.016
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП DN O D  90  вкл. челно  
заваряване  при п р ем ин аване  през тран зитни  отвори

м 1 18.54 18.04

593 18 .А .07 .5.017
М о нтаж  по б ези зкопна  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  110 вкл. 

ч .заваряване  при п р ем и н а в а н е  през транзитни  отвори
м 1 20.09 19.55

594 18 .А .07 .5 .018
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  125 и D N /O D  
140  вкл. ч .заваряване  при  п рем и н а в а н е  п ре з  тран зитн и  отвори

м ' 20.76 20.20

595 18 .А .0 7 .5.019
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  160  и D N /O D  
180 вкл. ч .заваряване  при  п р ем ин аване  през  тран зитн и  отвори

м ' 22.44 21.83

596 18 .А .07 .5 .020
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн ./н аправляем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  200  и D N /O D  
225 вкл. ч .заваряване  при  п рем и н а в а н е  през  тран зитн и  отвори

м ' 24.78 24.11

597 18 .А .07 .5.021 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП  D N /O D  250  и D N /O D  
280  вкл. ч .заваряване  при  п р ем ин аване  през  тран зитн и  отвори

м ' 27.80 27.05

598 18 .А .07 .5 .022 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  315 вкл. 

ч .заваряване  при п р ем и н а в а н е  през тран зитни  отвори
м 1 46.87 45 .60

599 18 .А .0 7 .5.023 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  355  вкл. 
ч .заваряване  при  п р ем и н а в а н е  през тран зитни  отвори

м 1 53.57 52 .12

600 18.А .07 .5 .024 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  400  вкл. 
ч .заваряване  при п рем и н а в а н е  през тран зитни  отвори

м 1 60.27 58.64

601 18 .А .07 .5 .025
М о нтаж  по бе зи зкопна  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръби  ПЕВП D N /O D  500  вкл. 
ч .заваряване  при п рем и н а в а н е  през транзитни  отвори

м ' 78.35 76.23

602 18 .А .07 .5 .026
М о нтаж  по  бе зи зкопна  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръби  ПЕВП  D N /O D  630  вкл. 
ч .заваряване  при п р ем и н а в а н е  през транзитни  отвори

м 1 101.86 99.11

18 .А.07.6.
Безтраншейно полагане на муфирани гладки тръби със заключващ механизъм или 

стоманени тръби на заварка по управляем м етод с директно пробиване (Directional 
drilling)

603 18 .А .07 .6 .001
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  от DN 100 д о  DN 200 
вкл.

м ' 94.91 92.35

604 18 .А .07 .6 .002
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж / на м уф ени  тръ би  от DN 200 д о  DN 300  
вкл.

м ' 174 .79 170 .07

605 18 .А .07 .6 .003 М о нтаж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  DN 350 м ' 195 .18 189.91
606 18.А .07 .6 .004 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  DN 400 м 1 216.38 210 .54
607 18.А .07 .6 .005 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  DN 500 м ’ 281 .29 273 .70

608 18 .А .0 7 .6 .006 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  DN 600 м ' 362 .11 352 .33

609 18 .А .07 .6 .007
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ ба  сто м ан ена  от DN 100 д о  DN 
200  вкл.

м ’ 108 .36 105.43

610 18 .А .07 .6 .008
М о нтаж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръба  сто м ан ена  от DN 200  д о  DN 
300  вкл.

м 1 182.02 177.11

611 18.А .07 .6 .009
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  те х н ./н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръба  сто м ан ена  o t DN 3 00  д о  DN 
400  вкл.

м 1 227.42 221 .28

612 18 .А .07 .6 .010
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж /  на тръ ба  сто м ан ена  от DN 4 00  д о  DN 
500  вкл.

м ' 287 .68 279.91

613 18.А .07 .6 .011
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  от DN 500  д о  DN 
600  вкл.

м ' 370 .44 360 .44

614 18 .А .07 .6 .012
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п ра в л яем  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  от DN 600  д о  DN 
700  вкл.

м ' 450 .97 438 .79

615 18 .А .07 .6 .013
М о нтаж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръ ба  сто м ан ена  от DN  700  д о  DN 
800  вкл.

м ' 567 .01 551 .70

616 18.А .07 .6 .014
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръба  с то м ан ена  от DN  8 00  д о  DN 
900  вкл.

м ' 797 .81 776 .27
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617 18.А .07 .6 .015
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н ап равл яем  со н д а ж / на тръ ба  сто м ан ена  от DN 900  д о  DN 

1000 вкл.
м ' 1 046 .78 1018 .52

18.А.07.7. Безтраншейно полагане на тръби по неуправляем м етод Retaining

618 18.А .07 .7 .001
П олагане  тръ б и  по  м е т о д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  63

м 1 14.93 14.53

619 1 8 .А .07 .7.002
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  90

м 1 20.77 20.21

620 1 8 .А .07 .7.003
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  110

м ‘ 26 .54 25.82

621 18 .А .07 .7 .004
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  с  намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  125 и D N /O D  140

м ' 31 .86 31 .00

622 18 .А .07 .7 .005
П олагане  тръ би  по м е то д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D 160  и D N /O D  180

м ' 43 .42 42 .25

623 18.А .07 .7 .006
П олагане  тръ б и  по м е то д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  200  и D N /O D  225

м 1 59.71 58 .10

624 18 .А .07 .7 .007
П олагане  тръ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  250  и D N /O D  280

м' 79.61 77 .46

625 18.А .07 .7 .008
П олагане  тръ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана тръба  
D N /O D  315

м ' 83.59 81.33

626 18 .А .07 .7 .009
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръ ба  
D N /O D  355

м 1 95.54 92.96

627 18 .А .07 .7 .010
П олагане  тръ би  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  400

м' 98.37 95.71

628 18.А .07 .7 .011
П олагане  тръ би  по  м е т о д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръба  
D N /O D  500

м ' 122 .96 119 .64

629 18 .А .07 .7.012
П олагане  тръ би  по м е то д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  -  полагана  тръ ба  от 
D N /O D  560  д о  D N /O D  630  вкл.

м ‘ 129 .11 125 .62

630 18.А .07 .7 .013
П олагане  тръ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  -  полагана  тръ ба  от 
D N /O D  630  д о  D N /O D  800  вкл.

м ' 152 .72 148 .60

631 18 .А .07 .7 .014
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  от 
DN/OD 800 д о  DN/OD 1000 вкл.

м ' 176 .12 171 .36

632 18.А .07 .7 .015
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  с  намаляване на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  от 

D N /O D 1 000  д о  D N /O D  1200  вкл.
м ' 199 .76 194 .37

633 18.А .07 .7 .016
П олагане  тръби  по м е то д  тръ ба  в тръба с намаляване на д и а м е тъ ра  - полагана  тръба  от 
D N /O D  1200  д о  D N /O D  1400 вкл.

м 1 223.45 217 .42

634 18.А .07 .7 .017
П олагане  тръ б и  по м е то д  тръ ба  в тръ ба  с намаляване на д и а м е тъ р а  - полагана  тръ ба  от 
D N /O D  1400  д о  D N /O D  1600  вкл.

м ' 247 .25 240 .57

18.А.07.8.
Безтраншейно полагане на гладки безмуфени тръби по неуправляем м етод  с
разрушаване на същ . тръбите (Pipe bursting)

635 18.А .07 .8 .001
П олагане  тръ б и  по м е то д  тръ ба  в тръба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  

тръ ба  D N /O D  110
м' 167.99 163 .45

636 18.А .07 .8 .002
П олагане  тръ б и  по м е то д  тръ ба  в тръ ба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  
тръ ба  D N /O D  125 и D N /O D  140

м 1 191.02 185 .86

637 18.А .07 .8 .003
П олагане  тръ би  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  
тръ ба  D N /O D  160  и D N /O D  180

м ' 226 .15 220 .04

638 18 .А .07 .8 .004
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  чре з увеличаване  на  д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  2 00  и D N /O D  225

м 1 258.46 251 .48

639 18.А .07 .8 .005
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  ч ре з  увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  

D N /O D  250  и D N /O D  280
м* 281 .20 273 .61

640 18.А .07 .8 .006
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  ч ре з  увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  315

м ' 336 .33 327 .25

641 18.А .07 .8 .007
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  355

м 1 416 .71 405 .46

642 Л 8 .А .0 7 .8 .008
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръ ба  
D N /O D  400

м 1 439 .82 427 .94

643 18.А .07 .8 .009
П олагане  тръ би  по м е т о д  тръ ба  в тръба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръ ба  

D N /O D  500
м ' 571 .76 556 .32

644 18.А .07 .8 .010
П олагане  тръ би  по  м е т о д  тръ ба  в тръба  чре з увеличаване  на д и а м е тъ р а  - полагана  тръба  
D N /O D  630

м' 703 .70 684 .70

18.А.08. ПЪТНА ЧАСТ

645 18.А .08 .001 В алиране  и п одравн явян е  пътно  легло м 2 2.37 2 .31

646 18.А .08 .002

Полагане  на основен  пласт от н еф ракциониран  трош ен  скален  м атери ал  вкл. превоз, 

с кл ад ир ане  и уплътняване  (М атериалът  трябва  д а  отговаря на и зискванията  на 

П ри л ож ени е  № 1)
м 3 40.39 39.30

647 18.А .08 .003

Полагане  на основен  пласт от скален  м атериал  с п одбрана  зъ р н о м е тр и я  ф ракция вкл. 

превоз, скл ад ир ане  и уплътняване  (М а те ри а лъ ттр яб в а  д а  отговаря  на и зискванията  на 
П ри л ож ени е  № 1)

м 3 43.95 42.76

648 18.А .08 .004

Полагане  на основен  пласт от изкуствен  или  рециклиран  скален  м атериал , вкл. превоз, 

с кл ад ир ане  и уплътняване  (М атериалът  трябва  д а  отговаря на  и зискванията  на 
П ри л ож ени е  № 1)

м 3 30.52 29.70

649 18.А .08 .005 П олагане  б и тум и зи ра н а  основа т 143 .98 140 .09
650 18.А .08 .006 П олагане  асф алтобетон  неплътна см е с т 180 .61 175.73
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651 18.А .08 .007 П олагане  асф алтобетон  плътна см е с т 196 .10 190.81
652 18 .А .08 .008 П олагане  студена асф алтова см е с т 299 .00 290.93

653 18 .А .08 .009 Заливане  фуги с асф алтова см е с м ' 2 .14 2.08

654 18 .А .08 .010
Възстановяване  паважна настилка  от ср ед ен  паваж , вкл .пясъчна  подло ж ка  и превоз от 

д е п о  (склад)
м 2 22.15 21.55

655 18.А .08 .011
Възстановяване  паважна настилка  от ед ъ р  паваж , вкл .пясъчна  подлож ка  и  превоз от 
д е п о  (склад)

м 2 21.53 20.95

656 18.А .08 .012
Направа паваж на настилка от ср ед ен  паваж  върху ц им ен то в  разтвор , вкл.доставка на 

паветата, без пясъчна подлож ка
м 2 89.78 87.36

657 18.А .08 .013
Възстановяване  настилка от бетонови  павета на ц им ен то в  разтвор , вкл.пясъчна 

подло ж ка
м 2 15.26 14.85

658 18.А .08 .014 Н аправа  настилка от бе тонови  павета на ц им ен то в  разтвор , вкл. пясъчна подлож ка м 2 47.50 46.22

659 18.А .08 .015 Възстановяване  настилка от съ щ ествуващ и  п аркин г  е л ем ен ти м 2 21.87 21.28

660 18.А .08 .016 Н аправа настилка от нови  паркин г елем ен ти м 2 54.64 53.16

661 18.А .08 .017
В ъзстановяване  м а ка д а м о в а  настилка от заклинен  трош ен  камък, вкл. доставка, превоз и 

уплътняване
м 2 13.62 13.25

662 18.А .08 .018 Рекултивация на хум ус , вкл .разриване  и п одравн яване м 2 4.91 4 .78

663 18.А .08 .019 Д оставка , п ревоз и полагане  на д рен а ж ен  м атериал м 3 33.64 32.73

664 18 .А .08 .020
Възстновяване  на тро тоарна  настилка от б е то н о ви  плочи  (същ ествуващ и), вкл.пясъчна 

п одло ж ка  и фуги от цем .пя съчен  разтвор
м 2 18.26 17.77

665 18.А .08 .021
Направа на тротоарна  настилка от нови  бетонови  плочи, вкл .пясъчна  подлож ка  и фуги от 

ц ем .пя съчен  разтвор
м 2 42.11 40.97

666 18.А .08 .022 Възстановяване  съ щ ествув .гранитни  борд ю ри ,в кл .б е тон ова  основа м ' 17.70 17.22

667 18.А .08 .023 Възстановяване  съ щ еств .бетонови  б о рд ю ри , вкл .бетонова  о снова м 1 15.26 14.85

668 18 .А .08 .024 П олагане  нови  бе тонови  б о р д ю р и  18 /35 /100 , вкл .бетонова  основа м ' 37.06 36.06

669 18.А .08 .025 П олагане  нови  бетонови  б о р д ю р и  15 /25 /100 , вкл .бетонова  основа м ' 25.70 25.01

670 18.А .08 .026 П олагане  бетонови  градински  б о р д ю р и  8 /16 /50 , вкл .бетонова  основа м ' 19.52 18.99

18Л.09. ВРЕМ ЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖ ЕНИЕТО
671 18.А .09 .001 Пътен  зн ак  от група А , В, Г на стоика бр 15.18 14.77

672 18.А .09 .002 Пътен  зн ак  от група С  3 - 6  на стойки бр 17.94 17.46

673 18.А .09 .003 М и га щ а  светлина  на стойка бр 22.08 21.48

674 18.А .09 .004 П од ви ж ен  сфетофар б р /д ен 17.25 16.78

675 18.А .09 .005 П олиетиленова  о граж дащ а  лента м ' 0 .35 0 .34

18.А.10. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

676 18.А .10 .001 М о н та ж  и д ем о н таж  на плътна ограда м ' 3 .22 3.13

677 18.А .10 .002 И н ф о р м ац ио нн о  табло бр 92.00 89.52

678 18.А .10 .003 Х им и ч е ска  тоалетна - п р ен о си м а  (н а е м / м есец ) бр 218 .50 212 .60

679 18.А .10 .004 П р е н о си м  контейнер  за сан и тарно -би тови  н уж д и  (н а е м /  м есец ) бр 126 .50 123 .08

680 18.А .10 .005 П р е н о с и м  к о н т е й н е р  за  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и бр 161.00 156.65

18.А.11. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

681 18.А .11 .001 Геодезическа  сн и м ка  - релеф, вкл. характерни  точки  от н ад зем н ата  инф раструктура м 2 0.30 0 .29

682 18.А .11 .002 Т расир ане  на ли н ей н и  съ о ръ ж ен ия  от инж енерната  инф раструктоура м ' 0 .50 0 .49

683 18.А .11 .003 Т расир ане  на граници  на и м о ти  и контури  на  сгр ади  и ули чн а  регулация бр .точка 19.80 19.27

684 18 .А .11 .004
Геодези ческо  за сн ем а не  и нанасяне  в кадастъра  на л и н е й н и  съ оръ ж ен ия  от 

инж енерната  инф раструктура -  в о д о п р о в о д  и канали зация
м ‘ 1.49 1.45

685 18.А .11 .005
Геодезическо  за сн ем ане  на точки  по съ о ръ ж ен ия  от инж енерната  инф раструктура - 
в о д о п р о в о д  и канализация

бр .точка 19.80 19.27

686 18.А .11 .006 Геод ези ческо  за сн ем ане  граници  на и м о ти  и контури  на сгр ади бр .точка 19.80 19.27

18.А.12. Инспекция на проводи

687 18.А .12 .001 CCTV  инспекция (вид еонабл ю д ен и е ) на п ро в о д и  с д и а м е тъ р  от ф 150  д о  ф 400 вкл. м 1 15.27 14.86

688 18 .А .12 .002 CCTV  инспекция (вид еонабл ю д ен и е ) на п ровод и  с д и а м е тъ р  от ф400 д о  ф 800 вкл. м ' 21.37 20.79

689 18.А .12 .003 CCTV  инспекция (вид еонабл ю д ен и е ) на п ровод и  с д и а м е тъ р  от ф800 д о  ф 1200 вкл. м ' 31 .92 31.06

690 18 .А .12 .004 CCTV  инспекция (вид еонабл ю д ен и е ) на п ровод и  с д и а м е тъ р  от ф 1200 д о  ф 1800 вкл. м ' 36 .00 35.03

18.А.13. Процент отстъпка от единичните цени от Ценова таблица А 2.7
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Ценова таблица"А“

№ П озиция Наименование на работите
един.
м ярка

Пределна единична
ц е н а

1 2 3 4 S
18.А .01 . ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

1 18.А .01 .001 Рязан е  на асф алтова  настилка м ' 2 .38

2 18 .А .01 .002 Р а зкъ р тван е  на асф алтова  настилка - м е ха н и зи р а н о м 2 6.33

3 18 .А .01 .003 Ф р е зо в а н е  асф алтоб ето нова  настилка - м е ха н и зи р а н о м 2 3.84

4 18 .А .01 .004
Р а зкъ р тван е  на п аваж на  настилка ,вкл  .почистване  павета и п ревоз  на д е п о  (склад)

м 2 14.51

5 18 .А .01 .005 Р а зкъ р тван е  на бе то н о в и  б о рд ю ри м ' 2 .88

6 18 .А .01 .006 Р а зкъ р тван е  на гр анитни  бо р д ю р и м ' 8 .75

7 18 .А .01 .007
Разкъ ртван е  на тро тоарн а  настилка  от б е тон ови  плоч и , вкл . п очи стване  и п о д реж д а не  

за  п о в то рн а  упо треба
м 2 5 .46

8 18 .А .01 .008 Р а з к ъ р т в а н е  н а  т р о т о а р н а  б е т о н о в а  н а с т и л к а  -  м е х а н и з и р а н о м 2 5.91

9 18 .А .01 .009 Разкъ р тван е  на тр о то арн а  асф алтова настилка  - м е ха н и зи р а н о м 2 3.68

10 18 .А .01 .010 Р а зкъ р тван е  н астилка  о т  б е тон ови  павета на ц и м е н то в  р-р м 2 9.34

11 18 .А .01 .011 Разкъ р тван е  н астилка  о т  п а р кин г  ел ем ен ти , вкл .поч истване м 2 12.01

12 18 .А .01 .012
И зсич ан е  и и зко р ен я в а н е  на ед и ни ч н и  дъ р ве та , вкл .и знасяне  на отп ад ъ ц и те  и 
и зво зво н е

бр 28.11

13 18 .А .01 .013
И зсич ан е  и и зко р ен я в а н е  на храсти  и дър ве та  с д е б е л и н а  д о  10см , в кл .и знасяне  на 

о тп а д ъ ц и те  и и зво зво не
м 2 13.80

14 18.А .01 .014 Н ато в а рв а н е  и и зво зва н е  строителни  отп ад ъ ц и  на д е п о , вкл. р а зр иван е м 3 25.30

15 18 .А .01 .015
Р азб и ване  на б е то н  или  с то м а н о б е то н  на съ щ е ств .съ о ръ ж ен и е  при  реко н стр укц ии  с 
къртач м 3 125 .96

1 8 Л .0 1 . ЗЕМНИ РАБОТИ

16 18.А .02 .001 И зк о п а в а н е  и п рем е ств а н е  х ум ус  с б у л д о зе р  на ра зстоян ие  от  4 1 м  д о  100м м 3 6.03

17 18.А .02 ,002
М а ш и н е н  и зкоп  в зе м н и  почви с  багер  на тр ан сп ор т  в кл .и зво зван е  на д е п о  и 
ра зр ив а н е м 3 22.95

18 18 .А .02 .003 М а с о в  и зкоп  с б а гер  на транспорт , в кл .и зво зване  на д е п о  и ра зриване м 3 24.66

19 18 .А .02 .004
М а ш и н е н  и зко п  с ба гер  на  тр а н сп о р т  вкл. и зво зван е  на д е п о  и  р а зр ив а н е  при 
д ъ л б о ч и н а  на и зкопа  от 0 ,00  д о  5 .00  м . (важ и  са м о  за к анал и зац и я  за  пласта  със 
ср ед н а  д ъ л б о ч и н а  д о  5 ,00м . в участъка)

м 3 27.58

20 18 .А .02 .005
М а ш и н е н  и зкоп  с б а гер  на тр а н сп о р т  вкл. и зво зван е  на д е п о  и ра зр ив а н е  при 
д ъ л б о ч и н а  на и зкопа  н а д  5 .01  м . (важ и с а м о  за кана л и за ц и я  за пласта о т  5 ,01 м . д о  
о п р ед ел ен а та  ср ед н а  д ъ л б о ч и н а  в участъка)

м 3 28.89

21 18 .А .02 .006 М а ш и н е н  и зкоп  в зем н и  почви  с ба гер  на тран спорт , в к л .и зво зван е  на д е п о  д о  1 км м 3 8.07

22 18 .А .02 .007
М а ш и н е н  и зкоп  с ба гер  на п овърхностен  пласт от баластра  или  тр о ш е н  к а м ъ к  вкл. 

н а то варване  и и зво зван е  на д е п о  д о  1 км .
м 3 6 .80

23 18 .А .02 .008
М а ш и н е н  и зкоп  в те ж к и  земни почви с ба гер  на тр а н сп о р т  вкл .ра з-биване , и зво зване  
на д е п о  и р а зр иван е м 3 30.53

24 18 .А .02 .009
М а ш и н е н  и зкоп  в скални почви  с ба гер  на тр ан сп ор т  вкл .ра з-биване , и зво зван е  на 
д е п о  и р а зр иван е м 3 39.50

25 18 .А .02 .010
Р а зкъ р тван е  на св ъ р за ни  м атери али  (бетон , ш лак  и др .) в обхвата  на и зкопа  

м е ха н и зи р а н о , вкл . н а товарване  и и зво зван е  на д е п о  и р а зр ив а н е
м 3 61.99

26 18.А .02 .011 М а ш и н е н  и зкоп  с  ба гер  на отвал м 3 5.49

27 18 .А .02 .012 М а с о в  и зко п  с ба гер  на отвал м 3 6.18

28 18.А .02 .013
И зкоп  м а ш и н е н  с каналокопател , с  и зхвърляне  и зкопаната  пръст о т  ед н ата  страна  на 

и зкопа  и д ъ л б о ч и н а  д о  4 .01м
м 3 9.25

29 18.А .02 .014
М а ш и н е н  и зкоп  с б а гер  на отвал  при д в е  у теж н .условия  с д ъ л б о ч и н а  д о  4 .0 0 м  (важ и 
с а м о  за канали зация)

м 3 7.87

30 18.А .02 .015
М а ш и н е н  и зкоп  с ба гер  на отвал  при д в е  утеж н .условия  с д ъ л б о ч и н а  н а д  4 .0 1 м  (важи 
с а м о  за  канали зация)

м 3 8.98

31 18.А .02 .016 М а ш и н е н  и зкоп  в те ж к и  земни почви  с ба гер  на о твал ,в кл .р а зб иван е м 3 10.25

32 18 .А .02 .017
Ръчен  тр а н ш ее н  и зкоп  с ш и ри н а  на д ъ н о то  д о  Ю .ООм и прехвъ р -ляне  д о  В.ООм 
хо ри зо н т .р а зсто яни е м 3 18.86

33 18 .А .02 .018
Ръчен  тъ н ъ к  и зкоп  с д ъ л б о ч и н а  д о  0 .50м , в кл .прехвъ рляне  д о  З.ООм хо ри зо н та л н о  
р а зстояние м 3 18.72

34 18 .А .02 .019 Ръчен  н еукрепен  и зкоп  с ш и ри н а  от  1 .21м  д о  4 .0 0 м  и д ъ л б о ч . д о  2 .00м м 3 14.97

35 18 .А .02 .020 Ръч ен  н е укр епе н  и зкоп  с  ш и ри н а  от 1 .21м  д о  4 .0 0 м  и д ъ л б о ч . д о  4 .0 0 м м 3 30 .56

36 18.А .02 .021 Ръчен  у кр еп ен  и зко п  с ш и ри н а  от 0 .60  д о  1 .20м  и д ъ л б . отО .ООм д о  2 .01м м 3 27.82

37 18.А .02 .022 Ръчен  у кр еп ен  и зкоп  с ш и ри н а  о т  0 .60 д о  1 .20м  и д ъ л б . о т  2 .0 0 м  д о  4 .0 1 м м 3 42.44

38 18.А .02 .023 Ръчен  ук р е п е н  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,00м  и  д ъ л б о ч и н а  д о  2 .00м м 3 16.79

39 18.А .02 .024 Ръч ен  укр еп ен  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,00м  и дъ л б о ч и н а  д о  4 ,00м м 3 25.82

40 18.А .02 .025 Ръч ен  укр еп ен  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 ,00м  и д ъ л б о ч и н а  д о  б.ООм м 3 3 4 . р & , \ \ Гх

с т
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41 18 .А .02 .026 Ръч ен  укреп ен  и зкоп  с  ш ирина  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч и н а  д о  8 .00м м 3 42.31

42 18 .А .02 .027 Ръчен  укрепен  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч и н а  д о  Ю .ООм м 3 52.44

43 18 .А .02 .028
Ръчен  н еукр епен  и зкоп  в теж ки  з е м н и  п о ч в и  почва  с ш и р и н а  от  1 .21м  д о  4 .00м  и 
д ъ лбоч . д о  2 .00м

м 3 32.13

44 1 8 .А .02 .029 Ръчен  укреп ен  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч .д о  4 ,0 0 м  в те ж к и  з е м н и  почви м 3 32.33

45 18 .А .02 .030 Ръч ен  укреп ен  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 ,0 0 м  и д ъ л б о ч .д о  б.ООм в те ж к и  з е м н и  почви м 3 4 6 .60

46 18 .А .02 .031
П рево з  и зли ш н и  з е м н и  м а си  на д е п о  в клю ч ителн о  м е ха н и зи р а н о  н атоварване  и 
разриване

м 3 20 .78

47 1 8 .А .02 .032
П ревоз  и злиш ни  те ж к и  з е м н и  п о ч ви  на д е п о  в клю ч ителн о  м е ха н и зи ра н о  
н а товарване  и р а зр ив а н е

м 3 28.20

48 18 .А .02 .033
Н еплъ тно  д в у стр а н н о  укреп в а н е  и р а зкреп ван е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  и д ъ л б о ч и н а  от 
0 .00  д о  2 .01м

м 2 7.57

49 18 .А .02 .034
Н еплъ тно  д в у стр а н н о  укреп ване  и р а зкреп в а н е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  и д ъ л б о ч и н а  от 
2 .00  д о  4 .0 1 м

м 2 9.25

50 18 .А .02 .035
Н еплъ тно  д ву стр ан но  у к реп ване  и ра зкреп ван е  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 м  и д ъ л б очи на  от  

4 .00  д о  б .01м
м 2 10 .10

51 18 .А .02 .036
У креп ване  д в у стр а н н о  плътно  и р а зкреп в а н е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и на  от 0 .00  д о  2 .01м

м 2 11.09

52 18 .А .02 .037
У креп ване  д в у стр а н н о  плътно  и р а зкреп ван е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и н а  о т  2 .00  д о  4 .0 1 м

м 2 14.21

53 1 8 .А .02 .038
Укреп ване  д в у стр а н н о  плътно  и ра зкреп ван е  и зкоп  с ш и ри н а  д о  4 м  в зе м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  о т  4 .00  д о  6 .01м

м 2 15.07

54 18 .А .02 .039
У к реп ване  д в у стр а н н о  плътно  и р а зкреп ван е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  в зем н и  почви  с 
д ъ л б о ч и на  от 6 .00  д о  8 .01м

м 2 17 .50

55 1 8 .А .02 .040
У креп ване  д в у стр а н н о  плътно  и р а зкреп в а н е  и зко п  с ш и ри н а  д о  4 м  в зем н и  почви  с 
д ъ л б очи на  о т  8 .00  д о  10 .01м

м 2 18.20

56 18 .А .02 .041
У креп ване  е д н о с тр а н н о  неплътно  и р а зкреп ван е  ш и р о к  и зкоп  в зем н и  почви  с 
д ъ л б о ч и на  д о  2 м

м 2 9.32

57 18 .А .02 .042
У к реп ване  е д н о стр а н н о  н еплътно  и ра зкреп ван е  ш и р о к  и зкоп  в зе м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  д о  4 м

м 2 11.30

58 18.A .02 .043
У к реп ване  е д н о с тр а н н о  н еплътно  и  ра зкреп ван е  ш и р о к  и зкоп  в зем н и  почви  с 
д ъ л б о ч и н а  д о  6м

м 2 13.51

59 18 .A .02 .044
Укреп ване  е д н о с тр а н н о  плътно  и ра зкреп в а н е  ш и р о к  и зкоп  в зем н и  почви с 
д ъ л б о ч и на  д о  2м

м 2 10.43

60 18 .A .02 .045
У креп ване  е д н о стр а н н о  плътно  и ра зкреп в а н е  ш и р о к  и зко п  в з е м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  д о  4 м

м 2 12.55

61 18 .A .02 .046
У креп в а н е  ед н о с тр а н н о  плътно  и  ра зкреп ван е  ш и р о к  и зко п  в зе м н и  почви  с 
д ъ л б о ч и на  д о  6 м

м 2 14.80

62 18 .A .02 .047
У к реп ване  ед н о с тр а н н о  плътно  и р а зкреп ван е  ш и р о к  и зкоп  в з е м н и  почви с 
д ъ л б о ч и н а  д о  8м м 2 17.19

63 18 .A .02 .0 48
Д оставка , м о н та ж  и д е м о н т а ж  на л е к о  с то м а н е н о  б о к со в о  у к реп ване  (двустранно) 
вкл . н ад стро й ки  за  и зкоп  в зе м н и  почви  с д ъ л б о ч и н а  от 0 ,00  м . д о  3,00 м .

м 2 4 .98

64 1 8 .A .02 .049
Д оставка , м о н та ж  и д ем о н т а ж  на теж ко  с т о м а н е н о  б о к со в о  укреп ване  (двустранно) 
вкл. н ад строй ки  за  и зкоп  в зе м н и  почви  с д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,00  м . д о  5 ,00  м . м 2 6 .36

65 18 .A .02 .050
Д оставка , м о н та ж  и д ем о н т а ж  на рел со ва  у к р еп в а щ а  си сте м а  (двустранно) с 
п одвиж н а  под по ра  вкл. н а д стро й ки  за и зкоп  в з е м н и  почви  с дъ л б о ч и н а  от 0 ,00  м . д о  
8 ,00  м .

м 2 11.87

66 18 .A .02 .051
Д оставка  и м о н та ж  на плътно  че ти ри стр анн о  р ел со в о  т о ч к о в о  (на ш ахти) у кр еп в а н е  и 
ра зкрепване  в и зкоп  с д ъ л б о ч и на  от 0 ,0 0 м  д о  4 .0 0 м

м 2 27.67

67 18 .A .02 .052
Д оставка  и м о н та ж  на плътно  че ти ри стр анн о  р ел со в о  т о ч к о в о  (на ш ахти) укреп ване  и
ра зкрепване  в и зкоп  с д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,0 0 м  д о  8 .0 0 м

м 2 28.24

68 18 .A .02 .053
Н аправа  пясъчна п одло ж ка  и насип  н а д  тръ би  вкл .уплътняване , без стойността на 
м атери ала

м 3 24.07

69 1 8 .A .02 .054
Н аправа  пясъчна п о д ло ж ка  (естествен  пясък), стр анична  за си пка  и пласт насип  н ад  
тр ъ б и  вкл. до ставка , скл ад ир ане , полагане  и уплътняване . м 3 47.28

70 18 .A .02 .055

Н аправа  подло ж ка , странична  засипка  и пласт н асип  н а д  тр ъ б и  от д реб н о зъ р н е с т  
скал ен  м атериал  (трош ен  пясък) ф ракция  0-4 м м ,  вкл . до ставка , с кл ад ир ане  и 
уплътняване .
(М а те р и а л ъ ттр яб в а  да  отговаря  на и зискванията  на П р и л о ж е н и е  № 1)

м 3 36.97

71 18 .A .02 .056
Н аправа  на обратн а  за си пка  с н е стандартен  скал ен  м а тери а л , вкл. доставка , 
с к л а д ир а не  и уплътняване .
(М атери алъ т  трябва  д а  отговаря  на и зисквания та  на П р и л о ж е н и е  № 1)

м 3 36.31

72 18 .A .02 .057
Н аправа  на обратна  засипка  с и зкуствен  или  р е ц и кл и р а н  ска л ен  м атери ал , вкл. 
доставка , с к л а д ир а не  и уплътняване .

(М а те р и а л ъ ттр яб в а  д а  отговаря  на и зисквания та  на П р и л о ж е н и е  № 1)
м 3 30.52

73 18 .A .02 .058 О б ра тн о  за сипване  с м е ка  пръст  от отвал , вкл. уплътняване м 3 8.50

74 18 .A .02 .059 О б ратн о  засипване  с  м е ка  пръст, вкл . п ревоз  и уплъ тн яван е м 3 24.92

75 18 .A .02 .060 О братно  за сипване  с м е к а  пръст, вкл . п ревоз  д о  1 к м  и уплътняване м 3 13.30

18.А .ОЗ. С ТРО И ТЕЛ Н И  Р А Б О Т И /■ - : ф
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76 18.А .03 .001 Н аправа  о п о рн и  б л о к о в е  (при  в о д о п р о в о д и ) бр . 32.71
77 18 .А .03 .002 У креп в а н е  гърне  на ПХ 70 /80 бр . 46 .47
78 18 .A .03 .003 У креп ване  гърне  на СК и ТСК бр. 33.21

79 18.А .03 .004 У креп в а н е  гърне  на П Х  7 0 /80  (при  л ип са  на настилка  или  в зел ени  п ло щ и -п о  д етайл ) бр . 87 .47

гзо 18 .А .03 .005 У креп в а н е  гърне  на  СК (при л ип са  на настилка  или  в зе л ен и  п лощ и -п о  детайл) бр. 42 .06

81 18 .А .03 .006 У креп в а н е  гърне  на ТСК  (при  л ип са  на н астилка  или  в зе л ен и  п ло щ и -п о  детайл) бр. 17.72

82 18 .А .03 .007 Н аправа  коф раж  за  д ъ н о  и стени м 2 17.58

83 18 .А .03 .008 Д о б а в ка  за кръгъл  коф раж  п ри  м о н о л и тн и  ш ахти м 2 1.93

84 18 .А .03 .009 Н аправа  коф раж  за  плочи м 2 20.77

85 18 .A .03 .010 И зр аб о тка  и м о н та ж  на а р м и р о в к а  ст AI с ф д о  1 2 м м кг 2 .66
86 18 .A .03 .011 И зработка  и м о н та ж  на а р м и р о в к а  ст AIII с ф д о  5 0 м м  (8500В) кг 2.44

87 18 .A .03 .012
Д о ставка ,пр ево з  и полагане  б е то н  B IO  (С 8/10) за  б е тон ов  кож ух на тръ би , б е то н о ви  
б л о к о в е  и  п о д л о ж ен

м 3 156.11

88 18 .A .03.013 Д о ста вка ,пр ев о з  и п олагане  б е тон  В12 .5  (С 10/12) п о д ло ж ен м 3 168.73

89 18 .A .03 .014 Д о ста вка ,пр ев о з  и п о лагане  б е тон  В15 ( С 12/15) за д ъ н о  и стени м 3 170.23

90 18 .A .03 .015 Д о ставка ,пр ево з  и полагане  б е то н  В20  ( С 16/20) с  Вв 0 .4  за д ъ н о  и  стени м 3 186.92

91 18 .A .03 .016 Д о ставка ,пр ево з  и  п о лагане  б е то н  В25 (С 20/25 ) с  Вв 0 .4  за д ъ н о  и стени м 3 190.03

92 18 .A .03 .017 Д о ставка ,пр ево з  и п о лагане  б е тон  В25 (С 20/25 ) с  Вв 0 .6  за  д ъ н о  и стени м 3 200.26

93 18 .A .03 .018 Д о ста вка ,пр ев о з  и п олагане  б е тон  В25 (С 20/25 ) с  Вв 0 .8  за  д ъ н о  и стени м 3 202 .56

94 18 .A .03 .019 Д о ставка ,пр ево з  и п о лагане  б е тон  ВЗО (С25/30) с Вв 0 .6  за д ъ н о  и стени м 3 209 .50

95 18 .A .03 .020 Д о ста вка ,пр ев о з  и п олагане  б е то н  ВЗО (С 25/30 ) с  Вв 0 .8  за д ъ н о  и стени м 3 211.80

96 18 .A .03 .021 Д о ста вка ,пр ев о з  и п ола гане  бетон  В15  ( С 12/15) за  плочи  и греди м 3 179.66

97 18 .A .03 .022 Д о ставка .пр ево з  и п олагане  б е то н  В20  ( С 16/20) с Вв 0 .4  за плочи  и греди м 3 191.22

98 18 .A .03 .023 Д о сга в ка ,п рев о з  и п о лагане  б е тон  В25 (С 20/25) с Вв 0 .4  за плочи  и греди м 3 203.91

99 18 .A .03 .024 Д о ста вка ,пр ев о з  и п олагане  б е тон  В25  (С 20/25 ) с  Вв 0 .8  за плочи  и греди м 3 206.68

100 18 .A .03 .025 Д оставка .пр евоз  и п ола гане  б е тон  ВЗО (С 25/30 ) с  Вв 0 .4  за плочи  и  греди м 3 209.25

101 18 .A .03 .026 Д о ставка .пр ево з  и п олагане  б е то н  ВЗО (С 25/30) с Вв 0 .8  за плочи  и греди м 3 210.59

102 18 .A .03 .027 Д о ставка .пр ево з  и п о лагане  ф и лц  бе то н  В15 пълнеж ен м 3 182 .16

103 18 .A .03 .028 Н аправа  гл анцирана  ц и м ен то в а  зам азка  2 см  - 2лл. м 2 12.17

104 18 .A .03 .029 Д оставка .пр евоз  и п олагане  ц и м .р -р  М 1 0  за з а м о н о л и тв а н е м 3 172.17

105 18 .A .03 .030 Н аправа  в о д о сп и р а щ и  или  д е ф о р м а ц и о н н и  фуги м 1 11.28

106 18 .A .03 .031 Н аправа  хи д р о и зо л а ц и я  от би тум е н  гр ун д  и б и тум н о  л епи л о м 2 11.76

107 18 .A .03 .032
Н аправа  хи д р о и зо л а ц и я  от е д и н /д в а  пласта с га золл ам ъ чн о  залепване , вкл .защ итен  
пласт м 2 19.67

108 18 .A .03 .033
Н аправа  хи д р о и зо л а ц и я  от би тум н а  м уш а м а  и зал епен и  к аш и ран и  плоскости  от 
сти ро п о р  с л е п и л о  или  м о н та ж н а  пяна по стени  и п о кривн и  панели

м 2 25.11

109 18 .A .03 .034 Н аправа  хи д р о и зо л а ц и я  от п р о п и в а щ  и защ итен  слой  паста п о  стени  и п о кривн и
м 2 27.85

110 18 .A .03 .035 Защ ита  на хи д р о и зо л а ц и я  с XPS 2 см м 2 12.30

111 18 .A .03 .036
Н аправа  то п л о и зо л а ц и я  върху  сто м а н ен и  повърхности  от м и н ер а л н а  вата с 

л а м а р и н е н о  по кри тие  (за естакади )
м 2 35.28

112 18.A .03 .037
Н аправа  външ на  у си ле на  и зо лац и я  о т  пла стм асова  лента  върху  сто м .повъ р хн ости  
(тръби  п о л о ж ен и  в зем я)

м 2 33.77

113 18 .A .03 .038 Н аправа  тухлена  з и д а р и я  о т  б е то н о в и  тухли  н а д  1 /2тухла м 3 295.83

114 18 .A .03 .039 П ре п о м п ва н е  отп ад ни  в о д и  по  в р е м е  на строителството м с м 76.97

115 18 .A .03 .040
В о д о ч ер пен е  по в р е м е  на строителството  с  п о м п а  по -голям а  или  равна  на 
Ц = 900л /м ин  и  Н=8.00м

м с м 106 .95

116 18 .A .03 .041 В о д о ч ер пен е  по в р е м е  на строителството  с п ом п а  н ад  й = 3 0 0 л /м и н  д о  0 = 90 0л /м и н м с м 69.87
117 18.A .03 .042 В о д о ч ер пен е  по  в р е м е  на строителството  с п о м п а  по -м ал ка  и ли  равна на <Д=300л/мин м с м 66.21
118 18 .A .03 .043 Тестова  п ом п а  за и зпи тване  п о д  налягане м с м 38.96
119 18 .A .03 .044 Д о зато р на  пом п а м с м 46.12
120 18.A .03 .045 Водоносна м с м 170.00
121 18 .A .03 .046 А втокран  с т о в а р о п о д е м н о с т  д о  40  тона м с м 500 .00
122 18.A .03 .047 А втокран  с то в а р о п о д е м н о с т  д о  18  тона м с м 300 .00

1 8 .A .M . СЪ О РЪ Ж ЕН И Я
123 1 8 .A .04.001 Н аправа  РШ  от готови  б е то н о в и  ел ем ен ти  с фЮ ОО и Н=2м бр 1 1 7 5 .8 5
124 18 .A .04 .002 Н аправа  РШ  о т  готови  бе то н о ви  е л е м е н ти  с фЮОО и  Н=3м бр 1 488 .31
125 18.A .04 .003 Н аправа  РШ  о т  готови  бе то н о ви  ел ем ен ти  с Ф1200  и Н=2м бр 1 356 .53
126 18 .A .04 .004 Н аправа  РШ  от готови  б е то н о в и  е л е м е н ти  с ф 1200 и Н=3м бр 1 855 .02
127 18 .A ,04.005 Н аправа  РШ  о т  готови  б е то н о в и  е л е м е н ти  с  ф 1500 и Н=2м бр 1 846 .59
128 18 .A .04 .006 Н аправа  РШ  о т  готови  бе то н о ви  е л е м е н ти  с ф 1500 и Н=3м ___бр 2 594 .81
129 18.A .04 .007 Н аправа  е д и н и ч е н  е д н о ставен  бе то н о в  УО  с тръ б и  ф 400 и  чугунена  реш етка б р 354 .58
130 18.A .04 .008 Н аправа ед и н и ч ен  двуставен  бе то н о в  УО  с тр ъ б и  ф 400 и чугунена  реш етка б р 432 .35
131 18.A .04 .009 Н аправа  д в о е н  ед н о ста в ен  бе то н о в  УО  с тръ б и  ф 400 и чугунена  реш етка бр 754 .39
132 18 .A .04 .010 Н аправа  д в о е н  д ву ставен  бе то н о в  У О  с тръ б и  ф400 и чугунена реш етка бр 863.11

133 18.A .04 .011 Н аправа  е д и н и ч е н  двуставен  б е то н о в  У О  с  тръ б и  ф 400 и реш етка  от п о л и м ер б е то н б р 318.15

134 18.A .04 .012 Н аправа  д в о е н  д в у ста в ен  бе то н о в  УО  с тръ б и  ф 400 и реш етка  о т  п о л и м ер б е то н б р 6 0 8 .7 4 %  \ \

135 18 .A .04 .013 И зграж дане  на в о д о м е р н а  ш ахта по де тай л бр 5 9 0 .4 7 4 ..
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136 1 8 -A .04,014 П о д м я н а  на съ щ ествуващ  ПХ бр 650.31
С то м а н о б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я

137 18.A .04 .015 Н ап рава  РШ  от  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с фЮ ОО и Н=2м б р 1 4 7 6 .2 7

138 18 .A .04 .016 Н ап рава  РШ  от  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с фЮ ОО и Н=3м б р 1 769 .90

139 18.A .04 .017 Н аправа  РШ  от  готови  с т о м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с фЮ ОО и Н=4м бр 2 052 .53
140 18.A .04 .018 Н аправа  РШ  от  готови  с то м а н о б е то н о в и  е л е м е н ти  с фЮ ОО и Н=5м б р 2 522 .92
141 18.A .04 .019 Н аправа  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 1200 и Н=2м бр 1 630 .79
142 18.A .04 .020 Н аправа  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 1200  и Н=3м б р 2 152 .28
143 18.A .04 .021 Н аправа  РШ  о т  готови  с т о м а н о б е то н о в и  е л ем ен ти  с ф 1200  и Н=4м б р 2 709 .38
144 18.A .04 .022 Н ап рава  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 1200  и Н=5м бр 3 143 .36
145 18.A .04 .023 Н аправа  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 1500  и Н=2м б р 2 102 .53

146 18.A .04 .024 Н аправа  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  е л ем ен ти  с Ф 1500  и  Н=3м б р 3 034 .97
147 18.A .04 .025 Н ап рава  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф150О и Н=4м б р 3 584 .00
148 18.A .04 .026 Н аправа  РШ  от готови  с т о м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с Ф 1500  и  Н=5м б р 4 791 .26
149 18.A .04 .027 Н аправа  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с Ф 1500  и Н=6м бр 5 442 .23
150 1 8 Л .0 4 .0 2 8 Н аправа  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  е л е м е н ти  с ф 1500  и  Н=8м б р 6 699 .91
151 18.A .04 .029 Н ап рава  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000  и  Н=2м б р 2 753 .53
152 18.A .04 .030 Н ап рава  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000  и Н=3м б р 3 741 .17
153 18.A .04 .031 Н аправа  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000  и Н=4м б р 4  620 .06
154 18.A .04 .032 Н аправа  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000  и Н=5м б р 5 539 .84

155 18.A .04 .033 Н аправа  РШ  от готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000 и Н=6м бр 6 479 .85
156 18.A .04 .034 Н аправа  РШ  о т  готови  с то м а н о б е то н о в и  ел ем ен ти  с ф 2000  и Н=8м б р 7  475 .97

Д о п ъ л н и т е л н и  и зд е л и я  за  РШ
157 18.A .04 .035 Д о с та вк а  и п олагане  чугунени  стъпала  ф18 бр 4.13
158 18.A .04 .036 Д о ста вка  и м о н та ж  чугунен  капак  ко м п л е к т  с гривна  фбОО б р 288 .50

159 18.A .04 .037
Д о ста вка  и м о н та ж  чугунен  капак  ко м п л е к т  с гривна  фбОО (аа м н о го  н атоварено  
д в и ж ен и е )

бр 444 .43

160 18.A .04 .038 Д о ста вка  и м о н та ж  чугунен  капак  ко м п л е к т  с гривна  ф 800 бр 401 .72
161 18.A .04 .039 Д о ста вка  и м о н та ж  п о л и м е р б е то н о в  капак  к о м пл ект  с гривна  ф 660 бр 271.15
162 18 .A .04.040 Д о с та вк а  и м о н та ж  п о л и м е р б е то н о в  капак  к о м пл ект  с гривна  ф 820 бр 284 .17
163 18.A .04 .041 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  пръстен  Ф 800/400  без стъпала б р 94.42
164 18.A .04 .042 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  п ръстен  фЮ ОО/Ю ОО без  стъпала бр 289.47
165 18 .A .04 .043 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  пръстен  ф 1000/700  с чуг.стъпала бр 246.11
166 18 .A .04.044 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  пръстен  фЮ ОО/350 с чуг.стъпала бр 156 .56
167 18.A .04 .045 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  п ръстен  Ф 1200 /700  б е з  стъпала бр 355 .19
168 18.A .04 .046 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  пръстен  Ф 1500 /500  бе з  стъпала бр 364 .84
169 18.A .04 .047 Д оставка  и м о н та ж  с то м а н о б е то н о в  пръстен  ф 1500/750  бе з  стъпала бр 450 .39
170 18.A .04 .048 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м а н о б е то н о в  пръстен  Ф 2000 /500  без стъпала бр 452 .04

171 18.A .04 .049 Д оставка  и м о н та ж  на д ъ н о  за РШ  фЮОО с 1 бр .и /и л и  2бр . PVC  м уф а  ф200 бр 378 .58

172 18.A .04 .050 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за РШ  фЮ ОО с 1 бр .и /ил и  2бр . б е то н о ва  м уф а  фЗОО б р 330 .20
173 18.A .04 .051 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за  РШ  ФЮОО с 1 б р .и /и л и  2бр . б е то н о в а  м уф а  Ф400 бр 485 .82
174 18.A .04 .052 Д ост .и  м о н та ж  на д ъ н о  за  РШ  фЮ ОО с 1 бр .и /ил и  2бр . б е то н о ва  муф а ф500 бр 500 .78
175 18.A .04 .053 Д оставка  и м о н та ж  сто м а н о б е т .п ръ стен  го рен  - КРШ  ф 800/ф б00 бр 113.77
176 18.A .04 .054 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м ан о б ет .п ръ стен  го рен  - КРШ  фЮОО/фбОО бр 183.13
177 18.A .04 .055 Д оставка  и м о н таж  сто м ан об ет .п ръ стен  горен  - КРШ  ф 1000/ф 750 бр 156 .00
178 18.A .04 .056 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан об ет .п ръ стен  горен  - КРШ  фЮОО без  о твор б р 239.22
179 18.A .04 .057 Д оставка  и м о н та ж  сто м ан о б ет .п ръ стен  горен  - КРШ  ф 1200/ф б00 бр 210.24
180 18.A .04 .058 Д о ста вка  и м о н та ж  сто м ан о б ет .п ръ стен  горен  - КРШ  ф 1500/ф 600 бр 386 .18
181 18 .A .04 .059 Д ост .и  м о н та ж  сто м ан об ет .п ръ стен  горен  - КРШ  ф 1500 с о тв о р  фЮОО б р 387.09
182 18 .A .04 .060 Д ост .и  м о н та ж  сто м ан обет .п ръ стен  горен  - КРШ  ф 2000 с о тв о р  фбОО бр 483.71
183 18.A .04 .061 Д ост .и  м о н та ж  сто м ан об ет .п ръ стен  горен  - КРШ  2000  с о тв о р  фЮОО б р 484 .50

184 18 .A .04 .062 Д оставка  и м о н та ж  плоча с т о м а н о б е то н о в а  (покривна) с п л о щ  д о  4  м 2 м2 284.98

185 18.A .04 .063 Д оставка  и м о н та ж  плоча с т о м а н о б е то н о в а  (покривна) с п л о щ  д о  5 м 2 м 2 360.17

186 18.A .04 .064 Д о ста вка  и м о н та ж  плоча сто м а н о б е то н о в а  (покривна ) с п л о щ  д о  7 м 2 м 2 450.13

187 18.A .04 .065 Н аправа  н а д зи ж д а н е  на РШ  о т  б е то н о в и  се гм ен ти  (4бр .на ред) бр 13.18

188 18.A .04 .066 Н аправа  н а д зи ж д а н е  на РШ  о т  б е то н о в и  тухли  1 ред бр 28.32
189 18.A .04 .067 Д оставка  и м о н та ж  капак  ст .бетонен  ф 600  m m , h=40 m m бр 80.98

190 18.A .04 .068
Д о ста вка  и м о н та ж  на са м о н и в е л и р а щ  се  капак  за р е в и зи о н н а  ш ахта съ с  си стем а  за 
ра зп ред ел ян е  на н атоварването  по пътното  платно  и б о л то во  за клю ч в а не  за 
п ред о твр атяване  на в анд ал и зъ м , 0  600  m m

б р 569 .69

18.A .0S . М О Н Т А Ж Н И  РА Б О Т И

191 18.A .05 .001 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф25 - ф40 - в тр а н ш еи м 1 0.91

192 18.A .05 .002 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф50 - фбЗ - в т р а н ш еи м ' 1 .59
193 18.A .05 .003 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф75 - ф 90 вкл . ч .заваряване - в тр а н ш еи м 1 2.08
194 18.A .05.004 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф110 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м* 3.27
195 18.A .05 .005 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф125 и ф 140  вкл. ч .заваряване  - в тр ан ш еи м ' 4 .07
196 18.A .05 .006 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф 160 и ф 180  вкл. ч .заваряване  - в тр а н ш еи м ' 5 .00
197 18.A .05 .007 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф 200 и ф 225 вкл. ч .заваряване  - в тр ан ш еи м' 6.44
198 18.A .05 .008 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф 250 и ф 280  вкл. ч .заваряване  - в тр ан ш еи м ' 7 .92
199 18.A .05 .009 М о н та ж  на тръ би  ПЕВП ф315 вкл . ч .завар яване  - в тр анш еи м ' 10.04
200 18.A .05.010 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП ф355 вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ' 1 3 .2 5 / ' V
201 18.A .05 .011 М о н та ж  на тръ б и  ПЕВП  ф 400 вкл. ч .заваряване  - в тр анш еи м ' 2 0 .4 4 '
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202 18 .А .05 .012 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП  ф 500  вкл. ч .заваряване  - в транш еи м' 22.59
203 18.А .05 .013 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП ф5бО и фбЗО вкл . ч .заваряване  - в транш еи м' 28.81
204 18 .А .05 .014 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП  ф 710  и ф 800  вкл. ч .заваряване  - в транш еи м ' 37.81
205 18 .А .05 .015 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП ф 900  вкл . ч .завар яване  - в тр анш еи м ' 48.71
206 18 .А .05 .016 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП  ф25 - ф40 - в сгр ади  вкл. укреп ване м' 1.82
207 18 .А .05 .017 М о н та ж  на тр ъ б и  ПЕВП  ф50 - фбЗ - в сгр ади  вкл, у крепване м ' 2 .20
208 18 .А .05 .018 М о н та ж  на тръ б и  П ЕВП  ф75 - ф90 - в с гр ад и  вкл. у крепване м ’ 2 .54
209 18 .А .05 .019 М о н та ж  на ТСК д о  1 " вкл. ш и ш  и гърне бр 37.06
210 18 .А .05 .020 М о н та ж  на ТСК д о  2 " вкл. ш и ш  и гърне бр 46.18
211 18.А .05 .021 М о н та ж  на СК д о  Д у  65  вкл . ш и ш  и гърне бр 32.66
212 18 .A .05.022 М о н та ж  на СК Д у  80  вкл . ш иш  и гърне бр 34.95
213 18.A .05 .023 М о н та ж  на СК Д у  100  вкл. ш и ш  и гърне бр 39.81
214 18.A .05 .024 М о н та ж  на СК Д у  125 вкл . ш и ш  и гърне б р 44.68
215 18.A .05 .025 М о н та ж  на СК Д у  150  вкл . ш и ш  и  гърне б р 49.65
216 18 .A .05 .026 М о н та ж  на СК  Д у  200  вкл. ш иш  и гърне бр 53.79
217 18.A .05 .027 М о н та ж  на СК Д у  250  вкл. ш и ш  и гърне бр 77.03
218 18.A .05 .028 М о н та ж  на СК  Д у  300  вкл. ш и ш  и гърне бр 104.71
219 18.A .05 .029 М о н та ж  на СК Д у  350  вкл. ш и ш  и гърне бр 189.93
220 18.A .05 .030 М о н та ж  на СК Д у  400  вкл . ш и ш  и гърне бр 238 .88
221 18.A .05 .031 М о н та ж  на СК Д у  500  вкл. ш и ш  и гърне бр 292.39
222 18.A .05 .032 М о н та ж  на СК Д у  6 00  вкл . ш и ш  и гърне бр 374 .15
223 18.A .05 .033 М о н та ж  на СК Д у  700  вкл . ш и ш  и  гърне б р 462 .44
224 18.A .05 .034 М о н та ж  на СК Д у  800  вкл . ш и ш  и гърне бр 550 .72
225 18 .A .05.035 М о н та ж  на СК  Д у  9 00  вкл. ш и ш  и  гърне б р 611 .17
226 18 .A .05 .036 М о н та ж  на СК  Д у  1000  вкл . ш и ш  и гърне бр 666 .44
227 18.A .05 .037 М о н та ж  на ПХ 7 0 /8 0  вкл . гърне бр 45.92
228 18.A .05 .038 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  ско б а  върху  в о д о п р . ПЕВП  д о  ф90 бр 24.73
229 18.A .05 .039 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  скоба  върху  в о д о п р . ПЕВП  о т ф И О  д о  ф1б0 бр 25.42
230 18.A .05 .040 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  скоба  върху  в о д о п р . ПЕВП  от ф200 д о  ф250 бр 36.54
231 18.A .05 .041 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  ско б а  върху вод оп р . ПЕВП  д о  ф315 бр 39.81
232 18.A .05 .042 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  скоба  върху  в о д о п р . ПЕВП  д о  ф400 бр 42.21
233 18.A .0S .043 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  ско б а  върху  во д о п р . д о  ф530 бр 66.06
234 18. A .05.044 М о н та ж  на в о д о в зе м н а  ско б а  върху  вод оп р . д о  фбЗО б р 73.40
235 18.A .05 .045 М о н та ж  РЕ Ф л а н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. д о  Ф 63  вкл. осв. ф ланец бр 10.17
236 18.A .05 .046 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. д о  Ф 90  вкл. осв . ф ланец б р 17.26
237 18.A .05 .047 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 110  вкл. осв. ф ланец бр 22.89
238 18 .A .05 .048 М о н та ж  РЕ Ф л а н ш о ви  н акр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 125  и ф 140 вкл . осв . ф ланец бр 28.22
239 18 .A .05 .049 М о н та ж  РЕ Ф л а н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 160  и ф180 вкл. осв. ф ланец бр 30.08
240 18.A .05 .050 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  челн о  зав . Ф 200  и ф225 вкл. осв. ф ланец бр 36.36
241 18.A .05 .051 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н акр а й н и ц и  челн о  зав . Ф 25 0  и ф280 вкл. осв. ф ланец бр 47.86
242 18 .A .05 .052 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н акр а й н и ц и  ч ел н о  зав . Ф 315  вкл. осв. ф ланец бр 67.29
243 18 .A .05.053 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н акр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 355  вкл. осв. ф ланец бр 78.44
244 18.A .05 .054 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 400  вкл. осв. ф ланец бр 109.25
245 18 .A .05 .055 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 500  вкл. осв. ф ланец б р 134.83
246 18.A .05 .056 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 560  и ФбЗО вкл. осв. ф ланец бр 170.70
247 18 .A .05 .057 М о н та ж  РЕ Ф л а н ш о ви  н акр а й н и ц и  ч ел н о  зав. Ф 710  и Ф 800  вкл. осв. ф ланец бр 207 .20
248 18.A .05 .058 М о н та ж  РЕ Ф ла н ш о ви  н а кр а й н и ц и  челн о  зав. Ф 900  вкл. осв. ф ланец бр 241.00
249 18.A .05 .059 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч ел н о  за в а р я е м  д о  Ф 63 бр 19.93
250 18.A .05 .060 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р яе м  д о  Ф 90 бр 33.84
251 18.A .05 .061 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч ел н о  за в а р я е м  Ф 110 б р 45.02
252 18 .A .05 .062 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  чел н о  з а в а р яе м  Ф 125  и ф140 бр 49.94
253 18 .A .05 .063 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  чел н о  за в а р я е м  Ф 160  и ф180 б р 58.37
254 18 .A .05 .064 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  челн о  з а в а р яе м  Ф 200  и ф225 бр 67.60
255 18 .A .05 .065 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  челн о  за в а р я е м  Ф 250  и ф280 бр 92.84
256 18 .A .05 .066 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  чел н о  за в а ряе м  Ф 315 бр 127.58
257 18 .A .05 .067 М о н та ж  Р Е Т р о й н и к  челн о  з а в а р яе м  Ф 355 бр 144.20
258 18 .A .05 .068 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  чел н о  за в а р я е м  Ф 400 б р 184.13
259 18 .A .05 .069 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч ел н о  за в а р я е м  Ф 500 бр 203.39
260 18 .A .05 .070 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч ел н о  з а в а р яе м  Ф 560  и ФбЗО ___бр 251.07
261 18 .A .05.071 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  ч ел н о  з а в а р яе м  Ф 710  и Ф 800 бр 303.60
262 18 .A .05 .072 М о н та ж  РЕ Т р о й н и к  челн о  за в а р я е м  Ф 900 бр 352 .14
263 18.A .05 .073 М о н та ж  РЕ Коляно  ч ел н о  за в а р я е м о  д о  Ф 63 бр 14.75
264 18.A .05 .074 М о н та ж  РЕ К ол ян о  ч ел н о  з а в а р я е м о  д о  Ф 90 бр 25.05
265 18.A .05 .075 М о н та ж  РЕ К оляно  челн о  за в а р яе м о  Ф 110 бр 33.35
266 18.A .05 .076 М о н та ж  РЕ Коляно  челн о  з а в а р я е м о  Ф 125  и ф140 бр 38.05
267 18.A .05 .077 М о н та ж  РЕ К оляно  ч ел н о  за в а р я е м о  Ф 160  и ф180 б р 42.80
268 18.A .05 .078 М о н та ж  РЕ Коляно  ч ел н о  за в а р я е м о  Ф 200  и ф225 бр 55.07
269 18.A .05 .079 М о н та ж  РЕ К оляно  челн о  за в а р я е м о  Ф 250  и ф280 бр 68.77
270 18.A .05 .080 М о н та ж  РЕ К оляно  чел н о  з а в а р яе м о  Ф 315 бр 94.51
271 18.A .05 .081 М о н та ж  РЕ К о л ян о  челн о  за в а р я е м  Ф 355 бр 96.13
272 18.A .05 .082 М о н та ж  РЕ К о л ян о  челн о  за в а р я е м о  Ф 400 бр 122.75
273 18.A .05 .083 М о н та ж  РЕ К оляно  челн о  за в а р я е м о  Ф 500 бр 135.59
274 18.A .05 .084 М о н та ж  РЕ К оляно  чел н о  за в а р я е м о  Ф 560  и ФбЗО _____ 1 67 .38 /. V
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275 18.А .05 .085 М о н та ж  РЕ К о л ян о  челн о  за е а р я ем о  Ф 710  и Ф 800 бр 202 .40
276 18 .А .05 .086 М о н та ж  РЕ К о л я н о  ч ел н о  за в а р яе м о  Ф 900 бр 242 .45
277 18 .А .05 .087 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  д о  фбЗ к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челно  за в а ряе м бр 18.09
278 18 .А .05 .088 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  д о  ф90 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а ряе м бр 28.77

/

279 18 .А .05 .089 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о т  ф 110  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  челн о  з а в а р яе м бр 38.35
280 18 .А .05 .090 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о тф 1 2 5  и ф 140  къ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  ч ел н о  за в а р я е м б р 4 0 .46

281 18.А .05 .091 М о н т а ж  РЕ Н а м а л и тел  от  ф1б0 и  ф 180 къ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  ч ел н о  за в а р я е м бр 51 .89
282 18 .А .05 .092 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  от  ф200 и ф 225 къ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  ч ел н о  з а в а р яе м б р 57.85
283 18.А .05 .093 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  о т  ф250 и ф 280  к ъ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  ч ел н о  з а в а р яе м б р 71.30
284 18.А .05 .094 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  от  ф315 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  челн о  з а в а р яе м бр 97.97
285 18 .А .05 .095 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о тф 3 55  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  з а в а р яе м бр 100 .66

286 18 .А .05 .096 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о тф 4 0 0  к ъ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а ряе м бр 121 .60
287 18 .А .05 .097 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о т  ф 500 к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а р я е м бр 154.82
288 18 .А .05 .098 М о н та ж  РЕ Н а м а л и тел  о тф 5 6 0  и фбЗО к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  ч ел н о  з а в а р яе м б р 193.57

289 18 .А .05 .099 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  от ф710 и ф 800  к ъ м  п о -м ал ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а р я е м б р 208 .02

290 18 .А .05 .100 М о н та ж  РЕ Н а м а ли тел  о тф 9 0 0  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е тъ р  челн о  за в а р яе м б р 234.21

291 18.А .05 .101 М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  еле к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и /  д о  ф90 б р 15.77
292 18 .А .05 .102 М о н та ж  на РЕ ф асонни  части е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и /  ф 110 бр 19.80

293 18.А .05 .103
М о н та ж  на РЕ ф асонн и  части  еле к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и /  ф125 и 

ф 140
бр 19.11

294 18 .А .05 .104
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и /  ф 160 и 
ф 180

бр 23.85

295 18.А .05 .105
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е /ф 2 0 0  и ф225

бр 36.00

296 18 .А .05 .106
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  се д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /  ф 250  и ф280

бр 43.53

297 18 .А .05 .107
М о н та ж  на  РЕ ф асонни  части  еле к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  се д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /  ф315

бр 51.47

298 18 .А .05 .108
М о н та ж  на РЕ  ф асонни  части  е л е к тр о за в а р я ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и
е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е /ф 4 0 0

бр 54.42

299 18 .А .05 .109
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 

е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е /  ф 500
бр 61.51

300 18 .А .05 .110
М о н т а ж  на  РЕ ф асонни  части е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е /  ф560 и фбЗО

бр 75.70

301 18 .А .05 .111
М о н та ж  на  РЕ ф асонни  части е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н ен и е /  ф 710 и ф800

бр 91.09

302 18.А .05 .112
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части е л е к тро за в а ря ем и  /м уф и , колена , н а м а л и те л и  и 
е л е к тр о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е /  ф900

бр 106 .70

303 18.А .05 .113
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части с бър за  м ехан ич на  връзка  /м уф и , кол ена , тр о й н и ц и , 
п р е хо д и  вкл . с р ед уц ир а щ а  р езба  външ на  или  въ треш н а / ф25 - ф40

бр 2.24

304 18.А .05 .114
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части с бър за  м е ха н и ч н а  връзка /м уф и , колена , тр о й н и ц и , 
п р е хо д и  вкл . с р е д у ц и р а щ а  резба  външ на  и ли  въ треш н а / ф50 - фбЗ

бр 2.84

305 18.А .05 .115
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части с  бър за  м ехан ич на  връзка /м уф и , колена , т р о й н и ц и , 
п р е хо д и  вкл. с р ед у ц и р а щ а  р езба  външ на  или  въ треш на/ ф75

бр 3.14

306 18.А .05 .116
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части с бърза  м е хан ич на  връзка  /м уф и , кол ена , тр о й н и ц и , 
п р е хо д и  вкл . с р ед у ц и р а щ а  р езба  външ на  или  въ треш на/ ф90

бр 3.44

307 18.А .05 .117
М о н та ж  на РЕ ф асонни  части  с бърза  м ехан ич на  връзка  /м уф и , кол ена , тр о й н и ц и , 
п р е х о д и  вкл . с  р ед у ц и р а щ а  резба  външ на  и ли  въ треш н а / ф110

бр 3.74

308 18.А .05 .118 М о н та ж  на п о ц и н ко в а н и  /  м е си н го в и  ф асонни  части  д о  1" вкл. бр 2.70

309 __18 .А .05 .119 М о н та ж  на п о ц и н ко в а н и  / м е си н го в и  ф асонни  части  д о  2 вкл. бо 3 .34
310  п 18 .А .05 .120 М о н та ж  на п о ц и н ко в а н и  / м е си н го в и  ф асонни  части  н а д  2" б  0 3.98
311 18.А .05 .121 М о н та ж  на СК р е зб о ви  д о  1 вкл. бр 2.75
312 18.А .05 .122 М о н та ж  на СК р е зб о ви  д о  2 вкл. бр 4 .51
313 1 8 .А ,05.123 М о н та ж  на СК  р е зб о ви  н ад  2 ' 6 d 6.98

314 18.А .05 .124
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или д е м о н т а ж н а  връзка  о т Д Ч  д о  Д у  
80m m

бр 22.01

315 18.А .05 .125
М о н та ж  на ун и в е р са л е н  адап тор , к о м б и  ф ланец  и ли  д е м о н таж н а  връзка  от  Д Ч  
Д у Ю О т т

бр 23.06

316 18.А .05 .126
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или  д ем о н таж н а  връзка  от  ДЧ  
Д у 1 2 5 т т

бр 33 .48

317 18.А .05 .127
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адаптор , к о м б и  ф ланец  или д е м о н т а ж н а  връзка  о т  Д Ч
f ly lS O m m

бр 46.45

318 18.А .05 .128
М о н та ж  на уни в ер са ле н  адап тор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  от Д Ч  
Д у 1 7 5 т т

бр 49.05

319 18.А .05 .129
М о н та ж  на ун и в е р са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или  д е м о н таж н а  връзка  от Д Ч  
Д у 2 0 0 т т

бр 54.20

320 18 .А .05.130
М о н та ж  на ун и в е р са л е н  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  о т  ДЧ 
Д у 2 2 5 т т

бр 55.35

321 18.А .05 .131
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адаптор , к о м б и  ф л анец  или  д е м о н таж н а  връзка  от Д Ч  
Д у 2 5 0 т т

бр 61 .96

322 18.А .05 .132
М о н та ж  на ун и в е р са л е н  адап тор , к о м б и  ф ланец  или  д ем о н таж н а  връзка  от Д Ч
Д у З О О т т

бр 68.67

323 18.А .05 .133
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адаптор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н таж н а  връзка  о т  Д Ч  
Д у 3 5 0 т т

бр 7 5 . ^ 1 \
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324 18 .A .05 .134
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адаптор , к о м б и  ф ланец  или д е м о н т а ж н а  връзка  о т  ДЧ

Д у 4 0 0 т т
бр 119.51

325 18 .A .05 .135
М о н та ж  на ун и в е р са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  и ли  д е м о н т а ж н а  връзка  о т  ДЧ

Д у 5 0 0 т т
бр 135.92

326 18 .A .05 .136
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или  д е м о н т а ж н а  връзка  о т  Д Ч  

Д у б О О т т
б р 134 .98

327 18 .A .05 .137
М о н та ж  на у н и в ер са л е н  адап тор , к о м б и  ф ланец  или  д е м о н т а ж н а  връзка  о т  Д Ч  

Д у 7 0 0 т т
бр 144.43

328 18 .A .05 .138
М о н т а ж н а  у н и в ер са л е н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или  д е м о н т а ж н а  връзка  от ДЧ  
Д у 8 0 0 т т

бр 153.87

329 18.A .0S .139
М о н та ж  на уни в ер са ле н  адап тор , к о м б и  ф л анец  или  д е м о н т а ж н а  връзка  от ДЧ  
Д у Ю О О т т

бр 197 .35

330 18 .A .05 .140 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  д о  Д у80  вкл. заварка  и гум ен о  уп л ъ тн ен ие бр 15.74

331 18. A .05 .141 М о н та ж  на ф л а н е ц  сто м а н ен  св о б о д е н  Д уЮ О  вкл . заварка  и  гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 24.59

332 18 .A .05 .142 М о н та ж  на ф л анец  с то м а н е н  св о б о д е н  Д у125  вкл. заварка  и  гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 29.57

333 18 .A .05 .143 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  с в о б о д ен  Д у 15 0  вкл. заварка  и гу м ен о  упл ъ тн ен ие б р 30.90
334 18 .A .05 .144 М о н та ж  на ф ланец  сто м а н е н  св о б о д е н  Д у20 0  вкл . завар ка  и гум ен о  уплътнение бр 43.53
335 18.A .05 .145 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у25 0  вкл . заварка  и  гу м ен о  упл ъ тн ен ие бр 56.43

336 18 .A .05 .146 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м а н ен  св о б о д е н  ДуЗОО вкл . завар ка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 103 .64
337 18.A .05 .147 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н е н  св о б о д е н  Д у350  вкл . заварка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 103 .64

338 18 .A .05 .148 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у40 0  вкл. завар ка  и  гум ен о  упл ъ тн ен ие б р 149.11
339 18 .A .05 .149 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у50 0  вкл . заварка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 129.67
340 18 .A .05 .150 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  ДубОО вкл. заварка  и  гу м ен о  упл ъ тн ен ие бр 150 .06
341 18 .A .05 .151 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у 70 0  вкл . заварка  и гу м ен о  упл ъ тн ен ие бр 167 .84
342 18.A .05 .152 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у800  вкл . завар ка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 180 .70
343 18.A .05 .153 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м а н ен  св о б о д е н  Д у 90 0  вкл . завар ка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 186.45
344 18 .A .05 .154 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  св о б о д е н  ДуЮ ОО  вкл. завар ка  и гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 190 .96
345 18. A .05 .155 М о н та ж  на ф л анец  с то м а н е н  глух д о  Д у 8 0  в кл .гум ен о  у пл ъ тн ен ие бр 5.14
346 18 .A .05 .156 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  Д уЮ О  вкл .гум ен о  уплътнение бр 6.88
347 18 .A .05 .157 М о н та ж  на ф ланец  сто м а н ен  глух д о  Д у125  в кл .гум ено  уплъ тн ен ие бр 8.51
348 18 .A .05 .158 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  Д у 15 0  вкл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 10.86
349 18 .A .05 .159 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м а н ен  глух д о  Д у 20 0  вкл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 19.93
350 18 .A .05 .160 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  Д у 250 вкл .гум ен о  уплътнение бр 22.85
351 18 .A .05 .161 М о н та ж  на ф л анец  сто м ан ен  глух д о  ДуЗОО вкл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 31.60
352 18 .A .05 .162 М о н та ж  на ф л анец  сто м ан ен  глух д о  Д у350  в кл .гум ено  уплътнение бр 33.74
353 18.A .05 .163 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  Д у400  в кл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 35.52
354 18 .A .05 .164 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  Д у500  в кл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 53 .28
355 18.A .05 .165 М о н та ж  на ф л а не ц  сто м ан ен  глух д о  ДубОО вкл .гум ен о  уплъ тн ен ие бр 81.03
356 18.A .05 .166 М о н та ж  на ф л а не ц  с то м ан ен  глух д о  Д у700  вкл .гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 94.47
357 18.A .05 .167 М о н та ж  на ф ланец  сто м а н ен  глух д о  Д у 80 0  в кл .гум ен о  уплътнение бр 107 .90
358 18.A .05 .168 М о н та ж  на ф ланец  сто м а н ен  глух д о  Д у900  в кл .гум ен о  упл ъ тн ен ие бр 111.65
359 18 .A .05 .169 М о н та ж  на ф л анец  сто м а н ен  глух д о  ДуЮ ОО  вкл .гум ен о  уплътнение бр 117 .48
360 18 .A .05 .170 М о н та ж  на д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н ик  д о  2" - р езбо ви бр 15.99
361 18.A .05 .171 М о н та ж  на д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  50 бр 17.94
362 18.A .05 .172 М о н та ж  на д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  80 бр 18.57
363 18.A .05 .173 М о н т а ж н а  д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  100 бр 21.77
364 18 .A .05 .174 М о н та ж  на д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  150 бр 28.15
365 18.A .05 .175 М о н та ж  на д в о й н о д е й с тв а щ  в ъ зд уш н и к  фл. Д у  200 бр 40.94
366 18 .A .05 .176 М о н та ж  на "ж аба " клапа  Д у80 бр 18.01
367 18.A .05 .177 М о н та ж  на "ж а б а "  клапа Д уЮ О бр 18.22
368 18 .A .05 .178 М о н та ж  на "ж а б а " клапа  Д уЮ О бр 22.78
369 18 .A .05 .179 М о н та ж  на "ж а б а " клапа  Д у200 бр 27.03
370 18.A .05 .180 М о н та ж  на "ж а б а " клапа  Д у250 бр 34.29
371 18.A .05 .181 М о н та ж  на "ж а б а " клапа ДуЗОО бр 44.68
372 18.A .05 .182 М о н та ж  на ред уц ир -вен ти л  и ли  "У ф и л т ъ р  д о  Д у  80 бр 29.79
373 18.A .05 .183 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  и ли  "У ф и л т ъ р  Д у  100 бр 36.93
374 18.A .05 .184 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  и ли  "У ф и л т ъ р  Д у  150 бр 51.26
375 18.A .05 .185 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  или  '^ "ф илтър  Д у  200 бр 75.23
376 18 .A .05 .186 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  или  "У ф и л т ъ р  Д у  250 бр 114 .26
377 18.A .05 .187 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  и ли  "У ф и л т ъ р  Д у  300 бр 157.73
378 18 .A .05 .188 М о н та ж  на р ед уц ир -вен ти л  или  "У ф и л т ъ р  Д у  350 бр 202.41
379 18 .A .05 .189 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  д о  Д уЮ О  - в тр ан ш еи м ' 8 .06
380 18.A .05 .190 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Ду125  - в тр ан ш еи м' 8.82
381 18 .A .05 .191 М о н та ж  на тръ ба  ДЧ  Д уЮ О  - в тр а н ш еи м 1 9.67
382 18.A .05 .192 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у200  - в транш еи м ' 18.76
383 18 .A .05 .193 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у250  - в транш еи м ' 21.72
384 18.A .05 .1 94 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  ДуЗОО - в тр ан ш еи м ' 28.58
385 18 .A .05 .195 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у350  - в тр ан ш еи м ' 29.85
386 18 .A .05 .196 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у400  - в тр а н ш еи л/Г 35.91
387 18 .A .05 .197 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у 50 0  - в тр ан ш еи м ' 4 6 .10
388 18 .A .05 .198 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  ДубОО - в тр ан ш еи м ' 55.73
389 18 .A .05 .199 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  Д у800  - в тр ан ш еи м ' 80.73
390 18 .A .05 .200 М о н та ж  на тръ ба  Д Ч  ДуЮ ОО - в транш еи лл( i 2 i . # ; < r  у
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391 18.А .05 .201
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /ко ле на , н а м а л и те л и ,тр о й н и ц и , п р е хо д и  с  м уф ени , 

ф ланш ови  или  гл ад ки  к р а и щ а /д о  Д у80
бр 7.21

392 18 .А .05 .202
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч /к о л е н а , н а м а л и те л и ,тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 

ф л анш о ви  или  гл ад ки  к р а и щ а / Д уЮ О
бр 8.97

393 18 .А .05 .203
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /к о л е н а , н а м а л и те ли , т р о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  к р а и щ а / Ду125

бр 12.04

394 18 .А .05 .204
М о н та ж  на ф асонн и  части  от Д Ч  /колена , н а м а л и те л и , т р о й н и ц и , п р ехо д и  с м уф ени , 
ф л анш о ви  или  гл ад ки  к р а и щ а /  Д у150

бр 17.66

395 18 .А .05 .205
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /ко ле на , н а м а л и те ли , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 

ф ланш ови  или  гл ад ки  к р а и щ а /Д у 2 0 0
бр 24.07

396 18 .А .05 .206
М о н та ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /ко ле на , н а м а л и те ли , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гл ад ки  к р а и щ а /  Д у250

бр 39.17

397 18.А .05 .207
М о н т а ж  на ф асонни  части  от Д Ч  /ко ле на , н ам ал и тели , тр о й н и ц и , п р еход и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гл ад ки  краищ а/Д уЗО О

бр 42.95

398 18.А .05 .208
М о н та ж  на ф асонн и  части  от Д Ч  /ко ле на , н ам ал и тели , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  к р а и щ а /Д у 3 5 0

бр 75.05

399 18.А .05 .209
М о н т а ж  на ф асонни  части  от  ДЧ  /колена , н а м а л и те ли , т р о й н и ц и , п р е х о д и  с  м уф ени , 
ф ланш ови  или  гл ад ки  к р а и щ а /Д у 4 0 0

б р 98.18

4 00 18.А .05 .210
М о н та ж  на ф асонни  части  от  ДЧ /колена , н ам ал и те ли , т р о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  к р а и щ а /Д у 5 0 0

бр 121.41

401 18.А .05 .211
М о н та ж  на ф асонн и  части  о т  ДЧ  /колена , н а м а л и те ли , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  краищ а/ДубОО

бр 155 .28

402 18 .А .05 .212
М о н та ж  на ф асонни  части  о т  ДЧ  /колена , н а м а л и те ли , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с  м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  краи щ а/Д у800

бр 247.51

403 18 .А .05 .213
М о н та ж  на ф асонни  части  от  ДЧ /колена , н ам ал и тели , тр о й н и ц и , п р е хо д и  с м уф ени , 
ф ланш ови  или  гладки  краищ а/Д уЮ О О

бр 311 .54

4 04 18 .А .05 .214
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 25 за  п ресвъ рзване  
(вклю чително  д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части съ с съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 10.37

405 18.А .05 .215

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  ф 25 д о  ТСК (вклю чително  

д о с та вка  на н е о б х о д и м и те  ф асонни  части съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  н е о б х о д и м и  за 
м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС и ТСК )

бр 22 .64

4 06 18 .А .05 .216
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  ф 25 д о  същ . ВВ 
(вклю чително  д о с та вка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за  м о н та ж а  на СВО, б е з  ВС,ТСК и СК)

бр 32 .30

407 18.А .05 .217
М о н та ж  на с гр а д н о  в о д о п р о в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 32 за п ресвъ рзване  
(вклю чително  д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м о н та ж а  на СВО, б е з  ВС)

бр 10.81

408 18.А .05 .218
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  ф 32  д о  ТСК (в клю чително  
д о ставка  на н е о б х о д и м и т е  ф асонни  части  със съответния  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  за 
м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС  и ТСК )

бр 24.32

409 18.А .05 .219
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 32  д о  съ щ . ВВ 
(вклю чително  д о с та вка  на н ео б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м о н та ж а  на СВО , без ВС,ТСК и СК)

бр 35.35

410 18.А .05 .220

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  ф 4 0 за  п р есвъ р зване  
(вклю чително  д о ставка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за  м о н та ж а  на СВО , без ВС)

бр 14.65

411 18.А .05 .221

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 40  д о  ТСК (в клю чителн о  

д о ставка  на н е о б х о д и м и те  ф асонни  части съ с съ ответния  д и а м е тъ р  н е о б х о д и м и  за 
м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС и  ТСК)

бр 32.73

412 18.А .05 .222

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 40  д о  същ . ВВ 
(вклю чително  д о ставка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  

н е о б хо д и м и  за м о н та ж а  на СВО  бе з  ВС,ТСК и СК)
бр 47.30

413 18.А .05 .223

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл онен и е  с д и а м е тъ р  ф 50 за п ресвъ рзване  
(вклю чително  д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м о н та ж а  на СВО , без ВС)

бр 15.46

414 18.А .05 .224
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  ф 50  д о  ТСК (вклю чително  

д о с та вка  на н е о б х о д и м и те  ф асонни  части съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  н е о б х о д и м и  за 
м о н таж а  на СВО  бе з  ВС и ТСК)

бр 36.83

415 18 .А .05 .225
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е тъ р  ф 50 д о  същ . ВВ 

(вклю чително  д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съ о тветния  д и а м е тъ р  
н е о б хо д и м и  за м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС,ТСК и СК)

бр 58 .75

416 18 .А .05 .226
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл онен и е  с д и а м е т ъ р  фбЗ за  пресвъ рзване  
(вклю чително  д о ставка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за  м о н та ж а  на  СВО , б е з  ВС)

бр 22.26

417 18 .А .05 .227
М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о нен и е  с д и а м е т ъ р  фбЗ д о  ТСК (вклю чително
д о ставка  на н е о б х о д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  за 
м о н таж а  на СВО , б е з  ВС и ТСК)

бр 42.53

418 18 .А .05 .228

М о н та ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  откл онен и е  с д и а м е тъ р  фбЗ д о  съ щ . ВВ 

(вклю чително  д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съ ответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС,ТСК и СК)

бр 72.47

. J  ___ ^ _______
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419 18 .А .05 .229
М о н т а ж  на сгр адно  в о д о п р о в о д н о  о тк л о н ен и е  с д и а м е т ъ р  ф75 за пресвъ рзване  
(в клю чителн о  до ставка  на н е о б х о д и м и те  ф асонни  части  съ с съответния  д и а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м онтаж а  на СВО , б е з  ВС)

бр 104.43

420 18 .А .05 .230

М о н т а ж  на сгр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о тк л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф75 д о  ТСК (вклю чително  
д о с та вка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с съ о тветния  д и а м е тъ р  н ео б хо д и м и  за 

м о н та ж а  на СВО , б е з  ВС  и ТСК)
б р 155 .64

421 18.А .05 .231

М о н т а ж  на с гр ад н о  в о д о п р о в о д н о  о ткл о н ен и е  с д и а м е т ъ р  ф75 д о  същ . ВВ 
(в клю ч ителн о  до ставка  на н е о б хо д и м и те  ф асонни  части  съ с  съответния  ди а м е тъ р  
н е о б х о д и м и  за м онтаж а  на СВО , б е з  В С Д С К  и  СК)

бр 198 .20

422 18 .А .05 .232 Д о ста вка  и м о н та ж  на  у казателни  таб ел и  за СК  и ПХ б р 11 .50

423 18.А .05 .233 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 110 с реа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ' 0 .24

424 18 .A .0 5 .2 34 Д е зи нф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200 с реа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ' 0 .31
425 18.A .05 .235 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 315 с реа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ' 0 .79

426 18 .A .05 .236 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 4 00  с р еа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ' 1 .12

427 18 .A .05 .237 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 5 00  с р еа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м 1 1.42

428 18 .A .05 .238 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 6 30  с реа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ’ 1 .58
429 18 .A .05 .239 Д е зи нф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800  с р еа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м ' 3 .48
430 18 .A .05 .240 Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000  с р еа ген т  съ с съ д ъ р ж а н и е  на хлор м 1 4.69

431 18.A .05 .241
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 110 с  реа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на ки сло ро д ен  
преки с

м ’ 0 .24

432 18 .A .05 .242
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200  с реа ген т  със съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  

преки с
м ‘ 0 .31

433 18.A .05 .243
Д е зи нф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 315  с реа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  
преки с

м ' 0 .79

434 18.A .0 5 .2 44
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 400  с р еа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  

п р е ки с
м ’ 1.12

435 18.A .05 .245
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 500  с реа гент  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  
преки с

м ' 1.63

436 18 .A .05 .246
Д ези нф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 630  с р еа ген т  със съ д ъ р ж а н и е  на ки сло ро д ен  
преки с

м' 2.12

437 18.A .05 .247
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800  с р еа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  
п р е ки с

м ' 4 .00

438 18.A .05 .248
Д е зи н ф е кц и я  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000  с р еа ген т  съ с  съ д ъ р ж а н и е  на к и сло ро д ен  
преки с

м 1 5 .39

4 39 18 .A .05 .249 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф110 м ' 0 .91
440 18.A .05 .250 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 200 м ' 1.48
441 18.A .05 .251 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 315 м ' 1 .82
442 18.A .05 .252 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 400 м ' 2 .05
443 18.A .05 .253 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 500 м ' 2 .18
444 18 .A .05 .254 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 630 м* 2.38
445 18.A .05 .255 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 800 м ' 2.97
446 18.A .05 .256 И зп и тван е  на в о д о п р о в о д  д о  ф 1000 м ' 3 .56
447 18.A .05 .257 М о н та ж  на си гнална  лента  върху  в о д о п р о в о д м ' 0 .40
448 18.A .05 .258 М о н та ж  на "п р о в о д н и к "  за о б о зн ач аване  на трасета  (при  б е зи з к о п н о  полагане) м ' 0 .36
449 18.A .05 .259 М о н т а ж  на защ итна  лента  върху в о д о п р о в о д м ' 0 .17
450 18.A .05 .260 Рязан е  и почистване  за връзка  на съ щ ествуващ и  в о д о п р о в о д и м ' 45.57
451 18.A .05 .261 Д о с та вк а ,м о н та ж  и д ем о н т а ж  на в р ем ен ен  в о д о п р о в о д  д о  ф40 м ’ 12.25
452 18.A .05 .262 Д о с та вка ,м о н та ж  и д е м о н т а ж  на в р е м е н е н  в о д о п р о в о д  д о  ф75 м ' 19.49
453 18 .A .05 .263 Д о с та вка .м о н та ж  и д е м о н т а ж  на в р е м е н е н  в о д о п р о в о д  д о  ф 110 м ' 29.39
454 18.A .05 .264 И з гр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  въ зел  р е зб о ви  от 3 /4 "  д о  1 1 / 4 "  (вкл .м он таж  на филтър, бр 40 .76
455 18.A .05 .265 И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  р е зб о ви  от 1 1 / 2 "  д о  2 " (в кл .м о н таж  на ф илтър. бр 50.83
456 18 .A .05 .266 И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  р е зб о ви  о т  2 1 / 2 "  д о  3 " (в кл .м о н та ж  на ф илтър, бр 73.73
457 18 .A .05 .267 И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е т ъ р  ф80 (вкл .м он таж  на бр 170 .51

458 18 .A .05 .268
И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е т ъ р  фЮ О (вкл .м он таж  на 
ф и лтъ р ,в о д о м ер ,о б ра тн а  клапа и 2 -ри  СК)

бр 222 .45

459 18 .A .05 .269
И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  ф ланш ов - в о д о м е р  с д и а м е т ъ р  ф 150 (вкл .м он таж  

на ф и лтъ р ,во д о м ер ,о б ратн а  клапа  и  2 -ри  СК)
б р 282.55

460 18 .A .05 .270
И згр а ж д а н е  на в о д о м е р е н  възел  ф ланш ов  - в о д о м е р  с д и а м е т ъ р  ф 200 (вкл .м он таж  на 
ф и лтъ р ,в о д о м ер ,о б ра тн а  клапа и 2-ри СК)

бр 357 .77

461 18.A .05 .271
И зп ъ л н ен и е  на връзка п о д  налягане  с д и а м е тъ р  £  5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  £
ЗООмм

б р 193.61

462 18 .A .05 .272
И зп ъ л н ен и е  на връзка  п о д  налягане  с д и а м е т ъ р  £ 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  > 
ЗООмм

бр 267 .37

463 18.A .05 .273
И зп ъ л н ен и е  на връзка  п о д  налягане с д и а м е тъ р > 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  < 
ЗООмм

бр 223.12

464 18.A .05 .274
И зп ъ л н ен и е  на връзка  п о д  налягане с д и а м е тъ р  > 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с д и а м е тъ р  > 
ЗООмм

б р 304 .25

465 18.A .05 .275 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  д о  Д у80 бр 15.65
466 18.A .05 .276 Н аправа  и м о н та ж  на щ уц ер  Д уЮ О бр 30 .59
467 18.A .05 .277 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  Ду125 б р 38.15
468 18.A .05 .278 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  Д у150 бр 50 .34
469 18.A .05 .279 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  д о  Д у 250 бр 79.34
470 18.A .05 .280 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  д о  Д у350 бр 175 :03  ̂

471 18.A .05 .281 Н аправа  и м о н та ж  на щ уцер  д о  Д у500 бр 3 3 9 3 9  -■
472 18 .A .05 .282 М о н та ж  на о б сад н и  с то м ан ени  тръ б и  на е стакада  д о  Д уЮ О вкл .завар ка м ' . \  4 "21.78
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473 18 .А .05 .283 М о н та ж  на о б с а д н и  с то м а н е н и  тръ б и  на естакада  д о  Д у250вкл .заварка м ' 41.01
474 18 .А .05 .284 М о н та ж  на о б сад н и  с то м а н е н и  тръ б и  на естакада  д о  Д у500вкл .заварка м ’ 71 .14

475 18.А .05 .285 М о н та ж  на о б сад н и  с то м а н е н и  тръ б и  на естакада  д о  ДубООвкл.заварка A rt ' 87.96
476 18 .А .05 .286 М о н та ж  на о б сад н и  с то м а н е н и  тръ би  на естакада  д о  Д у800вкл  .заварка м ' 103 .93
477 18 .А .05 .287 М о н та ж  на о б сад н и  с то м а н е н и  тръ б и  на естакада  д о  ДуЮ О О вкл .заварка м 1 130.18
478 18 .А .05 .288 М о н та ж  на о б с а д н и  сто м .тръ б и  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  Д уЮ О вкл .завар ка м ' 18.93
479 18 .А .05 .289 М о н та ж  на о б с а д н и  с то м .тр ъ б и  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  Д у250вкл  .заварка м ' 33.70
480 18 .А .05 .290 М о н та ж  на о б с а д н и  с то м .тръ б и  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у500вкл .заварка м ' 5 2 .50
481 18 .А .05 .291 М о н та ж  на о б сад н и  с то м .тръ б и  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д убООвкл.заварка м ‘ 64 .06
482 18 .А .05 .292 М о н та ж  на о б с а д н и  с то м .тръ б и  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  Д у800вкл .заварка  • м ’ 76 .00
483 18 .А .05 .293 М о н та ж  на  о б с а д н и  сто м .тръ б и  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  ДуЮ ОО  вкл .заварка м ’ 118 .90
484 18 .A .05 .2 94 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за в о д о сн а б д я в а н е  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  Д уЮ О вкл .завар ка м' 30.49
485 18 .А .05 .295 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за  в о д о сн а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у15 0  вкл .заварка м' 40 .96
486 18 .А .05 .296 М о н та ж  на с то м .тръ б и  за  в о д о сн а б д яв а н е  п оло ж ен и  в и зко п  д о  Д у20 0  вкл .заварка м' 44.29
487 18 .А .05 .297 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за  в о д о сн а б д я в а н е  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у 25 0  вкл .заварка м 1 47.01
488 18 .А .05 .298 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за в о д о сн а б д я в а н е  п о л о ж ен и  в и зко п  д о  ДуЗОО вкл .заварка м ' 5 0 .92
4 89 18 .А .05 .299 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за в о д о сн а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у 35 0  вкл .заварка м 1 58.13
490 18 .А .05 .300 М о н та ж  на с то м .тръ б и  за  в о д о сн а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у40 0  вкл .заварка м ' 60.41
491 18 .А .05 .301 М о н та ж  на с то м .тръ б и  за  в о д о сн а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у 50 0  вкл .заварка м ' 70.13
492 18 .А .05 .302 М о н та ж  на сто м .тръ би  за в о д о с н а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  ДубОО вкл .заварка м ' 85 .99
493 18.А .05 .303 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж ен и  в и зкоп  д о  Д у70 0  вкл .заварка м ’ 91.83
494 1 8 .А .05 .304 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за в о д о сн а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у800  вкл .заварка м ' 102 .82
495 18 .A .05 .305 М о н та ж  на с то м .тръ б и  за  в о д о с н а б д я в а н е  п о ло ж ен и  в и зкоп  д о  Д у90 0  вкл .заварка м ' 113.83
496 18 .A .05 .306 М о н та ж  на сто м .тръ б и  за  в о д о сн а б д я в а н е  п оло ж ен и  в и зкоп  д о  ДуЮ О О  вкл .заварка м ' 133 .57
497 18 .A .05 .307 Заварочни  ш ево ве  за Д у  600 бр 46.79
498 18 .A .05 .308 Заварочн и  ш ево ве  за Д у  700 бо 51 .27
499 18 .A .05 .3 09 З аварочни  ш е во ве  за Д у  800 бр 5 7 .09
5 00 18 .A .05 .3 10 Заварочни  ш е во в е  за Д у  900 бр 63.93
501 18 .A .05 .311 Заварочни  ш ево ве  за Д у  1000 бр 71.55
502 18 .A .05 .312 П о д в а р  на заварочн и  ш е во ве  за  Д у  800 бр 50.86
503 18 .A .05 .313 П о д в а р  на зав а ро ч н и  ш е во в е  за  Д у  900 бр 56 .89
504 1 8 .A .05 .3 14 П о д в а р  на за варо ч н и  ш е во ве  за Д у  1000 бр 63.19

18 .A .0 6 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
505 1 8 .A .06 .001 Р азб и ване  и  въ зстан овяван е  о тв о р и  за сгр ад н и  откл онен и я бр 14.17
506 18 .A .06 .002 Р азб и ване  отвор  и з а б е то н и р а н е  на тръ би  в съ щ ествуващ и  съ о ръ ж ен ия  (шахти) бр 40.71

507 18 .A .06 .003
Н аправа  на о твор  в б е тонова  и ли  с то м а н о б е то н о в а  стена с б о р к о р о н а  с д и а м е тъ р  д о
ф Ю О и д еб ел и н а  на стената 100  см

бр 199.13

508 18 .A .06 .0 04
Н аправа  на о тв о р  в б е то н о ва  и ли  с то м а н о б е то н о в а  стена с б о р к о р о н а  с д и а м е тъ р  д о  
ф 200 и  д е б е л и н а  на стената 100  см

бр 437 .00

509 18 .A .06 .005
Н аправа  на о твор  в бе тон ова  или  с то м а н о б е то н о в а  стена с б о р к о р о н а  с д и а м е тъ р  д о  
ф 400  и д еб ел и н а  на стената 100  см

бр 673.67

510 18 .A .06 .006
Н аправа  на о твор  в б е то н о ва  и ли  с то м а н о б е то н о в а  стена с б о р к о р о н а  с д и а м е тъ р  д о  
ф 700 и д е б е л и н а  на стената 100  см

бр 1 040 .52

511 18 .A .06 .007
С въ р зван е  на СКО  или  У О  с DN 150  м м . д и р е к тн о  къ м  канал и зац и онн а  тръ ба  с о п о рен  
бе то н о в  б лок

бр 80.50

512 18.A .06 .008
Свързване  на СКО  или  УО  с DN 200  м м . д и р е к тн о  к ъ м  к а н ал и зац и о нн а  тръ ба  с о п о рен  
бе то н о в  блок

бр 99.00

513 18 .A .06 .009 Р е м о н т  и п р есвъ р зване  съ щ ествуващ и  УО бр 172 .94
514 18 .A .06 .010 Р е м о н т  и н а д зи ж д а н е  на съ щ ествуващ и  РШ бр 131 .96
515 18.A .06 .011 Разруш аване  съ щ ествуващ и  РШ  н ато варване  и и зна сяне  о тпадъците бр 688 .95
516 18.A .06 .012 Разруш аване  съ щ ествуващ и  УО  на товарване  и и зна сяне  о тпадъц ите бр 133.63
517 18 .A .06 .013 В р е м е н н о  у к реп ване  на в о д о п р о в о д  по в р е м е  на строителството бр 47.38
518 18 .A .06 .014 В р е м е н н о  у креп ване  на т о п л о п р о в о д  по в р е м е  на строителството бр 110 .18
519 18.A .06 .015 В р е м е н н о  укреп ване  на е л .к аб ел и  по  в р е м е  на строителството бр 44.41
520 1 8 .A .06 .016 Д оставка  и  за б е н о н и р а н е  на п роф или  с то м ан ени кг 5.53
521 18.A .06 .017 Д оставка  и м о н та ж  на з а к л а д н и  части  или  и здели я  о т  л истова  сто м ана кг 4.50

522 18 .A .06 .018 М и н и зи р а н е  и д в у кр а тн о  б о я д и св а н е  в /у  сто м .по въ р хн о сти м 2 8.48
523 18 .A .06 .019 А н ти к о р о зи о н н а  и зо лац и я  на м е та л н и  и зд е л и я  о т  е п о к си д е н  го унд  и ем а йл л а к м2 18.32
524 18 .A .06 .0 20 М о н та ж  и д е м о н т а ж  на тръ б и  за в р е м е н н и  връзки  (сам о  при  канали зация) м' 99.07

1 8 .A .07 , БЕЗТРАНШ ЕЙНО ПОЛАГАНЕ Н АТРЪ БО ПТО ВО Д И
1 8 A .0 7 .1 . 6ЕЗТРАНШ ЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПО ТУНЕЛЕН СПОСОБ

525 18.A .0 7 .1.001
М о н та ж  на тръ б и  по тунелен  сп о соб  с д и а м е тъ р  д о  ф 400 м м ., в кл .пълнеж ен  б е то н  (без 
стойността  за д о ставка  на тръбата)

м' 1 280 .81

526 1 8 .A .0 7 .1 .002
М о н та ж  на тръ б и  по туне лен  сп о со б  с  д и а м е тъ р  д о  фбОО м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  
(без стойността на доставка та  на  тръбата)

м ’ 1 5 8 8 .2 1

527 1 8 .A .07 .1.003
М о н та ж  на тр ъ б и  по  туне лен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 800  м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  
(без стойността  на доставка та  на тръбата)

м ‘ 1 844 .37

528 1 8 .A .07 .1 .004
М о н та ж  на тръ би  по туне лен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф Ю О О мм., вкл .пълне -ж ен  бетон  

(без стойността на доставка та  на  тръбата)
м ‘ 2 110 .78

529 18 .A .07.1 .005
М о н та ж  на тръ б и  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф И О О м м ., вкл .пъ л н еж ен  бетон  

(без стойността  на доставка та  на тръбата)
A rt ' 2 428 .42

530 1 8 .A .07 .1 .006
М о н та ж  на тръ би  по тунелен  сп о со б  с  д и а м е тъ р  д о  ф 1200м м ., вкл .пълнеж ен  бетон  
(без стойността на доставка та  на тръбата)

м' 2 520 .64

531 1 8 .A .07 .1.007
М о н та ж  на тръ б и  п о  тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 1400м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  
(без стойността на доставка та  на тръбата) м ' / /
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532 18 .A .07 .1 .008
М о н та ж  на тр ъ б и  по  тунелен  сп о соб  с  д и а м е т ъ р  д о  ф 1500м м ., вкл .пъ л н еж ен  бетон  

(без сто йността  на доставката  на тръбата)
м ‘ 3 155 .92

533 18 .A .07 .1 .009
М о н та ж  на тр ъ б и  по тунелен  сп о со б  с д и а м е т ъ р  д о  ф 160 0м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  
(без стойността  на до ставката  на тръбата)

м 1 3 330 .11

534 18 .A .07 .1 .010
М о н т а ж  на тр ъ б и  по  тунелен  сп о соб  с д и а м е т ъ р  д о  ф 1800м м ., вкл .пъ л н еж ен  бетон  
(без сто йн остта  на до ставката  на тръбата)

м ’ 3 780 .96

535 1 8 .A .07 .1 .011
М о н та ж  на тр ъ б и  по тунелен  сп о со б  с д и а м е тъ р  д о  ф 2000м м ., в кл .пълнеж ен  бетон  

(без сто йн остта  на до ставката  на тръбата)
м ‘ 4  252 .30

18 .A .0 7 .2 .
Б м т р а н ш е й к о  полагане на стоманени обсадни тръби по неупаавлвем м етод с 
и з в а ж д а н е  н а з а м и и в с я о й -с  хоризонтално избутазне или л р«еов*не  не тръбите 
и  пробиване с  хидравличен чук.

536 18.A .07 .2 .001 М о н т а ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м а н ен а  от DN 100  д о  DN  200  вкл. м ' 471 .50
537 18.A .07 .2 .002 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  с то м ан ена  D N  200  д о  DN 300  вкл. м ' 552 .00
538 18 .A .07.2 .003 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  DN 300 д о  D N  4 00  вкл. м ' 663 .55
539 18 .A .07 .2 .004 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  DN 400  д о  DN 500  вкл. м ' 753 .25
540 1 8 .A .07 .2 .005 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  DN 500  д о  DN 600  вкл. м ' 901 .60

541 1 8 .A .07 .2 .006 М о н та ж  на  тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  DN 600  д о  D N  700  вкл. м ' 1 049 .95
542 18.A .07 .2 .007 М о н т а ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м а н ен а  D N  700  д о  D N  800  вкл. м ' 1 098 .25
543 18 .A .07 .2 .008 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  с то м ан ена  D N  800  д о  DN 900 вкл. м ' 1 230 .50
544 18 .A .07 .2 .009 М о н т а ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  DN 900  д о  DN 1000  вкл. м 1 1 351 .25
545 1 8 .A .0 7 .2 .010 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  D N  1000  д о  D N  1100  вкл. м ' 1 492 .70
546 18 .A .0 7 .2 .011 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  DN 1100  д о  DN 1200  вкл. м ’ 1 646 .80
547 1 8 .A .07 .2 .012 М о н т а ж  на тръ ба  о б сад н а  сто м а н ен а  ON 1200  д о  DN 1300  вкл. м ' 1 753 .75
548 1 8 .A .07 .2 .013 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  DN 1300  д о  DN 1400  вкл. м ' 1 860 .70
549 18 .A .07 .2 .014 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  ON 1400  д о  D N  1500  вкл. м ‘ 2 022 .28
550 18 .A .07 .2 .015 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  D N  1500  д о  D N  1600  вкл. м ' 2 183 .85
551 18 .A .07 .2 .016 М о н т а ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  DN 1600  д о  DN 1700  вкл. м ' 2 210 .30
552 1 8 .A .07 .2 .017 М о н та ж  на тръ б а  о б сад н а  сто м а н ен а  ON 1700  д о  DN 1800  вкл. м ' 2 236 .75
553 1 8 .A .07 .2 .018 М о н та ж  на тръ ба  о б сад н а  с то м ан ена  ON 1800  д о  DN 2000  вкл. м ’ 2 823 .25

1 8 Л .0 7 .3 .
Б е з тр а н ш е й н о  п о л а га н е  н а  гладки тр ъ б и  по  у п р а в л я е м  м е т о д  с  п р о к а р в а н е  н а  т о ч н о  

у п р а в л я е м а  п и л о тн а  тръ ба  и о тстр а ня в а не  на з е м н и я  сл о й
554 1 8 .A .07 .3 .001 М о н та ж  на тръ ба  от DN 100 д о  DN 200  вкл м ' 660 .10
555 1 8 .A .07 .3 .002 М о н та ж  на тръ б а  о т  DN 200  д о  D N  3 00  вкл. м 1 772 .80
556 18 .A .07 .3 .003 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 300 д о  D N  400  вкл. м ' 826 .74
557 18 .A .07 .3 .004 М о н та ж  на тръ б а  от DN 400  д о  DN 500  вкл. м ‘ 1 001 .08
558 18 .A .07 .3 .005 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 500  д о  DN 600  вкл. м 1 1 298 .27
559 18 .A .07 .3 .006 М о н та ж  на тръ ба  от DN 600 д о  DN 700  вкл. м ' 1 716 .86
560 18 .A .0 7 .3.007 М о н та ж  на тръ ба  от DN  700 д о  ON 800  вкл. м ' 1 956 .17
561 18 .A .07 .3 .008 М о н та ж  на тръ б а  о т  DN 800  д о  DN 900  вкл. м ’ 2 193 .76
562 1 8 .A .07 .3 .009 М о н т а ж  на тръ б а  от DN 900  д о  O N  1000  вкл. м ' 2 318 .08
563 18 .A .07 .3 .010 М о н та ж  на тръ б а  о т  DN 1000  д о  D N  1100  вкл. м ' 2 424 .34
564 18.A .07 .3 .011 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 1100 д о  DN 1200  вкл. м ‘ 2 530 .60
565 18 .A .07.3 .012 М о н та ж  на тръ ба  от DN 1200  д о  DN 1300  вкл. м ’ 2 611 .65
566 18.A .07 .3 .013 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN  1300 д о  DN 1400  вкл. м ’ 2 720 .30
567 1 8 .A .0 7 .3.014 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 1400 д о  DN 1500  вкл. м ‘ 2 788 .73
5 68 1 8 .A .07 .3 .015 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 1500  д о  DN 1600  вкл. м ’ 2 972 .15
5 69 18 .A .0 7 .3 .016 М о н т а ж  на тръ ба  о т  DN 1600  д о  D N  1700  вкл. м 1 3 154 .45
570 18 .A .07 .3 .017 М о н та ж  на тръ ба  от  DN 1700 д о  DN 1800  вкл. м ‘ 3 339 .00
571 18 .A .07 .3 .018 М о н та ж  на тръ ба  от  DN  1800  д о  DN 1900  вкл. м ' 3 522 .45
572 18.A .0 7 .3 .019 М о н та ж  на тръ ба  о т  DN 1900 д о  DN 2000  вкл. м 1 3 705 .85

18 .A .0 7 .4 .
Безтранш ейно полагане на гладки тр ъ б и  по неуправляем м ето д  с  и збутвам е  на 
з е м н и я  слой

573 18.A .0 7 .4.001 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. на тръ б и  ПЕВП  ф25 - фбЗ м 1 35.72
574 18 .A .0 7 .4.002 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. на тр ъ б и  ПЕВП  ф75 - ф90 м 1 45.76

575 18. A .0 7 .4.003
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн. на тр ъ б и  ПЕВП  D N /O D  25 - D N /O D  63  при  п рем и н а в а н е  
през  тр а н зи тн и  о твори

м 1 10.72

576 18.A .0 7 .4 .004
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. на тръ б и  ПЕВП D N /O D  75 - D N /O D  90  при  п р ем ин аване  
п рез  тр ан зи тн и  о твори

м ' 13.73

18 .A .07 .S .
безтранш ейно полагане на гладки ПЕВП тръби но управляем м ето д  е  директно
п р о б и в а н е  (D ire c t io n a l d r illin g )

577 18 .A .07 .5 .001
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП  о т  D N /O D  25 д о  DN 
O D  63 вкл. ч ел н о  заваряване

м ’ 48.22

578 18.A .07 .5 .002
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП  DN O D  75 вкл. челно  
заваряване

м ' 54.91

579 18.A .07 .5 .003
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  П ЕВП  D N  O D  90  вкл. челно  
заваряване

м ‘ 61.78

580 18.A .07 .5 .004
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л яем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП D N /O D  110 вкл. 
ч .заваряване

м ’ 66.96

581 18.A .07 .5 .005
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  125 и ф140 
вкл . ч .заваряване

м 1 69.21

582 18 .A .0 7 .5.006
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  П ЕВП  D N /O D  160 и ф 180 
вкл. ч .заваряване

м ‘

/ / '■ v  jm * . u
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583 18 .A .07 .5 .007
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн  ./н а п р а в ля ем  со н д а ж / на тръ би  ПЕВП  D N /O D  200 и ф225 
в кл .ч .за в а ря в а не

м ' 82.59

584 18 .A .07 .5 .008
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  250  и ф 280 
8кл . ч .заваряване

м* 92.63

585 1 8 .A .0 7 .5.009
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП  D N /O D  315  вкл. 
ч .заваряване

м 1 156.25

586 18 .A .0 7 .5 .010
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  355 вкл. 
ч .заваряване

м ' 178 .57

5 87 18 .A .07 .5 .011
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП  D N /O D  400  вкл. 
ч .заваряване

м ’ 200 .91

588 18 .A .07 .5 .012
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  5 00  вкл. 
ч .заваряване

м 1 261 .17

5 8 9 18. A .07.5 .013
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП  D N /O D  630 вкл. 

ч .заваряване
м ' 339.51

590 18 .A .07 .5 .014
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП от D N /O D  25 д о  DN 
O D  63 вкл. ч ел н о  за в аряван е  п ри  п р е м и н а в а н е  през тр ан зитни  отвори

м ' 14.47

591 1 8 .A .0 7 .5.015
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП DN OD 75 вкл. ч елн о  
заваряван е  при  п р е м и н а в а н е  п ре з  тр ан зи тн и  о твори

м ‘ 16.48

592 18 .A .07 .5 .016
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП DN O D  90  вкл . ч елн о  

заваряване  при п р ем и н а в а н е  през тран зитн и  отвори
м ' 18.54

593 1 8 .A .07 .5 .017
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D 110  вкл. 
ч .заваряване  при п ре м и н а в а н е  през  тр а н зи тн и  о твори

м ' 20 .09

5 94 18 .A .07 .5 .018
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  125 и D N /O D  

140  вкл . ч .заваряване  при  п р е м и н а в а н е  п рез  тр а н зи тн и  о твор и
м ' 20.76

595 18 .A .07 .5 .019
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  160 и D N /O D  
180 вкл . ч .заваряване  при  п р е м и н а в а н е  п рез  тр ан зитни  отвори

м ' 22.44

596 18. A .0 7 .5 .020
М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн  ./н а п р а в ля ем  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  200 и D N /O D  
225 вкл. ч .заваряване  при  п р е м и н а в а н е  през  тр ан зи тн и  о твори

м ' 24.78

597 18 .A .07 .5 .021 М о н та ж  по  б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  250 и D N /O D  
280  вкл . ч .заваряване  при  п р е м и н а в а н е  п ре з  тран зитн и  отвори

м ' 27 .80

598 18 .A .07 .5 .022 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  315 вкл. 
ч .заваряване  при п ре м и н а в а н е  през  тр ан зи тн и  отвори

м ' 46.87

599 18 .A .0 7 .5 .023 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  355 вкл. 
ч .заваряване  при  п р ем и н а в а н е  през тр ан зи тн и  отвори

м ' 53.57

600 18.A .0 7 .5 .024 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  400 вкл. 
ч .заваряване  при  п ре м и н а в а н е  през тр а н зи тн и  отвори

м ’ 60.27

601 18 .A .0 7 .5 .025
М о н та ж  по б ези зкопна  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ би  ПЕВП D N /O D  500  вкл. 
ч .заваряване  при  п ре м и н а в а н е  п рез  тр ан зи тн и  о твори

м ' 78.35

602 18 .A .07 .5 .026
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ б и  ПЕВП D N /O D  630  вкл. 
ч .заваряване  при п ре м и н а в а н е  през тр а н зи тн и  о твори

м ' 101 .86

18JV.07.6,
Безграцщейиб полагаме иа м уф ирани гладки тръби със заключващ механизъм  или  
с т о м а к  ми тръби на за варка о о  управляем м етод  с директно пробиване (Directional
d r illin g )

603 18 .A .07 .6 .001
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тръ би  о т  DN 100 д о  DN

200  вкл.
м ' 94.91

604 18 .A .07 .6 .002
М о н та ж  по  бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тръ б и  от DN 200  д о  DN 
3 00  вкл.

м ' 174 .79

605 18 .A .07 .6 .003 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тр ъ б и  D N  350 м ' 195 .18
606 18.A .07 .6 .004 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тръ б и  D N  400 м 1 216 .38
607 18 .A .0 7 .6.005 М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тръ б и  DN 500 м ' 281 .29

608 18 .A .07 .6 .006 М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на м уф ени  тръ б и  DN 600 м 1 362.11

609 18.A .07 .6 .007
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  сто м ан ена  о т  DN 100  д о
DN 200 вкл.

м ' 108.36

610 18 .A .0 7 .6.008
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  сто м ан ена  от DN 200  д о
DN 300  вкл.

м ' 182 .02

611 18.A .07 .6 .009
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  о т  DN 300  д о  
DN 4 00  вкл.

м ' 227.42

612 18. A .0 7 .6.010
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  о т  ON 400  д о  
DN 500  вкл.

м ' 287 .68

613 18. A .0 7 .6 .011
М о н та ж  по б е зи зко п н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж / на тръ ба  с то м ан ена  от DN 5 0 0  д о  
DN 600  вкл.

м 1 370 .44

614 1 8 .A .0 7 .6.012
М о н та ж  по  бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  о т  DN 600  д о  
DN 700  вкл.

м ’ 450 .97

615 18.A .07 .6 .013
М о н та ж  по бе зи зкопна  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж / на тръ ба  с то м ан ена  о т  DN 700  д о
DN 800 вкл.

м ’ 567.01

616 18 .A .0 7 .6.014
М о н та ж  по  бе зи зкоп н а  техн . /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  о т  DN 800  д о
D N  900  вкл.

м 1 797.81

617 18 .A .0 7 .6 .015
М о н та ж  по бе зи зкоп н а  техн. /н а п р а в л я е м  со н д а ж /  на тръ ба  с то м ан ена  о т  DN 900  д о  
DN 1000  вкл.

м ’

1Ш Щ 7.7 , Безтраицнгйио полагане на тръби по неуправляем м ето д  Relaming \ \ р ; v W
__0!__
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Стр.12

Заличена информация по ЗЗЛД



618 18 .А .07 .7 .001
П олагане  т р ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с  н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  

D N /O D  63
м ' 14.93

619 18 .А .07 .7.002
П ол а гане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на  д и а м е тъ р а  -  п олагана  тръ ба  
D N /O D  90

м ‘ 20.77

620 18 .А .07 .7 .003
П ол а гане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  

D N /O D 110
м 1 26.54

621 18 .A .07.7 .004
П о лагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п о лагана  тръ б а  
O N /O D  125 и D N /O D  140

м 1 31.86

622 18 .А .0 7 .7.005
П о лагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  
D N /O D  160  и D N /O D  180

м ‘ 43.42

623 18.А .07 .7 .006
П о лагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  -  полагана  тръ ба  

D N /O D  200  И D N /O D  225
м ’ 59 .71

624 18 .А .0 7 .7.007
П ол а гане  т р ъ б и  по м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п о лагана  тръ ба  
D N /O D  250  и D N /O D  280

м 1 79.61

625 18 .A .07 .7 .008
П о лагане  тръ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола гана  тръ ба  

D N /O D  315
м ' 83.59

626 18.A .07 .7 .009
П ол а гане  т р ъ б и  по м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  
D N /O D  355

м 1 95.54

627 18 .A .07 .7 .010
П о лагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола гана  тръ ба  
D N /O D  400

м' 98.37

628 18 .A .0 7 .7.011
П о лагане  т р ъ б и  по  м е т о д  тръ ба  е тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола ган а  тръ ба
D N /O D  500

м ’ 122 .96

629 18 .A .07 .7 .012
П о л а га не  т р ъ б и  по  м е т о д  тр ъ б а  в тръ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  
от D N /O D  5 6 0  д о  D N /O D  630  вкл.

м ’ 129 .11

630 18.A .07 .7 .013
П о лагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола гана  тръ ба  
о т  D N /O D  630  д о  D N /O D  800  вкл.

м 1 152.72

631 18 .A .07 .7 .014
П ол а гане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ б а  с  н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  тръ ба  

O T D N /D D 8 0 0 f lO  D N /O D  1000  вкл.
м 1 176.12

632 18.A .07 .7 .015
П о лагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ б а  в тръ б а  с  н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  -  п о ла га н а  тръ б а  
о т  D N /O D  1000  д о  D N /O D 1200  вкл.

м ' 199 .76

633 18 .A .0 7 .7 .016
П о лагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ б а  в тръ ба  с  н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола гана  тръ б а  
о т  D N /O D 1200  д о  D N /O D  1400  вкл.

м ‘ 223.45

634 18.A .07.7 .017
П о лагане  тр ъ б и  п о  м е т о д  тръ ба  в тръ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м е тъ р а  - п ола гана  тръ ба  
о т  DN /O D  1400  д о  D N /O D  1600  вкл.

м ’ 247 .25

‘ 18.A.07.8.
Безтранш ейко полагане на гладки безмуфейи тръби по неуправляем м е то д  е
разруш аване на сътц. тръбите (Pipe bursting)

635 18 .A .0 7 .8 .001
П о лагане  тръ б и  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  ч ре з  увели чаван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  

тръ ба  D N /O D 110
м ’ 167 .99

636 18 .A .07 .8 .002
П о лагане  тръ б и  п о  м е т о д  тръ б а  в тръ б а  чре з у величаване  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  125 и D N /O D 140

м ' 191.02

637 18 .A .0 7 .8.003
П олагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  чре з увели чаван е  на д и а м е тъ р а  -  полагана  
тръ ба  D N /O D  160  и D N /O D  180

м ' 226.15

638 18.A .0 7 .8 ,004
П олагане  тр ъ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ ба  ч ре з  увели чаван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ б а  D N /O D  200  и D N /O D  225

м ' 258 .46

639 18.A .07 .8 .005
П олагане  тръ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тр ъ б а  чре з  у вели ч аван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  250  и D N /O D  280

м ’ 281 .20

640 18.A .0 7 .8 .006
П олагане  тръ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ б а  ч ре з  увеличаване  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  315

м ' 336 .33

641 18.A .07 .8 .007
П о лагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ ба  в тръ ба  чре з увели чаван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ б а  D N /O D  355

м ' 416 .71

642 18 .A .07.8 .008
П олагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ ба  чре з  увели чаван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  400

м' 439 .82

643 18 .A .07 .8 .009
П о лагане  тр ъ б и  по  м е т о д  тръ б а  в тръ ба  чре з увели чаван е  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  500

м ' 571 .76

644 18 .A .07 .8 .010
П о лагане  т р ъ б и  по м е т о д  тръ ба  в тръ б а  чре з у величаване  на д и а м е тъ р а  - п олагана  
тръ ба  D N /O D  630

м 1 703 .70

18 .A .08. ПЪТНА ЧАСТ

645 18.A .08 .001 В алиране  и п о д р авн явян е  пъ тно  ле гло м 2 2.37

646 18 .A .08 .002
П о лагане  на о сн о в е н  пласт от н еф ра кц и о н и ра н  тро ш ен  скален  м а тер и а л  вкл . превоз, 
с к л а д ир а не  и уплъ тн яван е  (М а те р и а л ъ ттр яб в а  д а  отговаря  на и зисквания та  на 
П р и л о ж е н и е  № 1)

м 3 40 .39

647 18.A .08 .003
П о лагане  на о сн о в е н  пласт от  ска л ен  м а тер и а л  с п од б ран а  зъ р н о м е тр и я  ф р акц ия  вкл. 
превоз, скл а д и р а н е  и  упл ъ тн яван е  (М а те ри а лъ т  трябва  д а  о тговаря  на и зи скван ия та  
на П р и л о ж е н и е  № 1)

м 3 43.95

648 18.A .08 .004
П олагане  на о сн о в ен  пласт от  и зкуствен  или  рец и кл и ра н  скален  м атери ал , вкл. 
превоз, скл а д и р а н е  и уплъ тн яван е  (М а те ри а лъ т  трябва  д а  о тговаря  на и зи скван ия та  
на П р и л о ж е н и е  № 1)

м 3 30.52

649 18.A .08 .005 П олагане  б и тум и зи р а н а  о снова т 143 .98
650 18 .A .08 .006 П олагане  асф алтобето н  неплътна  см е с т 180.61
651 18.A .08 .007 П олагане  асф алтобето н  плътна  см е с т 196 .10
652 18 .A .08 .008 П о лагане  студена  асф алтова  см е с т -7 7 7 — 289.00
653 18.A .08 .009 Заливане  фуги с асф алтова  см е с м ' 'У ' \  V  / 2 . 1 4
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654 18 .А .08 .010
Възстановяване  паваж на  н астилка  от ср е д е н  паваж , вкл .пясъчна  п о д л о ж к а  и превоз  

о т  д е п о  (склад)
м 2 22.15

655 18 .А .08 .011
Въ зстан овяван е  п аваж на  н астилка  о т  е д ъ р  п аваж , вкл .пясъчна  п о д ло ж ка  и  превоз от 

д е п о  (склад)
м 2 21.53

656 18 .А .08 .012
Н ап рава  п аваж на  н астилка  о т  ср е д е н  паваж  върху  ц и м е н то в  разтвор , в кл .до стзвка  на 
паветата, б е з  пясъчна по д ло ж ка

м 2 89 .78

657 18 .А .08 .013
Възстан овяван е  н астилка  о т  б е то н о в и  павета на ц и м ен то в  разтвор , вкл.пясъчна 
подло ж ка

м 2 15.26

658 18 .А .08 .014 Н ап рава  н астилка  от  б е то н о в и  павета на ц и м е н то в  разтвор , вкл. пясъчна по д ло ж ка м 2 47.50

659 18.А .08 .015 Възстан овяван е  н астилка  о т  съ щ ествуващ и  п а р к и н г  ел ем ен ти м 2 21.87

660 18.А .08 .016 Н ап рава  н астилка  от  н ови  п аркин г  ел ем ен ти м 2 5 4 .64

661 18.А .08 .017
Възстан овяван е  м а к а д а м о в а  настилка  о т  за к л и н е н  тр о ш е н  к а м ъ к , вкл . доставка , 

п р ев о з  и уплъ тн яван е
м 2 13.62

662 18 .А .08 .018 Р е кул ти вац ия  на хум ус , вкл .р а зри ване  и п о д ра в н яв а не м 2 4.91

663 18.А .08 .019 Д оставка , п ревоз  и  п о лагане  на д р е н а ж е н  м а тери а л м 3 33.64

664 18 .А .08 .020
В ъ зстн овяван е  на тр о то а р н а  настилка  от б е то н о в и  плочи  (същ ествуващ и), вкл.пясъчна 
п о д л о ж к а  и фуги о тц е м .п я съ ч е н  разтвор

м 2 18 .26

665 18.А .08 .021
Н аправа  на тро тоарн а  настилка  о т  нови  б е то н о в и  плоч и , вкл .пясъчна  п о д ло ж ка  и фуги 
о т  ц ем .п я съ ч ен  разтвор

м 2 42.11

666 18.А .08 .022 Възстан овяван е  съ щ ествув .гранитни  б о р д ю р и ,в к л .б е то н о в а  о снова м ' 17 .70
667 18.А .08 .023 Възстан овяван е  съ щ еств .бе то нови  б о р д ю р и , в кл .бе тонова  о снова м ' 1 5 .26
668 18 .А .08 .024 П ол а гане  нови  б е то н о в и  б о р д ю р и  18 /35 /100 , в кл .бе тонова  основа м ' 3 7 .06

669 18.А .08.025 П о л а га не  н о ви  б е то н о в и  б о р д ю р и  15 /25 /100 , в кл .бе тонова  о снова м ‘ 25 .70
670 18 .А .08 .026 П ол а гане  б е то н о в и  гр а д и н ски  б о р д ю р и  8 /16 /50 , в кл .бе тонова  о снова м ' 19 .52

1S-A .09. В Р Е М Е Н Н А  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Н А  Д В И Ж Е Н И Е Т О
671 18.А .09 .001 П ътен  зн ак  от група А , В, Г на стоика бр 15.18
672 18.А .09 .002 П ътен  зн а к  о т  група С  3 - 6 на стойки бр 17.94
673 18.А .09 .003 М и га щ а  светлина  на сто йка  , бр 22 .08
674 18.А .09 .0О4 П о д в и ж е н  сф етоф ар б р /д е н 17.25
675 18.А .09 .005 П о л и е ти л ен о в а  о гр а ж д а щ а  лента м ' 0 .35

18 .А .10 . П Л А Н  З А  Б ЕЗО П А С Н О С Т  И  ЗД Р А В Е
676 18.А .10 .001 М о н т а ж  и д е м о н т а ж  на плътна  о града м ’ 3 .22
677 18.А .10 .002 И н ф о р м а ц и о н н о  табло бр 92.00
678 18.А .10 .003 Х и м и ч е ск а  тоалетна  - п р е н о си м а  (н а е м / м е сец ) бр 218 .50
679 18.А .10 .004 П р е н о с и м  к о н те йн ер  за  са н и та рно -б и то в и  н уж д и  (н а е м /  м есец ) бр 126 .50
680 18.А .10 .005 П р е н о с и м  к о н т е й н е р  з а  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и бр 161 .00

13JCT.1. ГЕО Д ЕЗЙ ЧЕСК О  З А С Н Е М А Н Е

681 18.А .11 .001 Гео д е зи ч е ска  сн и м к а  - релеф , вкл . хар актерн и  то ч ки  о т  н ад зе м н ата  инф раструктура м 2 0 .30

682 18.А .11 .002 Т р а си р а н е  на л и н е й н и  съ о ръ ж ен ия  от и нж ен ерн ата  инф раструктоура м 1 0 .50
683 18.А .11 .003 Т ра си р а н е  на граници  на и м о ти  и контури  на сгр ади  и ули чн а  регулация бр .точка 19.80

684 18.А .11 .004
Г ео д е зи ч е ско  з а сн ем а н е  и нанасяне  в кадастъра  на л и н е й н и  съ о р ъ ж е н и я  от 
и нж ен ерн ата  инф раструктура  - в о д о п р о в о д  и канали зац и я

м ' 1 .49

685 18.А .11 .005
Г ео д е зи ч е ско  за сн е м а н е  на точки  по съ о ръ ж ен ия  от  инж ен ерн ата  инф раструктура  - 
в о д о п р о в о д  и канали зац и я

бр .точка 19.80

686 18 .A .11.006 Г ео д е зи ч е ско  за сн е м а н е  гр ан иц и  на  и м о ти  и  контури  на сгр ади бр .точка 19 .80
18A.12 . И н сп е к ц и я  на п р о в о д и

687 18 .A .12.001 CCTV  и н спе кц ия  (в ид е о на б л ю д ен и е )  на  п р о в о д и  с д и а м е тъ р  от ф150 д о  ф 400 вкл. м ’ 15.27

688 18.A .12.002 CCTV  и н спе кц ия  (ви д е о н а б л ю д ен и е )  на  п р о в о д и  с д и а м е тъ р  о т ф 4 0 0 д о  ф 800 вкл. м ' 21.37

689 18.A .12 .003 CCTV  ин спекц ия  (в ид е о на б л ю д ен и е )  на п р о в о д и  с  д и а м е тъ р  от ф 800  д о  ф12О0 вкл. м ' 31.92

690 18.A .12 .004 CCTV  и н спе кц ия  (в ид е о на б л ю д ен и е )  на п р о в о д и  с д и а м е тъ р  о т  ф 1200  д о  ф 1800  вкл. м ' 36 .00

18 .A .13 , П р о ц е н т  о тстъпка  о т  е д и н и ч н и те  ц ени  от Ценова таблица А
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Ценова таблица "В'

№ Позиция Наименование на работите Един. мярка
Цена за 

доставка
Цена за 

монтаж
ЕД.

цена
Коефициент 

на тежест

Произведение от 
единична цена и 

коефициентна 
тежест

1 2 3 4 5 6 7*5+6 в 9*7*8
ТРЪБОПРОВОДИ

1S.B.01. Б е то н о в и  тр ъ б и

1 18 .В .01 .001 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 200 м' 11.49 12.88 24.37 30 7 3 1 .10

2 18.В .01 .002 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е т о н о в и  т р ъ б и  фЗОО м ' 4 3 .1 4 54.79 97 .9 3 4 0 0 39 172.00

3 18.В .01 .003 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 400 м' 63.23 75.27 138.50 4 0 0 55 4 0 0 .0 0

4 18 .В .01 .004 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 500 м ' 135.77 120.42 256.19 30 7 6 8 5 .70

5 18 .В .01 .005 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  фбОО м ' 158.68 124.63 283.31 30 8  4 9 9 .3 0
6 18 .В .01 .006 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 700 м ' 192.52 133.64 32 6.16 5 1 6 3 0 .80
7 18 .В .01 .007 Д о ста в к а  и  п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 800 м ' 220.85 141.66 36 2.51 5 1 8 1 2 .55
8 18 .В .01 .008 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  ф 900 м' 259.23 143.61 4 0 2 .8 4 5 2 0 1 4 .2 0

9 18.В .01 .009 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на б е то н о в и  тр ъ б и  фЮ ОО м' 306.41 164.78 4 7 1 .19 5 2 355.95

m m С т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и

10 18 .В .02 .001 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 500 с м уф а и у п л ъ тн е н и е м ' 184.43 119.59 30 4.02 4 0 0 121 6 0 8 .00

11 18 .В .02 .002 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  фбОО с м уф а и уп л ъ тн е н и е м ' 234.05 125.12 35 9.17 400 143 668.00

12 1 8 .В .02.003 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на ст о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 800 с м уф а и уп л ъ тн е н и е м ' 34 1.54 142.77 4 8 4 .31 40 0 193 724.00

13 18 .В .0 2 .0 04 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф Ю ОО с  м уф а и уп л ъ тн е н и е м ' 462.31 163.49 62 5.80 50 31 2 9 0 .00
14 18 .В .02 .005 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 1200 с м уф а и уп л ъ тн е н и е м ' 615.09 190.51 8 0 5 .60 50 4 0  2 8 0 .00
15 18 .В .02 .006 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 1400 с муф а и уп л ъ тн е н и е м' 800.53 20 1.82 1002.35 20 20 0 4 7 .00
16 18 .В .02 .007 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 1500 с  муф а и у п л ъ тн е н и е м ' 863.38 212.18 1075 .56 20 21 511.20

17 18 .В .02 .008 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 1600 с м уф а и уп л ъ тн е н и е м 1 97 6.83 21 6.19 1193 .02 20 23 8 6 0 .40

18 18 .В .0 2 .0 09 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на с т о м а н о б е т о н о в и  тр ъ б и  ф 2000 с  м уф а и у п л ъ тн е н и е м ' 1392 .83 247.10 1639 .93 20 32 798.60
18.В.03. Полипропиленоеи тръби

1 8 .& 0 3 .1 , Полипропиленози тръби - Р й о  O N  по вътрешен д и а м е т ъ р

19 18 .В .0 3 .1 .0 01 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с  муф а тр ъ б и  S N 8 с ON/ID 150 м ' 32.86 17.70 50.56 300 15 168.00

20 1 8 .В .03 .1 .002 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с  м уф а тр ъ б и  S N 8  с  DN/ID 200 м ' 37.34 22 .79 60.13 3500 210 4 5 5 .0 0

21 18 .В .0 3 .1.003 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  S N 8  с DN/ID 300 м' 94 .30 63 .48 157.78 2500 3 9 4  4 5 0 .0 0

22 18 .В .0 3 .1.004 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с  м уф а тр ъ б и  S N 8  с  DN/ID 4 0 0 м ' 124.71 65 .34 190.05 2500 4 7 5  125.00

23 1 8 .В.ОЗ.1.005 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  S N 8 с  DN/ID 500 м ’ 177.70 89 .16 266.86 2500 667 150.00

24 1 8 .В.03 .1 .006 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  SN 8 с  DN/ID 600 м ' 24 0.24 98 .04 338.28 2500 845 7 0 0 .00

25 18 .В .03 .1 .007 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с  муф а тр ъ б и  S N 8 с DN/ID 800 м ' 450.22 113.59 563.81 2500 1 4 0 9  5 2 5 .00

26 18 .В .0 3 .1.008 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РР о р е б р е н и , с  м уф а тр ъ б и  S N 8  с  DN/ID 1000 м ' 549.38 126.20 6 7 5 .58 1500 1 013 3 7 0 .00

27 18 .В.О З.1.009 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  S N 8  с DN/ID 1200 м 1 715.88 134.74 85 0.62 150 ^127-593,00
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28 18 .В .0 3 .1 .0 10 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за РР тр ъ б а  с DN/ID 150 б р 11.64 9.74 21.38 15 320.76

29 18 .В .03 .1 .011 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за РР тр ъ б а  с DN/ID 200 б р 20 .86 11.54 32 .40 40 1 296.16

30 18 .В .0 3 .1 .0 12 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с DN/ID 300 бр 72.40 13.80 86.20 70 6 0 3 4 .00

31 18 .В .03 .1 .0 13 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с  DN/ID 4 0 0 б р 113.40 20 .36 133.76 70 9 363.48

32 1 8 .В .0 3 .1 .0 14 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с  DN/ID 500 бр 182.00 24.50 20 6.50 70 14 4 5 5 .2 8

33 18 .В .0 3 .1.015 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с DN/ID 600 бр 2 9 8 .20 25 .06 323.26 70 22 627.92

34 18 .В .0 3 .1 .0 16 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с DN/ID 800 б р 655.30 27.24 6 8 2 .54 70 4 7  77 7.80

35 1 8 .В .0 3 .1 .0 17 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с  DN/ID 1000 б р 1051 .70 30.12 1081 .82 15 16 227.30

36 1 8 .В .03 .1 .0 18 Д о ста в к а  и м о н т а ж  на м уф и  за РР тр ъ б а  с  DN/ID 1200 б р 1211 .30 32 .30 12 43 .60 5 6 21 8.00

37 18 .В .0 3 .1.019 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РР м уф и за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с DN/ID 200 б р 20.86 8.12 28.98 5 144.90

38 18 .В .0 3 .1.020 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР м уф и  за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с DN/ID 300 бр 72 .40 9.62 82.02 5 4 1 0 .1 0
39 18 .В .0 3 .1.021 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР м уф и  за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с DN/ID 400 бр 113.40 11.50 124.90 5 62 4.50
40 18 .В .0 3 .1 .0 22 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР м уф и  за п р е м и н а в а н е  п рез  б е то н  с DN/ID 500 бр 182.00 16.97 198.97 5 99 4.85
41 18 .В .0 3 .1 .0 23 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР м уф и  за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с  DN/ID 600 б р 298.20 20.42 318.62 5 1 593.10
42 1 8 .В .03 .1 .024 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на  РР м уф и за п р е м и н а в а н е  п рез  б е то н  с DN/ID 800 б р 655.30 20 .88 67 6.18 5 3 38 0.90
43 18 .В .0 3 .1.025 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР м уф и за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с DN/ID 1000 б р 1051 .70 22 .70 1074 .40 5 5 372.00
44 18 .В .0 3 .1.026 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РР м уф и  за п р е м и н а в а н е  п р е з  б е то н  с DN/ID 1200 бр 1211 .30 25 .10 1236 .40 5 6 182.00

45 1 8 .В .0 3 .1 .0 27
Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР п р е х о д н а  м уф а за връ зка  м /у гладка и го ф р и р ана  тр ъ б а  

D N 2 0 0
бр 11.41 11.54 22.95 600 13 77 0.00

46 18 .В .0 3 .1 .0 28
Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР п р е х о д н а  м уф а за връ зка  м /у  гладка и гоф ри рана  тр ъ б а  

D N 2 5 0
б р 18.60 12.50 31 .10 30 9 3 3 .00

47 18 .В .0 3 .1.029
Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР п р е х о д н а  м уф а за връ зка  м /у  гладка и гоф ри рана  тр ъ б а  

D N 3 0 0
бр 4 3 .2 1 13.80 57.01 150 8 55 1.50

48 1 8 .В .0 3 .1.030 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  или к о л я н о  м у ф е н и  РР DN/ID 150 бр 14.35 10.58 24.93 20 4 9 8 .6 0

49 1 8 .В .0 3 .1 .0 31 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  м у ф е н и  (11,22 ,30 ,45 ,60 ,90°) РР DN/ID 200 бр 12.63 12.95 25 .58 700 17 9 0 6 .00

50 1 8 .В.03 .1 .0 32 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъга или к о л я н о  м у ф е н и  РР DN/ID 300 б р 141.40 15.70 157.10 200 31 42 0.00

51 18 .В .0 3 .1.033 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  м у ф е н и  РР DN/ID 400 б р 361.89 23 .60 385.49 50 19 2 7 4 .70
52 18 .В .0 3 .1.034 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен п рав  о т  РР D N  ID 200/ID200 бр 54.80 13.70 68.50 200 13 69 9.00
53 18 .В .0 3 .1 .0 35 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 300/ID200 бр 141.11 23 .50 164.61 200 32 92 2.00
54 18 .В .03 .1 .0 36 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 400/ID200 б р 172.86 27 .10 199.96 200 39 9 9 2 .00

55 1 8 .В .0 3 .1 .0 37 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф е н  п рав  о т  РР D N  ID 500/Ю 200 бр 4 2 1 .30 30.30 4 5 1 .6 0 200 90  32 0.00

56 18 .В .0 3 .1.038 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен п р ав  о т  РР D N  ID 300/ID300 б р 219.25 23.50 242.75 400 97 10 0.00

57 18 .В .0 3 .1.039 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 400/ID 300 бр 317.20 27 .10 34 4.30 400 137 720.00

58 18 .В .0 3 .1.040 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 400/10400 бр 374.60 27 .1 0 4 0 1 .70 50 20 08 5.00

59 18 .В .0 3 .1 .0 41 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 500/ID300 бр 317.60 30 .30 347.90 4 0 0 139 160.00

60 18 .В .03 .1 .042 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР DN ID 300/O D 20 0 бр 137.28 23 .50 160.78 200 32 156.00

61 18 .В .03 .1 .0 43 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  ID 40 0 /O D 2 0 0 бр 172.86 27.10 199.96 200 39 99 2.00

62 18 .В .0 3 .1.044 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф е н  п р ав  о т  РР O N  ID 5 0 0 / 0 0 2 0 0 б р 125.00 30 .30 155.30 200 31 0 6 0 .00

63 18 .В .0 3 .1 .0 45 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  р азк л о н и те л  РР DN ID 200/ID200 бр 54.80 13.70 68 .50 40
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64 1 8 .B.0 3 .1 .0 46 Д о ста в к а  и м о н т а ж  на тр о й н и к  р а зк л о н и те л  РР D N  ID 300/ID200 б р 137.28 23 .50 160.78 40 6 4 3 1 .2 0

65 18 .B .0 3 .1.047 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  р а зк л о н и те л  РР D N  ID 400/ID200 б р 2 7 2 .86 27 .10 299.96 40 11 998.28

66 1 8 .B .0 3 .1.048 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  РР D N  ID 300/ID200 б р 61 .60 13.80 75.40 500 37 700.00

67 1 8 .B .0 3 .1.049 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  РР D N  ID 400/ID300 бр 116.20 20.36 136.56 500 68 280.00

18.B.03.2. Полип гопиленоеи тръби - Р Р  с  D N  по външен д и а м е т ъ р

68 1 8 .B .0 3 .2 .0 01 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  SN 8 с D N /O D  160 м ' 12.00 17.70 29.70 1000 29 700.00

69 1 8 .B .03 .2 .002 Д о ста в к а  и м о н т а ж  на  РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  S N 8 с D N / O D  200 м ’ 17.40 22 .79 4 0 .1 9 3500 140 66 5.00

70 1 8 .B .0 3 .2 .0 03 Д о ста в к а  и м о н т а ж  на  РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  S N 8 с D N / O D  315 м' 4 1 .0 0 63.48 104.48 2500 261 20 0.00

71 18 .B .0 3 .2 .0 0 4 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РР о р е б р е н и , с м уф а тр ъ б и  SN 8 с D N / O D  400 м ’ 70 .90 65 .34 136.24 2500 340 60 0.00

72 1 8 .B .0 3 .2 .0 05 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  м уф и  за РР тр ъ б а  с  D N /O D  160 бр 16.33 9.74 26.07 15 391.05
73 1 8 .B .03 .2 .0 06 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР  тр ъ б а  с  D N /O D  200 бр 26 .60 11.54 38.14 70 2 669.80
74 1 8 .B .03 .2 .0 07 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР  тр ъ б а  с  D N /O D  315 бр 57 .81 13.80 71.61 70 5 012.70
75 18 .B .0 3 .2.008 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РР  тр ъ б а  с  D N /O D  400 бр 117.56 20 .36 137.92 70 9 654.40
76 18 .B .0 3 .2 .0 09 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  ил и  к о л я н о  м уф е н и  РР D N /O D  160 бр 22 .40 10.58 32.98 40 0 13 192.00
77 1 8 .B .0 3 .2 .0 10 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъга ил и  к о л я н о  м уф е н и  РР D N /O D  200 бр 2 5 .8 0 12.80 38.60 700 27 0 2 0 .00
78 18 .B.0 3 .2 .O i l Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  м уф е н и  РР D N /O D  315 бр 154.70 15.70 170.40 500 85 2 0 0 .00
79 1 8 .B .0 3 .2.012 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  м уф е н и  РР D N /O D  40 0 бр 2 9 6 .40 23 .60 320.00 50 16 00 0.00
80 18 .B .0 3 .2 .0 13 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  O D  200/O D 16 0 бр 4 3 .7 0 13 .70 57.40 150 8 610.00
81 1 8 .B .0 3 .2 .0 14 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  O D  200/O D 20 0 б р 4 5 .2 0 13 .70 58.90 150 8 835.00
82 18 .B .03 .2 .0 15 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п р ав  о т  РР DN O D  315/O D 16 0 б р 127.67 23 .50 151.17 150 22 675.95
83 18 .B .03 .2 .0 16 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на  т р о й н и к  м уф е н  п р ав  о т  РР D N  O D  315/O D 20 0 бр 136.42 23 .50 159.92 150 23 98 8.30
84 18 .B .0 3 .2 .0 17 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф е н  п рав  о т  РР D N  O D  40 0 /O D 1 6 0 бр 258.09 27 .10 285.19 150 42 778.35
85 18 .B .0 3 .2 .0 18 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РР D N  O D  40 0 /O D 2 0 0 б р 287.91 27 .10 315.01 150 47  251.65
86 1 8 .B .03 .2 .0 19 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  р азк л о н и те л  РР D N  O D  20 0 /O D 1 6 0 б р 4 3 .7 0 13.70 57.40 50 2 8 7 0 .00
87 1 8 .B .03 .2 .0 20 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  р азк л о н и те л  РР D N  O D  2 0 0/O D 20 0 б р 4 5 .2 0 13.70 58.90 50 2 9 4 5 .00
88 18 .B .0 3 .2.021 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф ен тр о й н и к  р азк л о н и тел  РР D N  O D  3 1 5 / 0 0 2 0 0 б р 136.42 23.50 159.92 50 7 9 9 6 .10
89 18 .B .0 3 .2 .0 22 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф ен  тр о й н и к  р азк л о н и тел  РР D N  O D  40 0 /O D 2 0 0 бр 287.91 27 .10 315.01 50 15 750.55

18.B.04. Полиетиленови тр ъ б и

18.S.04.1. Полиетиленови тръби - Р 6  c D N  ПО вътрешен Диаметър

90 1 8 .B .0 4 .1 .0 01 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м у ф и р а н и  тр ъ б и  S N 8 с DN/ID 200 м' 2 7 .1 0 22 .79 4 9 .8 9 500 24 9 4 5 .00
91 18 .B .0 4 .1 .0 02 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8  с DN/ID 300 м' 65 .10 6 3 .4 8 128.58 500 64  29 0.00
92 18 .B .0 4 .1 .0 03 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8  с  DN/ID 4 0 0 м ' 9 9 .7 0 6 5 .3 4 165.04 500 82 520.00

93 18 .B .0 4 .1 .0 04 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8  с  DN/ID 500 м ' 143.20 89 .1 6 232.36 500 116 180.00

94 18 .B .04 .1 .005 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за РЕ т р ъ б а  с  DN/ID 200 б р 17.66 11 .54 29.20 15 4 3 8 .00

95 18. B .0 4 .1.006 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с DN/ID 300 бр 67 .76 13.80 81.56 15 1 223.40

96 18 .B .0 4 .1 .0 07 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с DN/ID 400 б р 108.06 20 .36 128.42 15 1 926.30

97 1 8 .B .0 4 .1 .0 08 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за РЕ тр ъ б а  с DN/ID 500 б р 167.70 24 .50 192.20 15 2 883.00

98 18 .B .0 4 .1.009 Д о ста в к а  и м о н т а ж  на д ъ га  и л и  к о л я н о  м уф е н и  РЕ DN/ID 200 бр 15.68 12 .80 28 .48 30 854.40

99 18 .B .0 4 .1 .0 10 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  или к о л я н о  м уф е н и  РЕ DN/ID 300 бр 148.20 15.70 163.90 30 4  917.00

100 18 .B .0 4 .1 .0 11 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ DN/ID 300/ID 200 бр 133.16 23 .50 156.66 30 7 4 6 3 9 .8 0
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101 1 8 .B .0 4 .1.012 Д о став ка  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен прав о т  РЕ DN/IO 400/ID 200 бр 2 7 2 .86 27.10 299.96 30 8 9 9 8 .80

102 1 8 .B .0 4 .1.013 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  т р о й н и к  м уф ен  разк л о н и тел  РЕ D N  ID 200/ID150 бр 4 4 .3 0 13.70 58.00 30 1 7 4 0 .00

103 1 8 .В .0 4 .1 .0 14 Д о став ка  и  м о н та ж  на  т р о й н и к  м уф е н  р азк л о н и тел  РЕ D N  ID 200/ID 200 бр 4 7 .3 0 13.70 61 .00 30 1 8 3 0 .00

1 8 .B .0 4 .2 . П о л и е т и л е н о в и  тр ъ б и  - Р Е  c D N  п о  в ъ н ш е н  д и а м е т ъ р

104 1 8 .B .0 4 .2 .0 01 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р ан и  тр ъ б и  S N 8  с  D N / O D  110 м ' 6 .00 15.76 21.76 200 4  3 5 2 .00

105 18 .B .0 4 .2.002 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р ан и  тр ъ б и  SN 8 с  D N /O D  160 м ' 11.80 17.70 29.50 2000 59 000.00

106 1 8 .B .0 4 .2 .0 03 Д о став ка  и м о н та ж  на  РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8 с  D N /O D  200 м' 16.10 22.79 38.89 2500 97  225.00

107 1 8 .B .0 4 .2.004 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р ан и  тр ъ б и  S N 8 с D N /O D  25 0 м ' 22.50 28.98 51 .48 1000 5 1 4 8 0 .0 0

108 1 8 .B .04 .2 .0 05 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8  с D N / O D  315 м ' 3 8 .0 0 63.48 101.48 2500 253 70 0.00

109 18 .B .0 4 .2 .0 0 6 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р ан и  тр ъ б и  S N 8  с  D N / O D  40 0 м ' 70 .00 65 .34 135.34 1500 203 01 0.00

110 1 8 .B .0 4 .2.007 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р ан и  тр ъ б и  S N 8  с D N /O D  500 м ' 112.30 89.16 201.46 1000 2 0 1 4 6 0 .0 0

111 18 .B .0 4 .2 .0 0 8 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8 с D N /O D  630 м' 130.70 98 .04 228.74 1000 22 8  74 0.00

112 1 8 .B .0 4 .2.009 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на  РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  5N 8 с D N /O D  800 м ' 230.57 113.59 344.16 900 309 7 4 4 .00

113 1 8 .B .0 4 .2 .0 10 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8  с D N /O D  1000 м ' 3 5 2 .10 126.20 4 7 8 .3 0 500 239 150.00

114 1 8 .B .0 4 .2 .0 11 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ о р е б р е н и , м уф и р а н и  тр ъ б и  S N 8 с  D N / O D  1200 лл' 4 9 5 .0 0 134.74 629.74 100 62 9 7 4 .00

115 1 8 .B .0 4 .2.012 Д о став ка  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  110 бр 4 .1 4 5.81 9.95 10 99 .50

116 18 .B .0 4 .2 .0 1 3 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  160 бр 7.92 9.74 17.66 40 706.40

117 1 8 .B .04 .2 .0 14 Д о став ка  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с  D N /O D  200 бр 16.11 11.54 27.65 80 2 2 1 2 .00

118 1 8 .B .0 4 .2 .0 15 Д о став ка  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  300 бр 57.03 13.80 70.83 80 5 6 6 6 .40

119 18 .B .0 4 .2 .0 1 6 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с  D N /O D  40 0 б р 8 9 .0 1 20.36 109.37 50 5 4 6 8 .5 0

120 1 8 .B .0 4 .2.017 Д о став ка  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  500 б р 137.88 24.50 162.38 50 8  119.00

121 18 .B .0 4 .2 .0 1 8 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  600 б р 1 7 8 .20 25.06 203.26 50 10 163.00

122 1 8 .B .04 .2 .019 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с  D N /O D  800 бр 190.17 27.24 217.41 20 4  3 4 8 .20

123 1 8 .B .04 .2 .0 20 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с D N /O D  1000 бр 327.78 30.12 357.90 10 3 579.00

124 18 .B .0 4 .2 .0 2 1 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за РЕ тр ъ б а  с  D N /O D  1200 б р 644.29 32.30 676.59 10 6 765.90

125 1 8 .B .0 4 .2.022 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с  п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с  D N / O D  160 бр 7.92 7.90 15.82 5 79 .10

126 1 8 .B .0 4 .2 .0 23 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с  п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с  D N /O D  200 бр 16.11 8.12 24.23 5 121.15

127 1 8 .B .04 .2 .0 24 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на  РЕ м уф а с  п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с D N / O D  315 б р 57.03 9.62 66.65 5 33 3.25

128 1 8 .B .0 4 .2 .0 25 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с D N / O D  4 0 0 бр 89 .01 11.50 100.51 5 502.55

129 1 8 .B .0 4 .2 .026 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с D N /O D  50 0 б р 137.88 16.97 154.85 5 774.25

130 1 8 .B .0 4 .2 .0 27 Д о став ка  и м о н та ж  на РЕ м уф а с п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с  D N /O D  630 бр 178.20 20.42 198.62 5 993.10

131 18 .B .0 4 .2 .0 2 8 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с D N /O D  800 б р 1 9 0 .17 20.88 211.05 5 1 055.25

132 1 8 .B .04 .2 .029 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на РЕ м уф а  с  п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с  D N /O D  1000 бр 3 2 7 .78 22 .70 350.48 5 1 752.40

133 1 8 .B .0 4 .2 .0 30 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф а с п о к р и ти е  за бет.ш ахти  с D N /O D  1200 бр 644.29 25.10 669.39 5 3 346.95

134 1 8 .B .0 4 .2 .0 31 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф е н  п ръ стен  DN /O D  160 за п р е х о д  к ъ м  гладка тр ъ б а б р 6.57 9.74 16.31 40 0 6 524.00

135 1 8 .B .04 .2 .0 32 Д о став ка  и м о н та ж  на РЕ м уф ен  п р ъ стен  D N /O D  200 за п р е х о д  къ м  гладка тр ъ б а бр 9.99 11.54 21.53 400 8 612.00

136 18 .B .0 4 .2.033 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф е н  п р ъ стен  D N /O D  315 за п р е х о д  къ м  гладка тръба б р 37.89 13.80 51.69 400 ,- .—  - 2 0  6 7 6 .0 0
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137 1 8 .В .0 4 .2.034 Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ м уф ен п р ъ стен  D N /O D  40 0  за п р е х о д  к ъ м  гладка тръ ба б р 45 .99 20.36 66 .35 50 3 31 7.50

138 18 .В .0 4 .2 .0 35 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  ил и  к о л я н о  м уф е н и  РЕ D N /O D  160 б р 12.92 10.58 23 .50 700 16 45 0.00

139 1 8 .В .04 .2 .0 36 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  ил и  к о л я н о  м у ф е н и  (1 1,22 ,30 ,45 ,60 ,90") РЕ D N /O D  200 б р 12.63 12.95 25 .58 800 20 46 4.00

140 1 8 .В .0 4 .2 .0 37 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  или к о л я н о  м у ф е н и  РЕ D N /O D  300 бр 119.32 15.70 135.02 200 27 004.00

141 18 .В .0 4 .2 .0 38 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на д ъ га  ил и  к о л я н о  м уф е н и  РЕ D N /O D  40 0 бр 270.27 23 .60 29 3.87 50 14 6 9 3 .50

142 18 .В .0 4 .2 .0 39 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  16 0/O D  160 б р 31.64 10.68 42 .32 200 8 4 6 4 .00

143 1 8 .В .0 4 .2 .0 40 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  прав о т  РЕ DN O D  2 0 0/O D 16 0 бр 34.61 13.70 48 .3 1 200 9 66 2.00

144 1 8 .В .0 4 .2 .0 41 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  20 0/O D  200 б р 34.92 13.70 48 .62 200 9 72 4.00

145 18 .В .0 4 .2 .0 42 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  31 5/O D  160 бр 118.40 23 .50 141.90 200 28 380.00

146 18 .В .0 4 .2.043 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  315/O D  200 бр 119.84 23.50 143.34 200 28 668.00

147 1 8 .В .0 4 .2 .0 44 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  3 1 5 / 0 0  315 бр 149.61 12.50 162.11 200 32 4 2 2 .0 0

148 1 8 .В .04 .2 .045 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  4 0 0 /O D  200 бр 172.67 27 .10 199.77 50 9 988.50

149 1 8 .В .04 .2 .0 46 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  5 0 0/O D  200 б р 24 4.17 30.30 274.47 50 13 723.50

150 18 .В .0 4 .2.047 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  4 0 0/O D  300 бр 175.05 27.10 202.15 200 4 0  4 3 0 .00

151 18 .В .0 4 .2 .0 48 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  4 0 0 / 0 0  4 0 0 бр 203.58 27.10 230.68 50 11 534.00

152 18 .В .0 4 .2 .0 49 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  м уф ен  п рав  о т  РЕ D N  O D  50 0/O D  300 бр 256.84 30 .30 287.14 50 14 357.00

153 1 8 .В .04 .2 .050 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  р азк л о н и тел  РЕ D N  O D  2 0 0/O D 20 0 б р 49.32 13.70 63.02 400 25 208.00

154 1 8 .В .04 .2 .051 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  р азк л о н и тел  РЕ D N  O D  31 5 /O D 1 6 0 бр 118.40 23 .50 141.90 200 28 380.00

155 18 .В .04 .2 .052 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  т р о й н и к  р азк л о н и те л  РЕ D N  O D  3 1 5/O D 20 0 бр 119.84 23 .50 143.34 200 28 668.00

156 18 .В .04 .2 .053 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  р азк л о н и тел  РЕ DN O D  4 0 0 /O D 2 0 0 бр 172.67 27 .10 199.77 200 39 954.00
157 18 .В .0 4 .2 .0 54 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на р е д у к то р  РЕ D N  O D  20 0/O D  160 бр 14.04 11.54 25.58 40 0 10 232.00
158 18 .В .0 4 .2 .0 55 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  РЕ DN O D  31 5/O D  160 бр 4 4 .4 6 13.80 58.26 40 0 23 304.00

159 1 8 .В .04 .2 .0 56 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  РЕ D N  O D  31 5/O D  200 бр 46 .33 13.80 60.13 40 0 24 0 5 2 .0 0

160 1 8 .В .0 4 .2.057 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  РЕ D N  O D  4 0 0/O D  315 б р 114.66 20.36 135.02 200 27 004.00

1 8 .В .0 5 . С т ъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и

161 18 .В .05 .001
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с м уф а S N 1 0 0 0 0  D N 2 00  

PN1
м ' 74.31 22.79 9 7 .1 0 30 2 9 1 3 .00

162 18 .В .0 5 .0 02 Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  л е ти  с м уф а S N 1 00 00  D N 3 00 м ' 261.12 63 .67 3 2 4 .79 50 16 239.50

163 18 .В .0 5 .0 03
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  л е ти  с  м уф а S N 1 0 0 0 0  D N 4 00  

PN 1
м' 265.58 64 .57 330.15 100 33 015.00

164 18 .В .05 .004
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  л е ти  с м уф а S N 1 00 00  D N 5 00  

PN1
м ' 32 7.67 89 .69 4 1 7 .36 500 208 680.00

165 18 .В .05 .005
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  л е ти  с м уф а S N 1 00 00  D N 6 00  

PN1
м ' 37 0.16 110.05 4 8 0 .21 1500 720 315.00

166 18 .В .05 .006
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети с м уф а S N 1 0 0 0 0  D N 7 00  

PN1
м ' 43 6.97 119.00 555.97 1500 833 9 5 5 .00
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167 18 .В .05 .007
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети с м уф а S N 1 0 0 0 0  D N 8 0 0  

PN 1
м' 529.09 120.29 649.38 2000 1 298 760.00

168 18 .В .05 .008
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с муф а S N 1 00 00  D N 9 00  

PN1
м ' 634.59 124.72 75 9.31 2000 1 5 1 8  620.00

169 18 .В .05 .009
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети с муф а S N 1 00 00  О Ш О О О  

PN1
м ' 747.59 134.52 88 2.11 2000 1 76 4  220.00

170 18 .В .0 5 .0 10
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с  муф а S N 1 0 0 0 0  D N 1 1 0 0  

PN 1
м ' 8 6 6 .20 150.23 1016.43 2000 2 032 8 6 0 .00

171 18 .В .0 5 .0 11
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  т р ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с м уф а S N 1 00 00  D N 1 2 0 0  

PN1
м ' 1003 .79 154.71 11 58 .50 2000 2 317 000.00

172 1 8 .В .05 .012
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с муф а S N 1 00 00  D N 1 4 0 0  

PN1
м ' 12 95 .06 171.08 14 66 .14 2000 2 932 280.00

173 18 .В .0 5 .0 13
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с  муф а S N 1 00 00  D N 1 5 0 0  

PN 1
м' 1351 .19 177.07 1528 .26 2000 3 0 5 6  5 2 0 .00

174 18 .В .0 5 .0 14
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с муф а 5 N 10 000  D N 1 6 0 0  

PN1
м ’ 1596 .22 182.31 1778 .53 2000 3 557 060.00

175 18 .В .05 .015
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у гал н о  лети  с муф а S N 1 0 0 0 0  D N 1 8 0 0  

PN 1
м' 1950 .62 190.77 2141 .39 1000 2 141 390.00

176 18 .В .05 .016
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  ц ен тр о ф у га л н о  лети  с м уф а S N 1 00 00  D N 2 0 0 0  

PN1
м ' 2 4 85 .7 0 20 9.19 26 94 .89 1000 2 6 9 4  8 9 0 .00

177 18 .В .0 5 .0 17 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  200 6р 122.11 19.70 141.81 5 709.05

178 18 .В .05 .018 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  300 б р 150.92 30 .10 181.02 10 1 8 1 0 .2 0

179 18 .В .05 .019 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  40 0 б р 197.37 32 .20 22 9.57 80 18 36 5.60

180 18 .В .0 5 .0 20 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с DN 500 б р 233.69 33 .70 26 7.39 80 21 39 1.20

181 18 .В .05 .021 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ к л о п л а сто в а  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  600 бр 275.77 35 .80 311.57 80 24  9 2 5 .60

182 18.В .05 .022 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  700 б р 318.30 37.90 35 6.20 80 28 4 9 6 .0 0

183 18.В .05 .023 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с  D N  800 бр 363.85 4 0 .1 0 403.95 80 32 31 6.00

184 18 .В .05 .024 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  900 б р 4 1 3 .8 3 4 3 .5 0 4 5 7 .33 80 36 58 6.40

185 18.В .05 .025 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  1000 бр 4 6 5 .49 4 4 .9 0 510.39 80 40 8 3 1 .20

186 18 .В .05 .026 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  1100 бр 500.61 4 5 .8 0 546.41 80 43  71 2.80

\Г GELAK у / Стр.6
\\ П !  ̂ '/

Заличена информация по ЗЗЛД



187 18 .В .0 5 .0 27 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  1200 б р 596.48 4 7 .0 0 643.48 80 51 4 7 8 .40

188 1 8 .В .0 5 .0 28 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с DN 1400 б р 685.09 4 8 .5 0 733.59 80 58 687.20

189 1 8 .В .0 5 .0 29 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  1500 бр 946.39 4 9 .7 0 9 9 6 .09 80 79 68 7.20

190 1 8 .В .0 5 .0 30 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с  D N  1600 бр 10 44 .36 51.00 1095 .36 80 87 6 2 8 .80

191 18 .В .0 5 .0 31 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  1800 б р 12 92 .87 55 .00 13 47 .87 15 20 218.05

192 18 .В .0 5 .0 32 Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стъ кл о п л асто ва  тр ъ б а  ц ен тр о ф у гал н о  лята с D N  2000 б р 14 82 .31 59 .90 1542 .21 5 7 711.05

193 1 8 .В .05 .0 33
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а SN 100 00  

D N 2 0 0  PN 1
м' 73.79 22.79 96 .58 30 2 897.40

194 1 8 .В .0 5 .0 34
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н еп р е к ъ сн а то  н авита н и ш ка  с м уф а S N 1 00 00  

D N 3 0 0 P N 1
м ' 237.38 63 .67 301.05 50 15 0 5 2 .50

195 1 8 .В .0 5 .0 35
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а S N 1 00 00  

D N 4 0 0  PN1
АЛ' 241.68 64.57 306.25 100 30 6 2 5 .00

196 18 .В .0 5 .0 36
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а SN 100 00  

D N 5 0 0 P N 1
м ' 294.92 89.69 384.61 500 192 3 0 5 .00

197 1 8 .В .0 5 .0 37
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н еп р е к ъ сн а то  навита н и ш ка  с м уф а S N 1 00 00  

D N 6 0 0  PN 1
м' 336.50 110.05 4 4 6 .55 1500 669 8 2 5 .0 0

198 1 8 .В .0 5 .0 38
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н еп р е к ъ сн а то  навита н и ш ка  с м уф а 5 N 10 000  

D N 7 0 0 P N 1
м' 4 0 2 .0 1 119.00 521.01 1500 781 5 1 5 .00

199 18 .В .0 5 .0 39
Д о с т .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  навита ниш ка с муф а SN 100 00  

D N 8 0 0 P N 1
м ' 4 7 6 .65 120.29 596.94 2000 1 193 8 8 0 .00

200 18 .В .0 5 .0 40
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н е п р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а S N 1 00 00  

D N 9 0 0 P N 1
м' 582.19 124.72 706.91 2000 1 4 1 3  820.00

201 1 8 .В .0 5 .0 41
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н е п р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а S N 1 00 00  

D N 1 0 0 0  PN 1
м' 679.63 134.52 814.15 2000 1 628 300.00

202 18 .В .0 5 .0 42
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с  муф а SN 100 00  

D N 1 1 0 0  PN1
м 1 7 8 8 .24 150.23 9 3 8 .47 2000 1 87 6  9 4 0 .00

203 18 .В .0 5 .0 43
Д о с т .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с м уф а SN 100 00  

D N 1 2 0 0  PN1
м ' 9 1 2 .5 4 154.71 1067 .25 2000 2 134 500.00

204 1 8 .В .0 5 .0 44
Д о с т .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  навита ниш ка с м уф а S N 1 00 00  

D N 1 4 0 0  PN 1
м т 1188 .12 171.08 13 59 .20 2000 2 718 4 0 0 .0 0

205 18 .В .0 5 .0 45
Д о ст .и  м о н т . на  стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н е п р е к ъ сн а то  навита н и ш ка  с м уф а SN 100 00  

D N 1 5 0 0  PN1
м ' 1228 .35 177.07 1405 .42 2000 2 81 0  840.00

206 18 .В.05 .046
Д о с т .и  м о н т. на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н еп р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с муф а SN 10000  

D N 1 6 0 0  PN 1
м ' 1435 .90 182.31 16 18 .21 2000 3 236 4 2 0 .00
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207 18 .В .0 5 .0 47
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с  н е п р е к ъ сн а то  н авита н и ш ка с муф а S N 1 00 00  

D N 1 8 0 0  PN 1
м ' 1773 .29 190.77 1964 .06 1000 1 9 6 4  0 6 0 .00

208 18 .В .0 5 .0 48
Д о ст .и  м о н т . на стъ к л о п л а сто в и  тр ъ б и  с н е п р е к ъ сн а то  н авита н и ш ка с м уф а S N 1 00 00  

D N 2 0 0 0  PN1
м ' 22 12 .27 209.19 2421 .46 1000 2 421 4 6 0 .00

209 1 8 .В.05 .049
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с  н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

D N  200
б р 112.70 19 .70 132.40 5 662.00

210 1 8 .В .05 .0 50
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с  н е п р е к ъ сн а то  н ави та  ниш ка с 

D N  300
бр 139.70 30 .10 169.80 10 1 698.00

211 18 .В .0 5 .0 51
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  н и ш ка с 

D N 4 0 0
бр 183.90 32.20 216.10 80 17 28 8.00

212 1 8 .В.05 .052
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  ниш ка с

D N  500
б р 21 4.36 33.70 248.06 80 19 84 4.80

213 1 8 .В .05 .0 53
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

DN 600
б р 254.45 35.80 290.25 80 23 22 0.00

214 18 .В .0 5 .0 54
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  н и ш ка  с 

D N  700
бр 295.26 37 .90 333.16 80 26 652.80

215 1 8 .В .0 5 .0 55
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н авита н и ш ка  с 

D N  800
бр 36 0.78 4 0 .1 0 4 0 0 .8 8 80 32 0 7 0 .40

216 1 8 .В .0 5 .0 56
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

D N  90 0
б р 413.27 4 3 .5 0 4 5 6 .77 80 36 541.60

217 18 .В .0 5 .0 57
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с  н е п р е к ъ сн а то  н ав и та  ниш ка с 

D N  1000
б р 4 6 0 .20 4 4 .9 0 50 5.10 80 40  4 0 8 .00

218 1 8 .В .0 5 .0 58
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  н и ш ка с 

D N  1100
бр 4 7 8 .80 4 5 .8 0 524.60 80 41  968.00

219 1 8 .В .05 .059
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за  сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  ниш ка с 

DN 1200
б р 54 4.60 4 7 .0 0 591.60 80 47  328.00

220 1 8 .В .0 5 .0 60
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с  н е п р е к ъ сн а то  н ави та  н и ш ка с

D N  1400
б р 6 2 7 .20 4 8 .5 0 675.70 80 54 0 5 6 .00

221 18 .В .0 5 .0 61
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

D N  1500
бр 903.59 4 9 .7 0 953.29 80 76 263.20

222 1 8 .В .0 5 .0 62
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и за сть к л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н ави та  ниш ка с 

D N  1600
б р 9 9 7 .1 0 51.00 1048 .10 80 83 8 4 8 .00

223 1 8 .В .0 5 .0 63
Д о ста в к а  и м о н та ж  на м уф и  за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с  н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

D N  1800
б р 1 1 13 .7 0 55 .00 11 68 .70 15 17 530.50

224 18 .В .0 5 .0 6 4
Д о ста в к а  и м о н та ж  на  м уф и за стьк л о п л асто в а  тр ъ б а  с н е п р е к ъ сн а то  н авита ниш ка с 

0 N  2000
бр 13 98 .56 59.90 1458 .46 5 7 29 2.30

225 18 .В .0 5 .0 65
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ кл о п л асто ви  п р е х о д и  за връ зка с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 2 00
бр 87 .22 13.85 101.07 5 505.35

226 1 8 .В .0 5 .0 66
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 3 00
б р 96 .04 20 .14 116.18 10 1 1 6 1 .8 0
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111 1 8 .B .05 .067
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка с б е то н о в и  съ о р ъ ж ен и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 400
б р 134.46 21.42 155.88 10 1 558.80

228 18 .B .0 5 .0 6 8
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 00 00  D N 5 0 0
бр 172.87 23.36 196.23 20 3 924.60

229 18 .B .0 5 .0 69
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж ен и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 6 0 0
бр 238.73 24.25 262.98 30 7 8 8 9 .40

230 18 .B .0 5 .0 70
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п ре х о д и  за връ зка  с  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 00 00  D N 7 00
бр 273.03 25.67 298.70 50 14 935.00

231 18 .B .0 5 .0 71
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка с  б е то н о в и  съ о р ъ ж ен и я  

S N 1 00 00  D N 8 00
б р 304.58 27.07 331.65 200 66 33 0.00

232 1 8 .B .0 5 .0 72
Д о став ка  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка с б е то н о в и  съ о р ъ ж ен и я  

S N 1 00 00  D N 9 00
бр 367.50 28.89 396.39 200 79 278.00

233 1 8 .B .05 .0 73
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 1 0 0 0
бр 414.05 31.15 4 4 5 .2 0 200 89 0 4 0 .00

234 18 .B .0 5 .0 74
Д о став ка  и м о н та ж  на  стъ к л о п л а сто в и  п ре х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 00 00  D N 1 1 0 0
бр 447.86 32.38 4 8 0 .2 4 200 96 0 4 8 .00

235 1 8 .B .0 5 .0 75
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п ре х о д и  за връ зка  с  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 1 20 0
бр 524.89 33 .58 558.47 200 111 694.00

236 18 .B .0 5 .0 7 6
Д о став ка  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 00 00  D N 1 40 0
бр 606.42 36.11 642.53 200 128 506.00

237 18 .B .0 5 .0 7 7
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж ен и я  

S N 1 00 00  D N 1 50 0
б р 728.53 37.23 765.76 200 153 152.00

238 1 8 .B .0 5 .0 78
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 1 6 0 0
б р 794.39 38.82 833.21 200 166 6 4 2 .00

239 1 8 .B .0 5 .0 79
Д о ста в к а  и м о н та ж  на  стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 10000 D N 1 80 0
бр 905.52 4 0 .1 0 945.62 40 37 8 2 4 .80

240 18 .B .0 5 .0 80
Д о ста в к а  и  м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  п р е х о д и  за връ зка  с  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  

S N 1 0 0 0 0  D N 2 00 0
бр 1146 .60 41 .52 1188 .12 40 4 7  52 4.80

241 18 .B .0 5 .0 81
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  се д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 400 /20 0
б р 120.00 58 .34 178.34 550 98  0 8 7 .0 0

242 1 8 .B .0 5 .0 82
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  се д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чвания S N 1 0 0 0 0  D N 500/200
б р 120.00 58.34 17 8.34 550 98 0 8 7 .00

243 1 8 .B .0 5 .0 83
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я 5 N 1 0 0 0 0  D N 600 /20 0
бр 120.00 58 .17 178.17 550 97 99 3.50

244 1 8 .B .0 5 .0 84
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 6 00 /30 0
бр 120.00 58 .17 178.17 550 97  9 9 3 .50

245 18 .B .05 .085
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стран и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 7 00 /20 0
б р 120.00 58.28 178.28 550 98  0 5 4 .00

246 18 .B .05 .086
Д о ста в к а  и м о н та ж  на стъ к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чвания S N 1 0 0 0 0  D N 700/300
бр 120.00 58 .46 17 8.46 550 ^ ___-98_153.00
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247 18 .В .0 5 .0 87
Д о став ка  и м о н та ж  на сть к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 8 00 /20 0
б р 120.00 58 .86 178.86 550 98  37 3.00

248 18 .В .0 5 .0 88
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а с то в и  се д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вклю чвания S N 1 0 0 0 0  D N 8 00 /30 0
б р 120.00 58.63 178.63 550 98  24 6.50

249 18 .В .0 5 .0 89
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а с то в и  се д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 9 00 /20 0
б р 120.00 59.09 179.09 550 98 4 9 9 .50

250 1 8 .В .0 5 .0 90
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а с то в и  с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 9 00 /30 0
б р 120.00 58.05 178.05 550 97 9 2 7 .50

251 1 8 .В .0 5 .0 91
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

в кл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 00 0/2 00
бр 120.00 59.03 17 9.03 550 98 4 6 6 .5 0

252 18 .В .0 5 .0 92
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 0 0 0 /3 0 0
бр 120.00 58 .80 178.80 550 98 3 4 0 .00

253 1 8 .В .05 .093
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а с то в и  се д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 10 0/2 00
б р 120.00 58.63 178.63 550 98 246.50

254 18 .В .0 5 .0 94
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а сто в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

в кл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 20 0/2 00
бр 120.00 58.39 178.39 550 98 114.50

255 18 .В .0 5 .0 95
Д о ста в к а  и м о н та ж  на сть к л о п л а сто в и  се д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и

вкл ю чван и я 5 N 1 0 0 0 0  D N 1 40 0/2 00
б р 120.00 58.63 178.63 550 98 2 4 6 .50

256 1 8 .В .0 5 .0 96
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с т ь к л о п л а с то в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 50 0/2 00
б р 120.00 58 .97 178.97 550 98 4 3 3 .5 0

257 18 .В .0 5 .0 97
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с т ь к л о п л а с то в и  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я S N 1 0 0 0 0  D N 1 60 0/2 00
бр 120.00 58 .11 178.11 550 97  9 6 0 .5 0

258 18 .В .0 5 .0 98 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  ил и  ко л ян о  о т  стъ кл о п л аст D N 2 00 бр 13 8.00 27.83 165.83 5 82 9.15

259 1 8 .В .0 5 .0 99 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъга или к о л я н о  о т  стъ кл о п л аст D N 3 00 б р 14 0.00 33.92 173.92 5 86 9.60

260 18 .В .0 5 .1 00 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  ил и  к о л я н о  о т  стъ кл о п л аст D N 4 00 бр 20 0.00 45 .1 9 245.19 5 1 225.95

261 18 .В .0 5 .1 01 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т  стъ кл о п л аст D N 300/200 бр 130.00 22 .31 152.31 10 1 52 3.10

262 18 .В .0 5 .1 02 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т  стъ кл о п л аст D N 400/200 б р 150.00 28.02 178.02 10 1 780.20

263 1 8 .В .05 .1 03 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т стъ кл о п л аст D N 300/300 б р 155.00 22.31 177.31 200 35 4 6 2 .00

264 1 8 .В .0 5 .1 04 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  прав о т  стъ кл о п л аст D N 400/300 б р 175.00 28.02 203.02 200 40  60 4.00

265 18 .В .05 .105 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  прав о т  с тъ к л о п л а ст D N 400/400 бр 21 5.00 30 .32 245.32 200 49  06 4.00

266 1 8 .В.05 .1 06 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п р ав  о т  стъ кл о п л аст D N 500/200 бр 180.00 40 .6 7 22 0.67 40 8 82 6.80

267 1 8 .В .05 .1 07 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т  стъ к л о п л а ст D N 500 /30 0 б р 2 0 5 .00 40 .6 7 24 5.67 100 24 56 7.00

268 1 8 .В .0 5 .1 08 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т стъ кл о п л аст D N 500/400 б р 2 3 5 .00 4 0 .2 3 27 5.23 10 2 75 2.30

1 8 .8 .0 6 . P V C  т р ъ б и

269 18 .В .0 6 .0 01 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на P V C  т р ъ б и  D N  110 SN 8 м' 10.04 15.76 25 .80 50 1 2 9 0 .00

270 18 .В.06 .0 02 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на P V C  тр ъ б и  O N  160 SN 8 м ' 28.49 17.70 46 .1 9 1000 4 6  190.00

271 1 8 .В .06 .0 03 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на P V C  т р ъ б и  DN 20 0  SN 8 м ' 29.91 22.79 52 .70 2000 105 4 0 0 .00

272 1 8 .В .0 6 .0 04 Д о ста в к а  и п о л аган е  на PV C  тр ъ б и  D N  25 0  S N 8 м ' 47 .10 28.98 76.08 500 38 0 4 0 .0 0

273 18 .В .06 .005 Д о ста в к а  и п о л аган е  на P V C  т р ъ б и  D N  315 SN8 м' 51.75 43 .4 8 95 .23 500 47 6 1 5 .00

274 18 .В .06 .006 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на P V C  тр ъ б и  D N  4 0 0  SN8 м' 105.03 65 .30 170.33 100 . ,  1 Г О 3 3 .0 0
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275 18 .В .06 .007 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на св ъ р зв а щ а  м уф а за P V C  т р ъ б и  D N  110 SN 8 м' 2.80 5.81 8.61 5 43.05

276 18.B .06.Q 08 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на св ъ р зв ащ а м уф а за P V C  т р ъ б и  D N  160 S N 8 м ‘ 7.50 9.74 17.24 25 4 3 1 .0 0

277 18 .В .06 .009 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на св ъ р зв ащ а муф а за P VC  т р ъ б и  D N  200 SN8 м' 15.50 11.54 27.04 50 1 352.00

278 18 .В .0 6 .0 10 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на св ъ р зв ащ а м уф а за P V C  т р ъ б и  DN 25 0  S N 8 м ' 28.90 12.90 4 1 .8 0 5 20 9.00

279 18 .В .06 .011 Д о ста в к а  и п о л аган е  на св ъ р зв а щ а  м уф а за P V C  тр ъ б и  D N  315 SN 8 м ' 55 .90 13.80 69.70 50 3 4 8 5 .00

280 18 .В .06 .012 Д о ста в к а  и п о л а га н е  на св ъ р зв ащ а м уф а за P V C тр ъ б и  D N  4 0 0  SN 8 м' 88.90 20 .36 109.26 5 54 6.30

281 18 .В .0 6 .0 13 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на P V C  п р е х о д и  къ м  б е т о н о в и  съ о р ъ ж е н и я  D N 1 6 0  SN 8 бр 14.61 9.74 24.35 5 121.77

282 18 .В .0 6 .0 14 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на P V C  п р е х о д и  к ъ м  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  D N 2 0 0  SN 8 бр 21.29 8.12 29.41 5 147.05

283 1 8 .В .06 .015 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  п р е х о д и  к ъ м  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  D N 2 5 0  SN8 б р 31.33 8.99 4 0 .3 2 5 2 0 1 .60

284 18 .В .0 6 .0 16 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  п р е х о д и  къ м  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  D N 3 15  SN8 б р 59.34 9.62 68.96 5 344.80

285 18 .В .06 .017 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  п р е х о д и  к ъ м  б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я  D N 4 0 0  S N 8 б р 102.50 11.50 11 4.00 5 570.00

286 18 .В .06 .018 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  P V C  D N 1 6 0  SN8 б р 8.57 18.92 27.49 100 2 74 9.00

287 18 .В .0 6 .0 19 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  или к о л я н о  P V C  D N 2 0 0  SN 8 бр 15.74 19.11 34.85 500 17 4 2 5 .00

288 1 8 .В.06 .020 Д о ста в к а  и м о н та ж  на дъ га  ил и  к о л я н о  P V C  D N 3 15  SN 8 бр 58.63 19 .24 77.87 50 3 89 3.50

289 18 .В .06 .021 Д о ста в к а  и м о н та ж  на д ъ га  ил и  к о л я н о  P V C  D N 4 0 0  SN 8 б р 241.56 18.92 26 0.48 10 2 60 4.80

290 18 .В .06 .022 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т  P V C  D N 2 00 /20 0  SN 8 бр 19.37 20.96 40 .33 200 8 06 6.00

291 18 .В .06 .023 Д о ста в к а  и м о н та ж  на т р о й н и к  п рав  о т  P V C  D N 3 15 /31 5  S N 8 б р 127.73 21 .12 148.85 50 7 4 4 2 .5 0

292 18 .В .0 6 .0 24 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  прав о т  PV C  D N 400/315 SN 8 бр 241.64 25 .27 26 6.91 10 2 66 9.10

293 18 .В .06 .025 Д о ста в к а  и м о н та ж  на тр о й н и к  прав о т  P V C  D N 4 00 /40 0  SN 8 бр 345.00 25.15 370.15 10 3 70 1.50

294 18 .В .0 6 .0 26 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  тр о й н и к  р азк л о н и те л  DN 110/110 S N 8 бр 4 .2 0 8 .90 13.10 50 6 5 5 .00

295 18 .В .0 6 .0 27 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р азк л о н и тел  D N  160/160 SN 8 бр 10.90 10.68 21.58 200 4  31 6.00
296 18 .В .0 6 .0 28 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р азк л о н и те л  D N  160/110 SN 8 б р 10.10 10.68 20 .78 200 4  156.00
297 1 8 .В .06 .029 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р а зк л о н и те л  D N  20 0/160 SN 8 б р 26.10 13.70 39 .80 200 7 9 6 0 .00

298 1 8 .В.06 .030 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р азк л о н и те л  D N  200/200 SN 8 бр 26.90 13.70 40 .60 200 8 120.00

299 18 .В .06 .031 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  тр о й н и к  р азк л о н и те л  DN 315/160 S N 8 бр 111.70 23 .50 135.20 50 6 76 0.00

300 18 .В .06 .032 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р азк л о н и те л  D N  315/200 S N 8 б р 117.58 23 .50 141.08 50 7 05 4.00
301 18 .В .06 .033 Д о ста в к а  и м о н та ж  на P V C  т р о й н и к  р азк л о н и те л  D N  400/200 SN 8 б р 199.21 27 .10 22 6.31 30 6 78 9.30

302 18 .В .06 .034 Д о ста в к а  и  м о н та ж  на р е д у к то р  P V C  D N  160/110 б р 7.10 8.21 15.31 30 459.30
303 1 8 .В .06 .035 Д о ста в к а  и м о н та ж  на  р е д у к то р  PV C  D N  200/160 бр 12.20 11.54 23 .74 200 4  74 8.00

304 18 .В .06 .036 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  P V C  D N  250/200 бр 39.20 12 .90 52.10 200 10 4 2 0 .00

305 18 .В .06 .037 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  P V C  ON  315/250 б р 42 .59 13.80 56.39 200 11 278.00

306 18 .В .0 6 .0 38 Д о ста в к а  и м о н та ж  на р е д у к то р  P V C  D N  400/315 б р 142.80 20 .36 163.16 30 4  89 4.80

18 .В .0 7 . С е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за с т р а н и ч н и  в к л ю ч в а н и я

307 18 .В .0 7 .0 01
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 300/150
б р 107.28 24.71 131.99 800 105 5 9 2 .00

308 18 .В .07 .002
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  в кл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 400 /15 0
б р 107.28 24 .71 131.99 800 105 592.00

309 1 8 .В.07 .003
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 500 /15 0
бр 107.28 24.71 131.99 800 105 592.00
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310 18 .В .0 7 .0 0 4
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  в кл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 6 00 /15 0
бр 107.28 24.71 131.99 800 105 592.00

311 18 .В .0 7 .0 05
Д о став ка  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 800 /15 0
б р 107.28 24.71 131.99 800 105 5 9 2 .00

312 18 .В .0 7 .0 06
Д о ста в к а  и  м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 1 00 0/1 50
б р 10 7.28 24 .71 131.99 800 105 5 9 2 .00

313 18 .В .0 7 .0 07
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 1 20 0/1 50
бр 107.28 24 .71 131.99 8 0 0 105 592.00

314 18 .В .0 7 .0 08
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вклю чвания къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 300 /20 0
б р 10 7.28 24.71 131.99 800 105 592.00

315 18 .В .07 .009
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  в кл ю чв ан и я  къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 400 /20 0
б р 107.28 24 .71 131.99 800 105 592.00

316 18 .В .0 7 .0 10
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 500 /20 0
бр 107.28 24.71 131.99 800 105 592.00

317 18 .В .0 7 .0 11
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 600/200
бр 107.28 24 .71 131.99 800 105 592.00

318 1 8 .В .07 .012
Д о ста в к а  и м о н та ж  на  с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр а н и ч н и  в кл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 8 00 /20 0
бр 10 7.28 24 .71 13 1.99 800 105 5 9 2 .00

319 18 .В .0 7 .0 13
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  съ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  вкл ю чван и я къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с  D N 1 00 0/2 00
б р 10 7.28 24 .71 131.99 800 105 5 9 2 .00

320 18 .В .0 7 .0 14
Д о ста в к а  и м о н та ж  на с е д л о в и д н и  с ъ е д и н е н и я  за стр ан и ч н и  в кл ю чв ан и я  къ м  

о р е б р е н а  тр ъ б а  с D N 1 200/200
б р 107.28 24.71 131.99 800 105 592.00

321 18 .В .0 7 .0 15
Д о ста в к а  и м о н та ж  на  РЕ а д а п то р  с гум ен  м а н ш о н  за връ зка съ с  стр а н и ч н и  

в кл ю чв ан и я  D N /O D  160
бр 64.71 27 .57 92 .28 800 73 824.00

322 18 .В .0 7 .0 16
Д о ста в к а  и м о н та ж  на РЕ а д а п то р  с гум ен  м а н ш о н  за връ зка  съ с  стр ан и ч н и  

вкл ю чван и я D N /O D  200
б Р 79 .48 29 .87 109.35 800 87  4 8 0 .0 0

1 8 ,8 .0 8 . Д р е н а ж н и  р а б о ти

323 18 .В .0 8 .0 01
Н апр ав а  д р е н а ж  от б е то н о в и  тр ъ б и  D N  200, в кл .д о ставк а  на тр ъ б а  и д р е н а ж е н  

м а те р и а л
м ' 64 .26 25 .15 89.41 5 4 4 7 .0 5

324 18 .В .0 8 .0 02
Н апр ав а  д р е н а ж  о т  РЕ о р е б р е н и  тр ъ б и  с п ер ф о р а ц и я  D N  110, вкл. д о ста в к а  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м атер и ал
м ' 62.71 23.21 85 .92 500 42 9 6 0 .00

325 18 .В .0 8 .0 03
Н апр ава  д р е н а ж  о т  РЕ о р е б р е н и  тр ъ б и  с п ер ф о р ац и я  DN 160, вкл. д о ста в к а  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м' 65.15 23 .50 88 .65 2500 221 625.00

326 18 .В .0 8 .0 0 4
Н апр ав а  д р е н а ж  о т  РЕ о р е б р е н и  тр ъ б и  с п е р ф о р а ц и я  D N  200, вкл. д о ста в к а  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м ' 67 .54 23 .60 91 .14 2500 227 8 5 0 .00

327 18 .В .08 .0 05
Н апр ав а  д р е н а ж  о т  РР о р е б р е н и  тр ъ б и  с п ер ф о р а ц и я  D N  200, вкл. д о ста в к а  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м ' 68 .30 23 .60 9 1 .9 0 2500 229 7 5 0 .00

328 18 .В .0 8 .0 06
Н апр ав а  д р е н а ж  о т  P V C  тр ъ б и  с п ер ф о р а ц и я  DN 110, в кл .д о ставк а  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м' 63.70 23.21 86.91 200 17 382.00
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329 18 .В .0 8 .0 0 7
Н апр ав а  д р е н а ж  о т PVC тр ъ б и  с п ер ф о р а ц и я  DN 160, вкл .д оставка  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м' 66 .23 23.50 89 .73 1000 89 73 0.00

330 18 .В .0 8 .0 0 8
Н апр ав а  д р е н а ж  о т PVC тр ъ б и  с п ер ф о р а ц и я  DN 200, вкл .д оставка  на тр ъ б а  и 

д р е н а ж е н  м а те р и а л
м ’ 68 .90 23.60 92 .5 0 1000 92 5 0 0 .00

331 18 .В .0 8 .0 09 П о л а га н е  "гео тексти л" н а д  д р е н а ж м 2 3.85 5.12 8.97 1000 8 97 0.00

О Б Ш 1А С Т О Й Н О С Т  Н А  Ц Е Н О В А  Т А Б Л И Ц А  “ В” : 65 77 8  1 3 7 .90
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Ценова таблица "С

№ п о
ред

Позиция Наименование на материала
единица

мярка
коефициент 

на тежест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
тежест

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7

18.С.01 Демонтажна връзка PN10/16
1 18 .С .00 .0 01 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 100 бр 5 4 1 4 .2 0 3 8 2 .00 1910 .00
2 1 8 .С .00 .0 02 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 150 бр 5 611.49 563.95 28 19 .75
3 1 8 .С .00 .0 03 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 200 бр 10 748.83 73 1.83 73 18 .30
4 1 8 .С .0 0 .0 0 4 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 250 бр 10 1030 .23 955.80 95 58 .0 0
5 1 8 .С .00 .0 05 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 300 бр 10 1099 .56 989.60 98 9 6 .0 0
б 1 8 .С .0 0 .0 0 6 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 350 бр 10 1379 .61 1241 .65 1 2 41 6 .50
7 1 8 .С .00 .0 07 Д е м о н т а ж н а  връ зка O N 40 0 бр 10 17 22 .46 1550 .21 15 50 2.10
S 1 8 .С .00 .0 08 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 450 бр 5 19 58 .50 1762 .65 88 13 .25
9 1 8 .С .00 .0 09 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 500 бр 5 21 93 .27 19 73 .94 98 69 .70

10 1 8 .С .00 .0 10 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 600 б р 5 26 02 .75 23 42 .48 11 71 2.40
11 1 8 .С .00 .0 11 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 700 б р 5 3919 .35 3730 .22 18 65 1.10
12 1 8 .С .00 .0 12 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 800 бр 5 4 6 9 1 .0 8 45 6 7 .6 4 22 83 8.20
13 18.С. 00 .013 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 900 бр 5 55 12 .26 4 9 6 1 .0 3 2 4 80 5 .15
14 1 8 .С .0 0 .0 1 4 Д е м о н т а ж н а  връ зка D N 1 00 0 бр 5 66 11 .28 5950 .15 2 9 75 0 .75

18.С.02 Адаптери, фланци, компенсатори, жибо

Универсален фланшов адаптер отД Ч  за стомана и чугун P N 10

15 1 8 .С .02 .0 01
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за ст о м а н а  и чугун D N 5 0 m m  

PN 1 0
бр 2 36 .40 32.76 65 .52

16 1 8 .С .02 .0 02
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун D N 6 0 m m  

P N 1 0
б р 50 41 .6 0 37 .4 4 18 72 .00

17 1 8 .С .02 .0 03
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун D N 8 0 m m  

P N 1 0
б р 170 54.60 49 .14 8353 .80

18 1 8 .С .02 .0 04
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N IO O m m  PN 10
б р 100 57 .20 51 .48 51 48 .00

19 18 .С .02 .0 05
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 1 2 5 m m  PN 10
б р 10 7 1 .5 0 64.35 6 4 3 .50

20 1 8 .С .02 .0 06
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за ст о м а н а  и чугун  

D N 1 5 0 m m  PN 10
бр 80 78 .00 70.20 56 1 6 .0 0

21 1 8 .С .02 .0 07
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 1 7 5 m m  PN 1 0
б р 5 97 .50 87.75 4 3 8 .75
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22 1 8 .С .02 .0 08
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п те р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 2 0 0 m m  PN 1 0
бр 60 92.95 8 3 .6 6 50 19 .60

23 1 8 .С .02 .0 09
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 2 2 5 m m  PN 1 0
бр 2 189.58 170.62 341.24

24 1 8 .С .02 .0 10
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 2 5 0 m m  PN 1 0
б р 30 132.60 119.34 35 80 .2 0

25 1 8 .С .02 .0 11
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 3 0 0 m m  PN 1 0
б р 30 163.80 147.42 44 2 2 .6 0

26 1 8 .С .02 .0 12
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 3 5 0 m m  PN 1 0
бр 5 4 4 2 .0 0 397.80 19 89 .00

27 1 8 .С .02 .0 13
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 4 0 0 m m  PN 1 0
бр 10 500.50 4 5 0 .45 45 04 .5 0

28 1 8 .С .02 .0 14
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 4 5 0 m m  P N 1 0
бр 2 833.30 7 4 9 .97 1499 .94

29 1 8 .С .02 .0 15
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 5 0 0 m m  P N 1 0
бр 2 851.50 766.35 1532 .70

30 1 8 .С .02 .0 16
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и  чугун  

D N 6 0 0 m m  PN 10
бр 8 10 40 .00 936.00 74 88 .00

31 1 8 .С .0 2 .0 1 7
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за ст о м а н а  и чугун  

D N 7 0 0 m m  PN 10
бр 2 1202.85 10 82 .57 21 65 .14

32 1 8 .С .0 2 .0 1 8
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N 8 0 0 m m  P N  10
бр 5 14 30 .00 12 87 .00 64 35 .00

33 1 8 .С .02 .0 19
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  

D N IO O O m m  PN  10
бр 2 32 63 .00 29 36 .7 0 58 73 .40

Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана и чугун P N 16

34 1 8 .С .02 .0 20
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 5 0 m m  

PN 1 6
бр 2 36 .40 32 .76 65.52

35 18 .С .02 .0 21
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 6 0 m m  

PN 1 6
бр 50 4 1 .6 0 3 7 .4 4 1872 .00

36 18 .С .02 .0 22
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 8 0 m m  

PN 16
б р 170 54.60 4 9 .1 4 83 53 .8 0

37 1 8 .С .02 .0 23
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 1 0 0m m  

PN 1 6
б р 100 57.20 51 .48 51 48 .0 0

38 1 8 .С .02 .0 24
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 1 2 5m m  

PN 1 6
бр 10 71 .50 64.35 643.50

39 18 .С .02 .0 25
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 1 5 0 m m  

PN 1 6
бр 80 78 .00 70 .20 5616 .00

40 18 .С .02 .0 26
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 1 7 5m m

PN 16
бр 5 91.13 82 .02 4 1 0 .10
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41 1 8 .С .02 .0 27
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 2 0 0 m m  

PN 1 6
бр 60 92.95 83 .66 50 19 .60

42 1 8 .С .0 2 .0 2 8
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 2 2 5 m m  

PN 16
бр 2 189.58 170.62 34 1.24

43 1 8 .С .02 .0 29
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 2 5 0 m m  

PN 16
бр 30 132.60 119.34 35 80 .20

44 1 8 .С .02 .0 30
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 3 0 0 m m  

P N 1 6
б р 30 163.80 147.42 4 4 22 .6 0

45 1 8 .С .02 .0 31
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 3 5 0 m m  

PN 16
б р 5 4 4 2 .00 39 7.80 1989 .00

46 1 8 .С .02 .0 32
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 4 0 0 m m  

PN 16
бр 10 50 0.50 450.45 4 5 0 4 .5 0

47 1 8 .С .02 .0 33
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 4 5 0 m m  

PN 1 6
б р 2 8 2 0 .48 738.43 14 76 .86

48 1 8 .С .0 2 .0 3 4
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 5 0 0 m m  

PN 16
бр 2 8 4 5 .00 76 0.50 1521 .00

49 1 8 .С .02 .0 35
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 6 0 0 m m  

PN 1 6
б р 8 10 40 .00 9 3 6 .00 74 88 .00

50 1 8 .С .02 .0 36
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун  7 0 0 m m  

PN 1 6
б р 2 12 02 .85 1082 .57 2 1 65 .1 4

51 1 8 .С .0 2 .0 3 7
У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за ст о м а н а  и чугун 8 0 0 m m  

PN 16
бр 5 1 4 30 .0 0 12 87 .00 64 35 .00

52 1 8 .С .02 .0 38
У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т Д Ч  за с т о м а н а  и чугун 10 0 0 m m  

PN 16
бр 2 3 3 67 .0 0 3 0 30 .3 0 60 60 .60

Компенсатори PN10
53 1 8 .С .02 .0 39 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 1 5 0 , PN 10 бр 2 535.77 169.00 33 8.00
54 1 8 .С .0 2 .0 4 0 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 2 0 0 , PN 1 0 бр 2 6 7 4 .90 266.00 532.00

55 18 .С .02 .0 41 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 2 50 , PN 1 0 б р 2 86 8.79 4 2 9 .6 0 859.20

56 18 .С .02 .0 42 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 3 0 0 , PN 1 0 бр 2 1192 .92 5 1 2 .84 1025 .68
57 1 8 .С .02 .0 43 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 3 5 0 , PN 1 0 бр 2 16 65 .06 69 1.00 1382 .00
58 1 8 .С .02 .0 44 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 4 00 , PN 1 0 бр 2 2 0 49 .8 8 79 8.00 15 96 .00

59 18 .С .02 .0 45 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 5 0 0 , PN 1 0 бр 2 23 68 .08 954.00 1908 .00

60 1 8 .С .0 2 .0 4 6 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 6 0 0 , PN 10 бр 2 2 9 0 0 .9 0 12 14 .00 2 4 28 .0 0

Компенсатори PN16
61 1 8 .С .0 2 .0 4 7 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 1 5 0 , PN 1 6 бр 5 56 5.37 16 9.00 845.00

62 1 8 .С .0 2 .0 4 8 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 2 0 0 , PN 1 6 бр 5 70 4.50 2 6 6 .00 1330 .00

63 1 8 .С .02 .0 49 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 2 5 0 , PN 16 бр 5 898.39 429.60 2 1 48 .0 0

64 1 8 .С .02 .0 50 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и те й н а  в о д а  D N 3 0 0 , PN 1 6 бр 5 12 22 .52 512.84 25 64 .20

65 1 8 .С .02 .0 51 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и тей н а  в о д а  D N 3 5 0 , PN 16 б р 5 16 94 .66 691.00 34 55 .00

66 1 8 .С .02 .0 52 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и те й н а  в о д а  D N 4 00 , PN 16 б р 5 2 0 79 .4 8 798.00 39 90 .00

Заличена информация по ЗЗЛД



67 1 8 .С .02 .0 53 К о м п е н са то р  ф ланш ов за п и тей н а  в о д а  D N 5 0 0 , PN 1 6 бр 2 2 3 9 7 .6 8 9 5 4 .00 19 08 .00

68 1 8 .С .02 .0 54 К о м п е н са то р  ф лан ш ов за п и тей н а  в о д а  D N 6 0 0 , PN 16 бр 2 2 9 3 0 .5 0 1214.00 2 4 28 .0 0

Жибо преходно
69 1 8 .С .02 .0 55 К упл./ж ибо/за  f l4 ,cT O M .,r iB C ,e T .D N 8 0  PN 1 6 бр 5 60 .20 54.18 27 0.90

70 1 8 .С .0 2 .0 5 6 К упл./ж ибо/за Д Ч ,ст о м .,П В С ,е т .0 М 1 0 0  P N 1 6 б р 8 66 .30 59.67 4 7 7 .3 6

71 1 8 .С .0 2 .0 5 7 К упл./ж ибо/за Д Ч ,сто м .,П В С ,е т .О М 1 2 5  P N 1 6 бр 5 88 .40 79 .56 3 9 7 .80

72 1 8 .С .0 2 .0 5 8 Купл./ж ибо/за Д Ч ,с т о м .,П В С ,е т .О М 5 0  PN 1 6 б р 10 91 .00 81.90 8 1 9 .00
73 1 8 .С .02 .0 59 К упл./ж ибо/за fl4 ,C T O M .,n B C ,eT .D N 2 0 0  P N 1 6 б р 15 124.80 112.32 16 84 .80
74 1 8 .С .0 2 .0 6 0 К упл./ж ибо/за  Д Ч ,ст о м .,П В С ,е т .0 М 2 5 0  PN 1 6 бр 10 166.40 149.76 1 4 97 .6 0

75 1 8 .С .02 .0 61 К упл./ж ибо/за  fl4 ,C T O M .,riB C ,e T .D N 30 0  P N 1 6 бр 10 19 1.10 171.99 17 19 .90

76 1 8 .С .02 .0 62 К упл./ж ибо/за fl4 ,c ro M .,r iB C ,e T .D N 3 5 0  P N 1 6 бр 15 4 3 2 .9 0 325.68 4 8 8 5 .2 0
77 1 8 .С .02 .0 63 К упл./ж ибо/за fl4 ,C T O M .,n B C ,eT .D N 4 0 0  PN 1 6 бр 15 6 1 3 .6 0 39 8.65 59 79 .75
78 1 8 .С .0 2 .0 6 4 К упл./ж ибо/за fl4 ,C T O M .,riB C ,e T .D N 50 0  P N 1 6 б р 2 1 1 32 .3 0 873.95 1747 .90
79 1 8 .С .02 .0 65 Купл./ж ибо/за fl4 ,C TO M .,riB C ,eT .D N 60 0  P N 1 6 б р 2 1 2 64 .9 0 1128.75 22 57 .50

Уплътнител за фланец
80 1 8 .С .0 2 .0 6 6 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  D N 5 0  PN 16 бр 100 0.75 0.74 74 .00
81 1 8 .С .02 .0 67 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 6 0  PN 16 бр 100 0.82 0.74 7 4 .0 0
82 1 8 .С .02 .0 68 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  D N 8 0  PN 16 бр 1500 0 .88 0.79 11 85 .00
83 1 8 .С .02 .0 69 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  O N  100 PN 1 6 бр 1500 1.03 0.93 13 95 .00
84 1 8 .С .02 .0 70 У п л ъ тн и те л  за ф лан ец  D N 1 2 5  PN 1 6 бр 300 1.11 1.00 30 0.00
85 1 8 .С .0 2 .0 7 1 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 1 5 0  P N 1 6 б р 1500 1.27 1.14 1710 .00
86 18 .С .02 .0 72 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 2 0 0  PN 1 6 б р 1500 1.77 1.59 23 85 .00
87 1 8 .С .02 .0 73 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  D N 2 5 0  PN 1 6 бр 1000 2.55 2.30 2 3 00 .0 0
88 1 8 .С .0 2 .0 7 4 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 3 00  PN 1 6 бр 1000 3.15 2.84 2 8 40 .0 0
89 1 8 .С .02 .0 75 У п лъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 3 5 0  PN 1 6 бр 30 3.86 3.47 104.10
90 1 8 .С .02 .0 76 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  D N 4 00  PN 1 6 бр 300 5.40 4.86 14 58 .00
91 1 8 .С .02 .0 77__ У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 5 0 0  PN 1 6 бр 30 7.59 6.83 20 4.90
92 1 8 .С .02 .0 78 У п л ъ тн и тел  за ф лан ец  D N 6 0 0  PN 1 6 б р 30 11.73 10.56 31 6.80

93 1 8 .С .0 2 .0 7 9 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 7 0 0  PN 1 6 б р 30 12 .16 10.94 32 8.20
94 1 8 .С .02 .0 80 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 8 0 0  PN 1 6 б р 30 13.26 11.93 3 5 7 .90

95 18 .С .02 .0 81 У п лъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 9 0 0  PN 1 6 бр 30 13.26 11.93 3 5 7 .90

96 1 8 .С .02 .0 82 У п л ъ тн и тел  за ф л ан ец  D N 1 0 0 0  PN 1 6 бр 50 4 0 .9 5 36.86 18 43 .00

Гуми за куплунг/жибо/ PN16
97 18 .С .02 .0 83 Г ум и  за куплунг/ж ибо / D N 60 бр 2 0 .94 0.85 1.70

98 1 8 .С .02 .0 84 Гум и  за куп лунг/ж ибо / D N 8 0 б р 5 1.16 1.04 5.20

99 1 8 .С .02 .0 85 Гум и за куп лунг/ж ибо / D N 100 б р 8 1.42 1.28 10.24

100 1 8 .С .02 .0 86 Гум и  за куплунг/ж ибо / D N 125 бр 5 1.65 1.49 7.45

101 1 8 .С .0 2 .0 8 7 Г ум и  за куплунг/ж ибо / D N 1 50 бр 10 1.74 1.57 15.70

102 1 8 .С .02 .0 88 Гум и  за куплунг/ж ибо / D N 2 00 бр 15 2.46 2.21 33.15

103 1 8 .С .02 .0 89 Гум и  за куплунг/ж ибо / D N 2 50 бр 10 3.58 3.22 32 .20
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104 1 8 .С .02 .0 90 Гум и  за куплунг/ж ибо / D N 300 бр 10 4 .76 4 .2 8 4 2 .8 0

105 18 .С .02 .0 91 Гум и  за куп лунг/ж и бо / D N 350 бр 15 6.11 5.50 82.50

106 1 8 .С .02 .0 92 Гум и  за куп лунг/ж и бо / D N 4 00 бр 15 7.05 6.35 95.25

107 1 8 .С .02 .0 93 Гум и  за куп лунг/ж и бо / D N 500 бр 2 10.63 9.57 19.14

108 1 8 .С .02 .0 94 Гум и  за куп лунг/ж и бо / D N 6 00 бр 2 13.96 12.56 25.12

1 8 .С .03 . Фланшови накрайници
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми P N 10

109 18 .С .03 .0 01 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 6 3/5 0  PN  10 б р 100 5.46 4.91 4 9 1 .0 0

110 18 .С .03 .0 02 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 75/65 PN  10 бр 100 7.35 6.62 66 2.00

111 1 8 .С .03 .0 03 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 9 0  PN  10 бр 1500 8.40 7.62 11 43 0.00

112 1 8 .С .03 .0 04 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 1 0  PN 10 бр 1500 9.45 8.51 12 76 5.00
113 1 8 .С 0 3 .0 0 5 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 25  PN  10 бр 300 11.55 10.40 31 20 .0 0
114 18 .С .03 .0 06 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  за в а р я е м и  Ф 1 4 0  P N  10 бр 150 15.75 14.18 21 27 .00
115 1 8 .С .03 .0 07 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 6 0  PN  10 бр 1500 17.85 16.07 24 10 5.00
116 1 8 .С .03 .0 08 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 8 0  PN  10 бр 30 29 .40 26 .88 806.40
117 18 .С .03 .0 09 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 0 0  P N  10 бр 1500 32.55 29.30 4 3 95 0 .00
118 18 .С .03 .0 10 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 2 5  PN  10 бр 30 34.65 31.19 935.70
119 18 .С .03 .0 11 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 5 0  PN  10 бр 1000 45 .15 4 0 .6 4 40 6 4 0 .0 0
120 18 .С .03 .0 12 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 8 0  PN 10 бр 30 65.10 58.59 1757 .70
121 1 8 .С .03 .0 13 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 3 15  PN  10 бр 1000 88 .20 79.38 79 38 0.00
122 1 8 .С .03 .0 14 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 3 55  PN  10 бр 30 151.20 136.08 40 82 .4 0
123 18 .С .03 .0 15 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 4 0 0  PN  10 бр 300 246.75 22 2.08 6 6 62 4 .00
124 18 .С .03 .0 16 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  за в а р я е м и  Ф 5 0 0  PN  10 бр 30 577.50 51 9.75 15 59 2.50
125 18 .С .03 .0 17 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 5 6 0  PN  10 бр 30 5 7 7 .50 51 9.75 15 59 2.50
126 18 .С .03 .0 18 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 6 3 0  P N  10 бр 50 8 6 1 .00 77 4.90 38745.00
127 1 8 .C 0 3 .0 1 9 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 7 1 0  PN  10 б р 30 94 5.00 85 0.50 25515.00
128 18 .С .03 .0 20 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 8 0 0  PN 10 бр 30 10 39 .50 93 5.55 2 8 06 6 .50
129 1 8 .C 0 3 .0 2 1 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 9 0 0  PN 10 бр 100 2688 .00 1581 .74 158174 .00

РР Фланшови накрайници БМВ
130 1 8 .C 0 3 .0 2 2 РР Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  Б М В  Ф 63/50 P N 10/16 бр 50 17.85 16.07 8 0 3 .50

131 1 8 .С .03 .0 23 РР Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  Б М В  Ф 75/65 PN 10/16 бр 60 16.80 15.12 9 0 7 .20

132 1 8 .C 0 3 .0 2 4 РР Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  Б М В  Ф 9 0/8 0  PN 10/16 б р 2 22.05 19.85 39.70

133 18 .С .03 .025 РР Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  Б М В  Ф 110/100 P N 10/16 б р 2 30.98 2 7 .8 8 1 55 .76

РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми P N 16
134 18 .С .03 .0 26 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 63/50 PN 16 бр 2 5.25 4.73 9.46

135 1 8 .С 0 3 .0 2 7 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 9 0  PN  16 бр 10 9.45 8.00 80 .00

136 1 8 .C 0 3 .0 2 8 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  за в а р я е м и  Ф 1 1 0  PN 16 бр 10 10.50 9.45 94 .50

137 1 8 .С 0 3 .0 2 9 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 25  PN  16 бр 10 12.60 11.34 113.40

138 1 8 .C 0 3 .0 3 0 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 4 0  PN 16 бр 10 17.33 15.60 156.00

139 18 .С .03 .031 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 6 0  PN 16 бр 10 18.38 16.54 165.40

Стр.5

Заличена информация по ЗЗЛД



140 1 8 .С .03 .0 32 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 1 8 0  PN  16 бр 10 26 .78 24 .10 241.00

141 18 .С .03 .0 33 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч ел н о  з а в а р я е м и  Ф 2 0 0  PN  16 бр 10 36.23 32.61 326.10

142 1 8 .С .03 .0 34 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 2 5  PN  16 б р 5 36.75 33.08 165.40

143 18 .С .03 .0 35 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 5 0  PN  16 б р 5 59.33 53.40 267.00

144 1 8 .С .03 .0 36 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 2 8 0  PN  16 б р 5 73 .50 66.15 330.75

145 1 8 .С .03 .0 37 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  за в а р я е м и  Ф 3 1 5  PN 16 б р 5 9 4 .5 0 85.05 4 2 5 .25

146 1 8 .С .03 .0 38 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 3 55  PN  16 бр 5 162.75 146.48 732.40

147 18 .С .03 .0 39 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 4 0 0  PN  16 б р 5 267.75 2 4 0 .9 8 12 04 .90

148 1 8 .С .03 .0 40 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 5 0 0  P N  16 бр 5 509.25 4 5 8 .33 22 91 .65

149 1 8 .С .03 .0 41 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 5 6 0  P N  16 б р 5 7 5 6 .00 680.40 3 4 02 .0 0

150 1 8 .С .03 .0 42 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 6 3 0  PN  16 б р 5 8 1 3 .75 732.38 3 6 61 .9 0

151 18 .С .03 .0 43 РЕ Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч е л н о  з а в а р я е м и  Ф 7 1 0  PN 16 б р 5 1057 .88 9 5 2 .09 47 60 .45

18.С.04. Колена
РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо PN 10

152 1 8 .С .04 .0 01 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 90 бр 5 2 5 .6 7 2 3 .1 0 115.50

153 18 .С .04 .0 02 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 10 б р 5 31 .86 28.67 143.35

154 18 .С .04 .0 03 РЕ К о л я н о  на ЗО о Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 125 б р 5 37.98 34 .18 170.90

155 18 .С .0 4 .0 04 РЕ К о л ян о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 140 б р 5 4 6 .6 3 4 1 .9 7 209.85

156 1 8 .С .04 .0 05 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 160 бр 5 68 .84 61 .96 309.80

157 18 .С .04 .0 06 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 180 бр 5 7 7 .7 0 69 .93 349.65

158 1 8 .С .04 .0 07 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 200 бр 5 106.05 95 .45 477.25

159 1 8 .С .04 .0 08 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 225 б р 5 127.05 114.35 571.75

160 18 .С .04 .0 09 РЕ К о л ян о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 250 б р 5 2 7 0 .90 243.81 1219.05

161 18.С . 0 4 .0 10 РЕ К о л ян о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 280 бр 5 299.25 269.33 1346 .65

162 18 .С .04 .011 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 315 бр 5 38 8.50 349.65 1748 .25

163 1 8 .С .04 .0 12 РЕ К о л ян о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 355 бр 5 6 1 4 .25 5 5 2 .83 27 64 .15

164 1 8 .С .04 .0 13 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 400 б р 5 11 70 .75 1075 .27 5376 .35

165 1 8 .С .04 .0 14 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 5 00 бр 5 14 07 .00 12 66 .30 63 31 .50

166 18 .С .04 .0 15 РЕ К о л я н о  на  ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 560 б р 5 2 0 39 .1 0 1835 .19 91 75 .95

167 18.С . 0 4 .0 16 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 6 30 бр 5 32 55 .00 2 9 34 .6 7 14 67 3.35

168 1 8 .С .04 .0 17 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 710 бр 5 42 3 1 .5 0 3 6 49 .1 1 18245.55

169 1 8 .С .04 .0 18 РЕ К о л я н о  на ЗОо Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 800 б р 5 55 00 .95 42 55 .0 3 21275.15

РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо PN 16

170 18 .С .04 .0 19 РЕ К о л ян о  на 45° Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 90 б р 2 25 .20 2 2 .6 8 45 .36

171 1 8 .С .04 .0 20 РЕ К о л ян о  на 45° Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 110 бр 2 33 .92 30.53 61.06

172 1 8 .С .04 .0 21 РЕ К о л я н о  на 45° Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 125 бр 2 52 .50 4 7 .2 5 94.50

173 1 8 .С .04 .0 22 РЕ К о л я н о  на 45° Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 160 б р 2 102.90 9 2 .6 1 185.22

174 18 .С .04 .0 23 РЕ К о л я н о  на 45° Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 180 б р 2 15 1.20 136.08 27 2.16

175 1 8 .С .04 .0 24 РЕ К о л ян о  на 45° Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 2 00 бр 2 204.75 184.28 368.56
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176 1 8 .С .04 .0 25 РЕ К о л я н о  на 45° Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 225 бр 2 29 4.00 2 6 4 .60 529.20

РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо PN 10

177 1 8 .С .04 .0 26 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 90 бр 80 9.45 8.51 68 0.80

178 1 8 .С .04 .0 27 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 1 10 бр 60 10.50 9.45 567.00

179 1 8 .С .04 .0 28 РЕ К о л я н о  на 45 ° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 125 бр 5 19.53 17.58 87.90

180 1 8 .С .04 .0 29 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 40 бр 5 37 .80 35 .75 178.75

181 1 8 .С .0 4 .0 3 0 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 60 б р 40 40.95 36 .40 1456 .00

182 1 8 .С .04 .0 31 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 80 б р 5 51.45 46 .31 231.55

183 1 8 .С .04 .0 32 РЕ К о л ян о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 2 00 бр 10 58 .80 52.92 5 2 9 .20

184 1 8 .С .04 .0 33 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 225 бр 5 78 .75 7 0 .8 8 35 4.40

185 1 8 .С .04 .0 34 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 2 50 бр 10 106.05 95 .45 954.50

186 1 8 .С .04 .0 35 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 280 бр 5 177.45 159.71 798.55

187 18 .С .04 .0 36 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 315 бр 10 246.75 22 2.08 22 20 .80

188 1 8 .С .04 .0 37 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 355 бр 10 588.00 4 8 5 .23 48 52 .30

189 1 8 .С .04 .0 38 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 4 00 бр 10 8 7 1 .50 78 4.35 7843 .50

190 18 .С .04 .0 39 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 5 00 бр 10 1596 .00 1 4 36 .4 0 14364.00

191 1 8 .С .0 4 .0 4 0 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 5 60 б р 5 20 89 .50 1 8 80 .5 5 9 4 02 .7 5

192 1 8 .С .04 .0 41 РЕ К о л ян о  на 45° Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 630 бр 5 26 25 .00 2 3 62 .5 0 11812.50

193 1 8 .С .04 .0 42 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 710 бр 5 3 4 12 .5 0 3 0 71 .2 5 15356.25

194 18 .С .04 .0 43 РЕ К о л я н о  на 45° Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 8 00 бр 5 4 4 36 .2 5 3 9 92 .6 3 19963.15

РЕ Коляно на 90° Електрозаваряемо P N 16
195 18 .С .0 4 .0 4 4 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 3 2  P N  16 бр 2 5.88 5.29 10.58

196 18 .С .04 .0 45 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 4 0  P N  16 бр 2 9.98 8.98 17.96

197 1 8 .С .04 .0 46 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 5 0  PN 16 бр 2 13.23 11.91 23.82

198 1 8 .С .04 .0 47 Р Е  К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 6 3  PN  16 бр 2 13.86 12.47 24.94

199 18 .С .0 4 .0 48 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 7 5  P N  16 бр 2 20.58 18.52 37.04

200 1 8 .С .04 .0 49 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 9 0  P N  16 бр 10 25.20 22 .68 226.80

201 1 8 .С .0 4 .0 5 0 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 1 1 0  P N  16 бр 10 34 .65 31.19 311.90

202 1 8 .С .04 .0 51 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 1 25  PN  16 бр 2 53.55 4 8 .2 0 96 .4 0

203 1 8 .С .04 .0 52 РЕ К о л я н о  на 90о  Е л е к тр о за в а р я е м о  Ф 1 6 0  PN  16 бр 10 102.90 92 .6 1 926.10

204 18 .С .04 .0 53 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 1 8 0  PN 16 бр 2 147.00 132.30 264.60

205 1 8 .С .04 .0 54 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Е л е к тр о з а в а р я е м о  Ф 2 0 0  PN  16 бр. 2 204.75 184.28 368.56

206 18 .С .04 .0 55 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Е л е к тр о з а в а р я е м о  ® 2 2 5 P N  16 бр 2 294.00 264.60 5 2 9 .20

РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо PN 10
207 1 8 .С .0 4 .0 5 6 РЕ К о л я н о  на 90о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 7 5  PN  10 бр 20 9.45 8.51 170.20

208 1 8 .С .0 4 .0 5 7 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 9 0  PN  10 бр 500 11.55 11.25 5625 .00

209 1 8 .С .04 .0 58 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 1 0  PN  10 бр 600 13.65 12 .80 76 80 .00
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210 1 8 .C .0 4 .0 5 9 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 125 PN 10 б р 20 26.25 23.38 467.60

211 1 8 .C .0 4 .0 6 0 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 1 4 0  PN 10 бр 50 32 .55 29 .30 1465 .00

212 1 8 .C .0 4 .0 6 1 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 160 P N  10 бр 4 0 0 37 .80 37.59 15 03 6.00

213 1 8 .C .0 4 .0 6 2 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 1 80  PN  10 бр 10 54.60 49 .14 491.40

214 1 8 .C .0 4 .0 6 3 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 2 0 0  PN 10 б р 200 58.80 52.92 1 0 58 4 .00

215 1 8 .C .0 4 .0 6 4 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 2 25  PN  10 бр 20 7 2 .4 5 65.21 1304 .20

216 1 8 .C .0 4 .0 6 5 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 2 50  PN 10 б р 100 141.75 127.58 12758.00

217 1 8 .C .0 4 .0 6 6 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 2 80  PN  10 бр 5 194.25 174.83 874.15

218 1 8 .C .0 4 .0 6 7 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 3 15  PN  10 бр 100 2 6 2 .50 236.25 23 62 5.00

219 1 8 .C .0 4 .0 6 8 РЕ К о л я н о  на 90о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 3 55  PN  10 б р 5 5 8 8 .00 5 2 9 .20 26 46 .00

220 1 8 .C .04 .0 69 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 4 0 0  PN  10 бр 5 89 2.50 803.25 4 0 16 .2 5
221 1 8 .C .0 4 .0 7 0 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 5 0 0  PN  10 б р 5 1837 .50 1653 .75 8268.75

222 1 8 .C .0 4 .0 7 1 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 5 60  PN 10 бр 5 2 4 90 .6 0 2 2 41 .5 4 11207.70

223 1 8 .C .04 .0 72 РЕ К о л я н о  на 90о  Ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 6 30  PN  10 бр 10 3 1 08 .0 0 2 7 97 .2 0 2 7 97 2 .00

22 4 1 8 .C .0 4 .0 7 3 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 7 10  PN  10 бр 5 4 0 4 0 .4 0 36 36 .36 18 18 1.80

225 1 8 .C .0 4 .0 7 4 РЕ К о л я н о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 8 0 0  PN  10 бр 5 52 52 .52 4 7 27 .2 7 23 63 6.35

226 1 8 .C .0 4 .0 7 5 РЕ К о л ян о  на 9 0 о  Ч е л н о  з а в а р я е м о  Ф 9 00  PN  10 б р 100 68 28 .28 61 45 .45 6145 45 .00

РР Коляно на 90° на БМВ
227 1 8 .C .0 4 .0 7 6 РР К о л я н о  на  90° на Б М В  Ф 20 P N 1 6 бр 20 1.32 1.19 23.80

22 8 1 8 .C .0 4 .0 7 7 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 25 PN 1 6 б р 4000 1.63 1.47 58 80 .00

229 1 8 .C .0 4 .0 7 8 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 32 PN 1 6 б р 3000 1.97 1.77 5 3 10 .0 0

230 1 8 .C .0 4 .0 7 9 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 4 0  PN 16 б р 500 3.47 3.12 1560 .00

231 1 8 .C .0 4 .0 8 0 РР К о л ян о  на 90° на Б М В  Ф 5 0  PN 1 6 бр 4 0 0 4 .8 4 4.36 1744 .00

232 1 8 .C .0 4 .0 8 1 РР К о л ян о  на 90° на Б М В  Ф 6 3  PN 16 бр 2000 5.88 5.29 10580.00

233 1 8 .C .0 4 .0 8 2 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 75 PN 1 0 б р 600 11.76 10.58 63 48 .00
234 1 8 .C .0 4 .0 83 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 9 0  PN 10 б р 300 14.70 13.23 3 9 69 .0 0

235 1 8 .C .0 4 .0 8 4 РР К о л я н о  на 90° на Б М В  Ф 110 PN 1 0 бр 10 30.45 27.41 2 7 4 .10

РР Коляно външна резба БМВ
236 1 8 .C .0 4 .0 8 5 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 2 0  х 1/2" P N 1 6 бр 20 1.00 0.90 18.00

23 7 1 8 .C .0 4 .0 8 6 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 2 0  х 3/4" PN 16 бр 20 1.00 0.90 18.00

|_ 238 1 8 .C .0 4 .0 8 7 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 2 5  х 1/2" P N 1 6 бр 10 1.06 0.95 9.50

239 1 8 .C .0 4 .0 8 8 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 2 5  х 3/4" PN 1 6 бр 4 0 00 1.06 0.95 3 8 00 .0 0

240 1 8 .C .04 .0 89 РР К о л ян о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 2 5  х 1" PN 1 6 бр 50 1.11 1.00 50.00

241 1 8 .C .0 4 .0 9 0 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 32 х  1" PN 1 6 б р 3000 1.38 1.24 37 20 .00

242 1 8 .C .0 4 .0 9 1 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 32 х 1 1 / 4 "  PN 1 6 бр 20 1.52 1.37 27 .40

243 1 8 .C .0 4 .0 92 РР К о л я н о  в ъ н .р езб а  Б М В  Ф 40 х 1 1 / 4 "  PN 1 6 бр 260 2.26 2.03 527.80

244 1 8 .C .0 4 .0 9 3 РР К о л ян о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 4 0  х 1 1 / 2 "  PN 16 бр 20 2.26 2.03 4 0 .6 0

245 1 8 .C .0 4 .0 9 4 РР К о л ян о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 5 0  х 1 1 / 2 "  PN 16 бр 190 3.10 2.79 530.10

246 1 8 .C .0 4 .0 9 5 РР К о л ян о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 5 0  х 2" PN 16 б р 10 3.10 2.79 27.90

247 1 8 .C .0 4 .0 96 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 63 х 2" PN 16 бр 2000 4.28 3.85 77 00 .00
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248 1 8 .С .0 4 .0 9 7 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 63 х 2 1/2" PN 1 6 б р 20 4 .2 8 3.85 77 .0 0

249 1 8 .С .0 4 .0 9 8 РР К о л я н о  в ъ н .р е зб а  Б М В  Ф 75 х 2 1/2" PN 1 0 б р 170 9 .87 9.23 15 69 .1 0

250 1 8 .С .0 4 .0 9 9 РР К о л я н о  в ъ н .р езб а  Б М В  Ф 90 х 3" P N 1 0 б р 40 17.64 13.45 538.00

251 18.С . 0 4 .1 0 0 РР К о л я н о  в ъ н .р езб а  Б М В  Ф 9 0  х 4 " P N 1 0 б р 10 17.64 15.88 158.80

РР Коляно вътрешна резба - БМВ
252 1 8 .С .0 4 .1 0 1 РР К о л я н о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 2 0  х 1/2" PN 16 б р 20 0 .9 8 0.88 17 .60

253 1 8 .С .0 4 .1 0 2 РР К о л я н о  в ъ тр .р езб а  - Б М В  Ф 2 0  х 3/4" PN 16 б р 20 0.98 0.88 17.60

254 1 8 .С .0 4 .1 0 3 РР К о л я н о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 2 5  х 3/4" PN 16 бр 40 00 1.23 1.11 4 4 4 0 .0 0
255 18 .С .0 4 .1 0 4 РР К о л ян о  в ъ тр .р езб а  - Б М В  Ф 25 х 1" PN 16 б р 50 1.23 1.11 55 .50
256 1 8 .С .0 4 .1 0 5 РР К о л ян о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 32 х 3/4" P N 1 6 б р 50 1.47 1.32 66.00
257 1 8 .С .0 4 .1 0 6 РР К о л ян о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 32 х 1" PN 16 б р 3000 1.47 1.32 39 60 .00
258 1 8 .С .0 4 .1 0 7 РР К о л ян о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 40 х 1 1 / 4 "  PN 16 бр 260 2.99 2.69 699.40
259 1 8 .С .0 4 .1 0 8 РР К о л я н о  в ъ тр .р езб а  - Б М В  Ф 5 0  х 1 1 / 2 "  PN 16 бр 190 3.99 3.59 682.10
260 1 8 .С .0 4 .1 0 9 РР К о л я н о  в ъ тр .р езб а  - Б М В  Ф 5 0  х 2" PN 1 6 б р 2 3.99 3.59 7.18
261 18.С . 0 4 .1 1 0 РР К о л я н о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 63 х 2" PN 1 6 б р 2000 5.40 4.86 97 2 0 .0 0
262 1 8 .С .0 4 .1 1 1 РР К о л я н о  в ъ тр .резб а  - Б М В  Ф 7 5  х 2 1/2" PN 1 0 б р 170 9.45 8.51 1446 .70
263 1 8 .С .0 4 .1 1 2 РР К о л я н о  в ъ тр .р езб а  - Б М В  Ф 9 0  х 3" PN 1 0 б р 4 0 17 .90 16.11 6 4 4 .40

Нипел коляно от РР
264 18. С. 0 4 .1 13 РР н и п ел  к о л ян о  3/4" бр 5 1.26 0.78 3 .90
265 1 8 .С .0 4 .1 1 4 РР н и п е л  к о л ян о  1/2" б р 5 1.31 0.78 3 .90
266 1 8 .С .04 .1 15 РР н и п ел  к о л я н о  1" б р 5 1.58 1.42 7.10
267 1 8 .С .0 4 .1 1 6 РР н и п ел  к о л я н о  1 1 / 4 " бр 5 5.78 1.55 7.75
268 1 8 .С .0 4 .1 1 7 РР н и п ел  к о л я н о  1 1 / 2 " б р 5 2.94 1.61 8.05
269 1 8 .С .0 4 .1 1 8 РР н и п ел  к о л я н о  2" б р 5 7 .6 7 2.18 10.90

18.С.05. Тройници
РЕ Тройник електрозаваряем PN 16

270 1 8 .С .0 5 .0 0 1 РЕ Т р о й н и к  е л е к тр о за в а р я е м  Ф 7 5  PN  16 б р 10 32 .55 24.19 241.90
271 1 8 .С .0 5 .0 0 2 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 9 0  PN  16 бр 20 25 .20 22.68 4 5 3 .6 0
272 1 8 .С .0 5 .0 0 3 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 1 1 0  PN  16 бр 20 30 .45 27.41 5 4 8 .2 0
273 1 8 .С .0 5 .0 0 4 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 125 PN 16 бр 10 78.75 66.60 6 6 6 .00
274 1 8 .С .05 .0 05 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 1 60  PN 16 бр 20 9 0 .3 0 81 .27 16 25 .4 0
275 1 8 .С .05 .0 06 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 1 8 0  PN 16 бр 10 173.25 162.34 16 23 .4 0
276 1 8 .С .0 5 .0 0 7 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 2 00  PN  16 бр 10 2 5 8 .3 0 232.47 23 24 .7 0
277 1 8 .С .0 5 .0 0 8 РЕ Т р о й н и к  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 2 25  PN  16 бр 10 2 8 2 .45 254.21 25 42 .1 0

РЕ Тройник Челно заваряем P N 10
278 1 8 .С .0 5 .0 0 9 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 75 PN 10 бр 10 14 .18 11.98 119.80

279 1 8 .С .0 5 .0 1 0 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 90 PN  10 бр 700 14 .60 13.83 96 8 1 .0 0

280 1 8 .С .0 5 .0 1 1 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 10  PN  10 бр 600 16.80 15.12 90 7 2 .0 0

281 1 8 .С .0 5 .0 1 2 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 25  PN  10 бр 10 38 .85 26.02 260.20

282 1 8 .С .05 .0 13 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 40  PN  10 бр 10 58 .80 54.45 5 4 4 .5 0
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283 1 8 .С 0 5 .0 1 4 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 160 PN 10 б р 500 54 .60 4 9 .1 4 2 4 57 0 .00

284 1 8 .С .0 5 .0 1 5 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 80  PN 10 бр 10 96 .60 71 .84 718.40

285 1 8 .С .05 .0 16 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 00  PN 10 бр 40 0 99 .75 69 .74 27 89 6.00

286 1 8 .С .0 5 .0 1 7 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 225 PN  10 бр 10 129.15 116.24 1162 .40

2 8 7 1 8 .С .05 .0 18 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 250 PN 10 бр 200 178.50 160.65 32 1 3 0 .0 0

2 8 8 1 8 .С .05 .0 19 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 8 0  PN 10 б р 10 252.00 226.80 22 68 .0 0

289 1 8 .С .05 .0 20 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 3 15  PN 10 б р 100 357.00 321.30 32 1 3 0 .0 0

290 1 8 .С .05 .0 21 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 355 PN 10 бр 5 624.75 562.28 28 11 .4 0

291 1 8 .С .0 5 .0 2 2 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 4 00  PN 10 б р 5 866.25 779.63 38 98 .15

292 1 8 .С .05 .0 23 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 500 PN  10 бр 5 1622 .25 1460 .03 7300 .15

293 1 8 .С .0 5 .0 2 4 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 5 60  PN 10 бр 5 77 70 .0 0 35 26 .97 17634.85

294 1 8 .С .05 .0 25 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 6 30  PN  10 бр 5 94 02 .7 5 84 62 .4 8 42 3 1 2 .4 0

295 1 8 .С .05 .0 26 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 7 10  PN 10 бр 5 1 2 22 3 .58 11 00 1.22 5 5 00 6 .10

2 9 6 18 .С .05 .0 27 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 8 00  PN 10 б р 5 1589 0 .65 14 30 1.59 7 1 50 7 .95
__ 2 9 7 1 8 .С .05 .0 28 РЕ Т р о й н и к  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 00  PN 10 б р 5 2 0 65 7 .84 18592.06 92 9 6 0 .3 0

РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем P N 10
298 1 8 .С .05 .0 29 РЕ Т р о й н и к  /р е д ук ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  90 x63x90 PN  10 бр 10 26.25 23.63 236.30
299 1 8 .С .05 .0 30 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  90 x75x90 PN 10 бр 10 30 .45 27.41 274.10

300 1 8 .С .05 .0 31 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  11 0x75 x1 10 PN  10 бр 10 39 .90 35 .91 359.10
301 1 8 .С .05 .0 32 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  11 0x90 x1 10 PN  10 б р 40 0 28.35 25.52 10 20 8.00
302 1 8 .С .05 .0 33 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  125x90x125 PN  10 б р 10 44 .10 39.69 396.90

303 1 8 .С .0 5 .0 3 4 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  за в а р я е м  12 5x 11 0x 125  PN  10 б р 5 4 4 .1 0 39 .69 198.45
304 18 .С .05 .035 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  14 0x 90 x1 40  PN  10 б р 10 66 .15 5 9 .5 4 595.40
305 18 .С .05 .0 36 РЕ Т р о й н и к / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  14 0x 11 0x 140  P N  10 бр 10 66 .15 59 .54 595.40
306 1 8 .С .05 .0 37 РЕ Т р о й н и к  /р ед у к ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  16 0x90 x1 60 PN  10 бр 40 0 69 .30 62.37 2 4 94 8 .00
307 18 .С .05 .0 38 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  чел н о  з а в а р я е м  16 0x 11 0x 160  PN 10 бр 300 6 9 .3 0 62 .37 18 71 1.00
3 0 8 1 8 .С .05 .0 39 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  160x14 0x160  PN  10 бр 10 89 .25 80 .33 803.30
309 1 8 .С .05 .0 40 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  18 0x90 x1 80 P N  10 б р 5 111.30 100.17 500.85

310 18 .С .05 .0 41 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  180x110x180 P N  10 бр 5 111.30 100.17 500.85
311 1 8 .С .05 .0 42 РЕ Т р о й н и к  /р ед у к ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  18 0x 16 0x 180  P N  10 б р 5 111.30 100.17 500.85
312 18 .С .05 .0 43 РЕ Т р о й н и к  /р ед у к ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  20 0x 90 x2 00  PN 10 бр 100 120.75 108.68 1 0 86 8 .00

313 1 8 .С .05 .0 44 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  20 0x 11 0x 200  PN 10 бр 100 120.75 108.68 10 86 8.00

314 1 8 .С .05 .0 45 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  20 0x 14 0x 200  PN 10 бр 10 136.50 122.85 12 28 .50

315 1 8 .С .05 .0 46 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  20 0x 16 0x 200  PN 10 бр 100 120.75 108.68 10 86 8.00

316 1 8 .С .05 .0 47 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  22 5x 90 x2 25  PN  10 бр 5 153.30 137.97 689.85

317 1 8 .С .05 .0 48 РЕ Т р о й н и к  /р ед у к ти в е н /  ч е л н о  з а в а р я е м  22 5x 11 0x 225  P N  10 бр 5 153.30 137.97 689.85

318 18 .С .05 .0 49 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  22 5x 16 0x 225  PN  10 бр 5 202.65 182.39 911.95

319 1 8 .С .05 .0 50 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  22 5x 18 0x 225  PN  10 бр 5 202.65 182.39 911.95

320 18 .С .05 .0 51 РЕ Т р о й н и к  / р ед ук ти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  25 0x 11 0x 250  PN 10 бр 80 199.50 179.55 1 4 36 4 .00

321 18 .С .05 .0 52 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  250x16 0x250  PN 10 бр 100 199.50 179.55 17 95 5.00
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322 1 8 .С .05 .0 53 РЕ Т р о й н и к  / р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  250x20 0x250  PN  10 бр 100 262.50 236.25 2 3 62 5 .00

323 1 8 .С .0 5 .0 5 4 РЕ Т р о й н и к  / р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  315x11 0x315  PN  10 бр 10 399.00 359.10 35 91 .0 0

32 4 1 8 .С .05 .0 55 РЕ Т р о й н и к  / р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  315x16 0x315  PN  10 бр 30 399.00 359.10 10 77 3.00

325 1 8 .С .05 .0 56 РЕ Т р о й н и к  /ред укти в ен / ч е л н о  з а в а р я е м  31 5x 20 0x 315  PN  10 бр 40 4 2 5 .25 382.73 15 30 9.20

326 18 .С .05 .0 57 РЕ Т р о й н и к  /ред укти в ен / ч е л н о  з а в а р я е м  31 5x 25 0x 315  PN  10 б р 80 4 8 8 .25 4 3 9 .43 35 1 5 4 .4 0

327 1 8 .С .05 .0 58 РЕ Т р о й н и к  /ред укти в ен / ч е л н о  з а в а р я е м  35 5x 25 0x 355  PN  10 б р 5 13 65 .00 1120 .21 56 01 .05

328 1 8 .С .05 .0 59 РЕ Т р о й н и к  /ред укти в ен / ч е л н о  з а в а р я е м  35 5x 31 5x 355  PN  10 б р 5 9 6 6 .00 869.40 43 4 7 .0 0

329 1 8 .С .05 .0 60 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  4 0 0x 31 5x 400  PN  10 б р 5 14 28 .00 12 85 .20 6 4 26 .0 0

330 1 8 .С .05 .0 61 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  4 0 0x 35 5x 400  PN  10 б р 5 13 12 .50 1181 .25 59 06 .25
331 1 8 .С .05 .0 62 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  50 0x 11 0x 500  PN  10 бр. 5 8 9 2 .50 803.25 40 16 .2 5
332 1 8 .С .05 .0 63 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  за в а р я е м  50 0x 20 0x 500  P N  10 бр. 5 1365 .00 1228 .50 6 1 42 .5 0
333 1 8 .С .05 .0 64 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  за в а р я е м  50 0x 31 5x 500  PN  10 бр . 5 31 81 .50 2863 .35 14316.75
334 1 8 .С .05 .0 65 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  50 0x 40 0x 500  PN  10 бр. 5 31 81 .50 2863 .35 14316.75
335 1 8 .С .0 5 .0 6 6 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  56 0x 20 0x 560  PN  10 б р 3 41 3 5 .9 5 1819 .57 5458 .71
336 1 8 .С .05 .0 67 РЕ Т р о й н и к  / р е д у к т и в е н / ч е л н о  з а в а р я е м  56 0 x 3 1 5 x 5 6 0  PN  10 бр 3 43 0 0 .8 0 1989 .02 59 67 .06
337 1 8 .С .0 5 .0 6 8 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  ч е л н о  з а в а р я е м  56 0x 40 0x 560  PN  10 бр 3 55 75 .5 0 28 32 .59 8 4 97 .7 7
338 1 8 .С .05 .0 69 РЕ Т р о й н и к  /р ед укти в ен /  чел н о  з а в а р я е м  63 0x 20 0x 630  PN  10 бр 3 72 48 .15 27 74 .9 8 8 3 24 .9 4
339 1 8 .С .0 5 .0 7 0 РЕ Т р о й н и к  /ред укти в ен / ч е л н о  з а в а р я е м  63 0x 40 0x 630  PN  10 бр 3 65 10 .0 0 28 66 .42 8 5 99 .2 6

РР Тройник- БМВ
340 1 8 .С .0 5 .0 7 1 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 25 PN 16 бр 90 2.26 2.03 182.70
341 1 8 .С .05 .0 72 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 32 PN 16 бр 70 2 .9 4 2.65 185.50
342 1 8 .С .05 .0 73 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 40 PN 16 бр 70 4 .8 4 4 .3 6 305.20
343 1 8 .С .0 5 .0 7 4 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 50 PN 16 б р 40 6.62 5.96 2 3 8 .40
344 1 8 .С .05 .0 75 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 63 PN 16 бр 70 9.45 8.51 595.70
345 1 8 .С .05 .0 76 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 7 5  P N 10/16 б р 60 16.80 15.12 907.20
346 1 8 .С .05 .0 77 РР Т р о й н и к - Б М В  Ф 9 0  PN 10/16 б р 10 23.10 20.79 207.90
347 1 8 .С .05 .0 78 РР Т р о й н и к -  Б М В  Ф 110 P N 10/16 бр 10 45 .1 5 40 .6 4 4 0 6 .40

РР Тройник БМВ
3 4 8 1 8 .С .05 .0 79 РР Т р о й н и к  вътр. резба, Б М В  Ф 25 х 3/4" х 25 PN 1 6 бр 40 1.79 1.61 64.40
349 1 8 .С .0 5 .0 8 0 РР Т р о й н и к  в ъ тр .резб а  Б М В Ф 3 2  х 3/4"х 32 PN 1 6 б р 30 2.31 2.08 62.40
350 1 8 .С .05 .0 81 РР Т р о й н и к  вътр. р езб а  Б М В  Ф 32 х 1" х 32 PN 1 6 бр 10 2.31 2.08 20.80

351 1 8 .С .05 .0 82 РР Т р о й н и к  вътр. р езб а  Б М В  Ф 4 0  х 1" х 40  P N 1 6 бр 10 4 .52 4 .07 4 0 .7 0

352 1 8 .С .0 5 .0 8 3 РР Т р о й н и к  вътр. р езб а  Б М В  Ф 4 0  х 11/4” х 40  PN 1 6 бр 4 0 4 .52 4 .07 162.80

353 1 8 .С .0 5 .0 8 4 РР Т р о й н и к  вътр. р езб а  Б М В  Ф 5 0  х 11/2" х 50 PN 16 бр 10 6.51 5.86 58 .60

354 1 8 .С .05 .0 85 РР Т р о й н и к  вътр. р е зб а  Б М В  Ф 6 3  х 2" х 63 PN 1 6 бр 40 8.19 7.37 294.80

355 1 8 .С .05 .0 86 РР Т р о й н и к  вътр. р е зб а  Б М В  Ф 75 х 2 1/2" х 75 PN 1 6 бр 40 13.44 12.10 4 8 4 .0 0

356 1 8 .С .05 .0 87 РР Т р о й н и к  в ъ тр .р езб а  Б М В  Ф 9 0х З"х  90 PN 1 0 бр 40 19.95 17.96 718.40

357 1 8 .С .05 .0 88 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р езб а  Б М В Ф 2 5 хЗ /4 "х 2 5  P N 10/16 б р 30 1.89 1.70 51.00

358 18 .С .05 .0 89 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р езб а  Б М В  Ф 3 2х1"х3 2 P N 10/16 б р 10 2.42 2.18 21 .80

359 1 8 .С .05 .0 90 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р е зб а  Б М В  Ф 4 0 х 1 1 / 4 "х 4 0  PN 10/16 бр 10 4 .2 0 3.78 37.80
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360 18 .С .05 .0 91 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р езба  6 М В  Ф 50х1 l/ 2 " x S 0  PN 10/16 б р 10 5.88 5.29 52.90

361 18 .С .05 .0 92 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р езба  Б М В  Ф 6 3х 2"х6 3  PN 10/16 бр 20 11.55 10.40 208.00

362 1 8 .С .05 .0 93 Р Е Т р о й н и к  в ъ н ш .р езба  Б М В  ф 75х2 1/2"х75 PN  10/16 бр 10 13.65 12.29 122.90

363 1 8 .С .0 5 .0 9 4 РР Т р о й н и к  в ъ н ш .р езба  Б М В  Ф 9 0х З"х9 0  P N 10/16 бр 10 20.48 18.43 184.30

364 18 .С .05 .0 95 Р Е Т р о й н и к /р е д ук ти в е н /  Б М В  Ф 3 2х25х32 PN 1 6 бр 10 3.05 2.75 27.50

365 1 8 .С .05 .0 96 Р Е Т р о й н и к /р е д ук ти в е н /  Б М В  Ф 4 0х 32х 40  PN 16 бр 10 5.15 4 .64 46 .4 0

366 1 8 .С .05 .0 97 Р Е Т р о й н и к /р е д ук ти в е н /  Б М В  Ф 5 0х 40х 50  PN 1 6 бр 10 6.98 6.28 62 .80

367 1 8 .С .0 5 .0 9 8 Р Е Т р о й н и к /р е д ук ти в е н /  Б М В  Ф 6 3х 50х б3  PN 1 6 б р 10 9.24 8.32 8 3 .2 0

18.С.06. Намалители и преходи
РЕ Намалител електрозаваряем PN 16

368 1 8 .С .06 .0 01 РЕ Н а м а л и те л  е л е к тр о за в а р я е м  Ф 1 1 0 х 9 0  PN 16 б р 30 18.90 17.01 510.30

369 18 .С .06 .0 02 РЕ Н а м а л и те л  е л е к тр о за в а р я е м  Ф 1 25х 90  PN 16 бр 5 26 .25 23 .63 118.15

37 0 1 8 .С .06 .003 РЕ Н а м а л и те л  е л е к т р о з а в а р я е м  Ф 1 25х 11 0  PN 16 бр 5 3 7 .8 0 34.02 170.10
371 1 8 .С .0 6 .0 0 4 РЕ Н ам ал и те л  е л е к тр о за в а р я е м  Ф 1 60 х 1 1 0  PN  16 бр 30 34.65 31 .19 935.70

РЕ Намалител челно заваряем PN 10
372 18 .С .06 .0 05 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 0х63 PN 10 б р 20 11.55 8.53 170.60
373 1 8 .С .06 .0 06 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 0х75 PN  10 б р 35 11.55 11.44 4 0 0 .40
37 4 1 8 .С .06 .007 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 10х 90  PN  10 б р 400 15.75 13.19 5 2 76 .0 0

375 1 8 .С .06 .0 08 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 2 5 х 9 0  PN  10 б р 10 18.90 15.55 155.50

376 18 .С .06 .0 09 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 2 5 х 1 1 0  PN  10 бр 10 19.95 17.96 179.60
377 1 8 .С .06 .0 10 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 4 0 х 9 0  PN  10 б р 5 27 .30 24 .57 122.85

378 1 8 .С .06 .0 11 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 1 4 0 х 1 1 0  PN 10 бр 5 27.30 24 .57 122.85

379 18 .С .06 .0 12 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 40х 12 5  PN 10 бр 2 27 .30 24.57 49 .14

380 1 8 .С .06 .0 13 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 60х 90  PN  10 б р 80 23 .10 20.79 1663.-20

381 1 8 .С .0 6 .0 1 4 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 60х 11 0  PN  10 бр 200 23 .10 20.79 41 5 8 .0 0
382 1 8 .С .06 .0 15 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 60х 12 5  PN 10 б р 10 35 .70 32.13 3 2 1 .30
383 1 8 .С 0 6 .0 1 6 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 60 х 1 4 0  PN  10 бр 40 35.70 32.13 1285 .20
384 1 8 .С .06 .0 17 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 80х 12 5  PN  10 бр 2 3 9 .9 0 38 .00 76 .00

385 1 8 .С .06 .0 18 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 1 8 0 х 1 6 0  PN 10 б р 2 30.45 27.41 54.82

386 1 8 .С .06 .0 19 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 00 х 1 6 0  PN 10 б р 150 44 .10 39.69 5953 .50

387 1 8 .С .0 6 .0 2 0 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 25х 16 0  PN  10 б р 5 58 .80 52.92 264.60

388 1 8 .С .0 6 .0 21 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 25 х 1 8 0  PN 10 б р 2 58.80 52 .92 105.84

389 18 .С .06 .0 22 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 25х 20 0  PN  10 бр 5 58 .80 52 .92 264.60

390 1 8 .С 0 6 .0 2 3 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 50х 16 0  PN  10 бр 120 99 .75 89 .78 10 77 3.60

391 1 8 .C 0 6 .0 2 4 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 2 50 х 2 0 0  PN  10 бр 120 84.00 75 .60 9 0 72 .0 0

392 1 8 .С .06 .0 25 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 2 8 0 х 2 5 0  PN 10 бр 10 126.00 113.40 11 34 .00

393 1 8 .С .06 .0 26 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 3 15 х 2 0 0  PN 10 б р 100 367.50 207.40 20 74 0.00

394 1 8 .C 0 6 .0 2 7 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 3 15 х 2 5 0  PN 10 бр 100 126.00 113.40 11 34 0.00

395 1 8 .C 0 6 .0 2 8 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 3 55х 25 0  PN 10 бр 5 4 7 2 .50 300.71 1503 .55

396 1 8 .С 0 6 .0 2 9 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 3 55х 31 5  PN  10 бр 5 336.00 300.71 1503.55
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39 7 1 8 .С .0 6 .0 3 0 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 4 00х 31 5  PN  10 б р 5 54 6.00 367.55 1837 .75

398 1 8 .С .0 6 .0 3 1 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 4 0 0 х 3 5 5  P N  10 бр 5 4 0 9 .5 0 367.551 1837 .75

399 1 8 .С .06 .0 32 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 5 0 0 х 3 1 5  PN  10 бр 5 15 64 .50 1408 .05 7040 .25

400 1 8 .С .06 .0 33 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 5 0 0 х 3 5 5  PN  10 бр 1 14 38 .50 1294.65 12 94 .65

40 1 1 8 .С .0 6 .0 3 4 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 5 0 0 х 4 0 0  PN  10 бр 1 1 2 60 .0 0 11 34 .00 1134 .00

40 2 1 8 .С .06 .0 35 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 5 6 0 х 4 0 0  PN  10 бр 1 18 37 .50 1653 .75 1653 .75

4 0 3 1 8 .С .06 .0 36 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 5 6 0 х 5 0 0  PN 10 бр 1 1 4 38 .5 0 1294 .65 12 94 .65

4 0 4 1 8 .С .0 6 .0 3 7 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 6 3 0 х 4 0 0  PN 10 бр 1 2 2 05 .0 0 19 84 .50 19 84 .50

40 5 1 8 .С .0 6 .0 3 8 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 6 3 0 х 5 0 0  PN  10 бр 1 2 0 16 .0 0 18 14 .40 18 14 .40

40 6 1 8 .С .0 6 .0 3 9 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 7 1 0 х 5 6 0  PN  10 бр 1 26 20 .80 2358 .72 2 3 58 .7 2

40 7 1 8 .С .0 6 .0 4 0 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 7 1 0 х 6 3 0  PN  10 бр 1 2 6 20 .8 0 23 58 .72 2 3 58 .7 2

4 0 8 1 8 .С .0 6 .0 4 1 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 8 0 0 х 6 3 0  PN  10 бр 1 3 4 07 .0 4 30 66 .34 30 66 .3 4

409 1 8 .С .06 .042 РЕ Н а м а л и те л  Ч е л н о  за в а р я е м  Ф 8 0 0 х 7 1 0  PN  10 бр 1 3 4 07 .0 4 30 66 .34 30 66 .34

4 1 0 1 8 .С .06 .0 43 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 0 0 х 6 3 0  PN  10 бр 1 4 4 2 9 .1 5 39 86 .2 4 39 86 .2 4

41 1 1 8 .С .0 6 .0 4 4 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 0 0 х 7 1 0  PN 10 бр 1 4 4 2 9 .1 5 39 86 .2 4 39 86 .24

41 2 1 8 .С .06 .0 45 РЕ Н ам ал и те л  Ч е л н о  з а в а р я е м  Ф 9 0 0 х 8 0 0  PN 10 б р 2 5 0 93 .5 2 4 5 84 .1 7 91 68 .3 4

РР Муфи /редуктуктивни/ БМВ
41 3 1 8 .С .0 6 .0 4 6 РР М у ф и  (редукт.) Б М В  ф 25х20 PN 1 6 бр 5 1.47 1.32 6.60
4 1 4 1 8 .С .0 6 .0 4 7 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 32 х 25 PN 1 6 бр 50 1.89 1.70 85 .0 0

4 1 5 1 8 .С .06 .0 48 РР М у ф и  /р ед укт ./Б М В  Ф 4 0  х 32 PN 1 6 бр 20 3.36 3.02 60 .40

4 1 6 1 8 .С .06 .0 49 РР М уф и  / р е д ук т ./Б М В  Ф 50 х 32 PN 1 6 бр 10 4 .2 0 3.78 37.80

4 1 7 1 8 .С .0 6 .0 5 0 РР М уф и  /р ед укт ./Б М В  Ф 5 0  х 40  PN 1 6 бр 20 4.20 3.78 75.60

41 8 1 8 .С .06 .0 51 РР М уф и  / р е д ук т ./Б М В  Ф 63 х 40  PN 1 6 бр 30 5.88 5.29 158.70

41 9 1 8 .С .06 .0 52 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 63 х 50 PN 1 6 бр 30 5.88 5.29 158.70
42 0 1 8 .С .0 6 .0 5 3 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 7 5  х 50 P N 10/16 бр 10 11.03 9.93 99 .30

42 1 1 8 .С .0 6 .0 5 4 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 75 х 63 PN 10/16 бр 30 11.03 9.93 297.90
422 1 8 .С .06 .0 55 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 90 х 63 PN 10/16 бр 10 14.70 13.23 132.30

4 2 3 1 8 .С .06 .0 56 РР М уф и  / р ед укт ./Б М В  Ф 90 х 75 PN 10/16 бр 30 14 .70 13.23 396.90

4 2 4 1 8 .С .0 6 .0 5 7 РР М уф и  /р ед укт ./Б М В  Ф 110 х 75 P N 10/16 бр 10 30 .66 27.59 275.90

42 5 1 8 .С .0 6 .0 58 РР М уф и  / р е д ук т ./Б М В  Ф 1 10  х 90  PN 10/16 бр 10 30 .66 27 .59 275.90

РР Преход външна резба БМВ
42 6 1 8 .С .06 .0 59 РР П р е х о д  в ъ н ш н а р езб а  Б М В  ф 20х1/2" PN 16 бр 10 0 .79 0.71 7.10

4 2 7 1 8 .С .0 6 .0 6 0 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  ф 20хЗ/4" PN 16 бр 10 0.79 0.71 7.10

42 8 1 8 .С .0 6 .0 6 1 РР П р е х о д  в ъ н ш н а р е зб а  Б М В  ф 25х1/2" PN  16 бр 10 0.89 0.80 8.00

4 2 9 18 .С .06 .0 62 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 25хЗ/4" PN 16 бр 1000 0 .89 0.80 800.00

4 3 0 1 8 .С .06 .0 63 РР П р е х о д  въ нш на р езба  Б М В  Ф 25х1" PN 1 6 б р 20 0.89 0 .80 16.00

43 1 1 8 .С .0 6 .0 6 4 РР П р е х о д  въ нш на р езба  Б М В  Ф 32хЗ/4" PN 16 бр 20 1.16 1.04 20 .80

432 18 .С .06 .0 65 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 32х1" PN 16 бр 1000 1.16 1.04 10 40 .00

43 3 1 8 .С .06 .0 66 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 32х11/4" P N 1 6 бр 10 1.26 1.13 11.30

4 3 4 1 8 .С .0 6 .0 6 7 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 4 0 х 1 1/4" PN 1 6 б р 1000 2.10 1.89 1890 .00 Заличена информация по ЗЗЛД



435 1 8 .С .0 6 .0 6 8 РР П р е х о д  въ нш на р езба  Б М В  Ф 4 0 х 1 1/2" PN 16 бр 10 2.10 1.89 18.90

436 1 8 .С .0 6 .0 6 9 РР П р е х о д  въ нш на р езба  Б М В  Ф 5 0 х 1 1/4" PN 16 бр 20 2.73 2.46 4 9 .2 0

43 7 1 8 .С .0 6 .0 7 0 РР П р е х о д  въ нш на р езба  Б М В  Ф 5 0 х 1 1/2" PN 16 бр 1000 2.73 2.46 24 60 .00

438 1 8 .С .0 6 .0 7 1 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 5 0 х 2 ” PN 16 бр 100 2.73 2.46 24 6.00

43 9 1 8 .С .0 6 .0 7 2 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 6 3 х 1 1/2" PN 1 6 бр 120 3.89 3.50 4 2 0 .0 0

44 0 1 8 .С .06 .0 73 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 6 3х 2" PN  16 бр 1500 3.89 3.50 52 50 .00
44 1 1 8 .С .0 6 .0 7 4 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 63х2 1/2" PN 1 6 бр 20 3.89 3.50 70 .00
44 2 1 8 .С .06 .0 75 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 7 5х 2" PN  10/16 бр 20 7.88 7.09 141.80

44 3 1 8 .С .06 .0 76 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 7 5х 2  1/2" PN 10/16 бр 200 7 .88 7.09 14 18 .00

44 4 1 8 .С .0 6 .0 7 7 РР П р е х о д  въ нш на р е зб а  Б М В  Ф 7 5х З" PN10/16 бр 20 7 .88 7.09 141.80

44 5 1 8 .С .0 6 .0 7 8 РР П р е х о д  въ нш на р езб а  Б М В  Ф 9 0х 2" P N 10/16 бр 10 9.45 8.51 85.10
44 6 1 8 .С .0 6 .0 7 9 РР П р е х о д  външ на р езб а  Б М В  Ф 9 0х З" P N 10/16 бр 10 9.45 8.51 85.10

РР Преход вътрешна резба БМВ
447 1 8 .С .0 6 .0 8 0 РР П р е х о д  въ треш н а р е зб а  Б М В  Ф 2 0  х 1/2" PN 1 6 бр 10 0.89 0.80 8.00
44 8  . 1 8 .С .0 6 .0 8 1 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М 8  Ф 2 0  х 3/4" PN 1 6 бр 10 0 .89 0.80 8.00
449 1 8 .С .0 6 .0 8 2 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 2 5  х 1/2" PN 16 бр 10 0.95 0.86 8.60
45 0 1 8 .С .0 6 .0 8 3 РР П р е х о д  вътреш на р езб а  Б М В  Ф 2 5  х 3/4" PN 16 бр 3000 0 .95 0.86 2 5 80 .0 0
451 1 8 .С .0 6 .0 8 4 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 2 5  х 1" PN 16 бр 50 0 .95 0.86 4 3 .0 0
45 2 1 8 .С .06 .0 85 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 32 х 3/4"PN 16 бр 80 1.26 1.13 9 0 .4 0
45 3 1 8 .С .0 6 .0 8 6 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 32 х 1" PN 16 бр 2000 1.26 1.13 2 2 60 .0 0
45 4 1 8 .С .0 6 .0 8 7 РР П р е х о д  в ъ треш н а р езб а  Б М В  Ф 40 х 1" PN 16 бр 10 2 .00 1.80 18.00
4 5 5 1 8 .С .0 6 .0 8 8 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 4 0  х 1 1 / 4 “ PN 1 6 бр 500 2.00 1.80 90 0.00
4 5 6 1 8 .С .0 6 .0 8 9 РР П р е х о д  вътреш на р езб а  Б М В  Ф 4 0  х 1 1 / 2 "  PN 1 6 бр 10 2.00 1.80 18.00
4 5 7 1 8 .С .0 6 .0 9 0 РР П р е х о д  въ треш н а р е зб а  Б М В  Ф 5 0  х 1 1 / 4 "  PN 1 6 бр 10 2.84 2.56 25.60
4 5 8 1 8 .С .0 6 .0 9 1 РР П р е х о д  въ треш н а р е зб а  Б М В  Ф 5 0  х 1 1 / 2 "  PN 1 6 бр 500 2 .84 2.56 1280 .00
45 9 1 8 .С .0 6 .0 9 2 РР П р е х о д  въ треш н а р е зб а  Б М В  Ф 5 0  х 2" PN 16 б р 10 2.84 2.56 25.60
46 0 1 8 .С .0 6 .0 9 3 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 63 х 2" PN 16 бр 2500 3.89 3.50 8 7 50 .0 0
461 1 8 .С .0 6 .0 9 4 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 7 5  х 2" PN 1 6 б р 30 8.09 7.28 21 8.40
462 1 8 .С .0 6 .0 95 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 7 5  х 2 1/2" PN 16 б р 200 8.09 7.28 1 4 56 .0 0
46 3 1 8 .С .0 6 .0 9 6 РР П р е х о д  въ треш н а р е зб а  Б М В  Ф 9 0  х 3" P N 10/16 бр 5 9.77 8.79 4 3 .9 5

4 6 4 1 8 .С .0 6 .0 9 7 РР П р е х о д  въ треш н а р езб а  Б М В  Ф 1 1 0  х 3" P N 10/16 бр 2 2 3 .1 0 20.79 4 1 .5 8

РР Гайка редуктивна
46 5 1 8 .С .06 .0 98 РР Гайка р ед ук ти вн а  1/2"/ 3/4" б р 5 0 .53 0.48 2.40
46 6 1 8 .С .06 .0 99 РР Гайка р е д ук ти вн а  1" х 3Л " бр 5 0.53 0.48 2.40
4 6 7 1 8 .С .06 .1 00 РР Гайка р ед ук ти вн а  1 з £ "  х 1" бр 5 1.47 1.11 5.55
4 6 8 1 8 .С .0 6 .1 0 1 РР Гайка р ед ук ти вн а  134" х 134 " бр 5 1.58 1.35 6.75
46 9 1 8 .С .0 6 .1 0 2 РР Гайка р ед ук ти вн а  2" х 134" б р 5 2.10 1.89 9.45

47 0 1 8 .С .0 6 .1 0 3 РР Гайка р ед ук ти вн а  2 " / 1 1 / 4 " б р 5 2.21 1.99 9.95

471 18 .С .0 6 .1 0 4 РР Гайка р ед ук ти вн а  2 1/2 "  х 2" б р 5 5.15 2.54 12.70

РР Редуктивни нипели
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472 1 8 .С .0 6 .1 0 5 РР Р е д ук ти в н и  н и п е л и  х /г" бр 5 0.38 0.34 1.70

473 1 8 .С .0 6 .1 0 6 РР Р е д укти в н и  н и п ел и  1" х %" б р 10 0.41 0.37 3.70

47 4 1 8 .С .0 6 .1 0 7 РР Р е д укти в н и  н и п ел и  1 'А" х 1" бр 10 0.44 0.40 4.00

47 5 1 8 .С .0 6 .1 0 8 РР Р е д ук ти в н и  н и п ел и  1 J4" х 1 'А" бр 10 1.13 1.02 10.20

4 7 6 1 8 .С .06 .1 09 РР Р е д укти в н и  н и п ел и  2" х 1 К " бр 10 1.81 1.39 13.90

47 7 1 8 .С .06 .1 10 РР Р е д ук ти в н и  н и п е л и  2 Z "  х 2" бр 10 5.96 1.39 13.90

47 8 1 8 .С .06 .1 11 РР Р е д укти в н и  н и п ел и  3" х 2 'А " бр 10 6.50 2.84 28.40

18.С.07. Муфи
РЕ Муфа електрозаваряема P N 10/16

47 9 1 8 .С .07 .0 01 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 75 PN  16 бр 10 9.77 8.79 87 .90

48 0 1 8 .С .07 .0 02 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 90 PN 16 бр 1500 9.98 8.98 1347 0 .00
48 1 1 8 .С .0 7 .0 0 3 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 1 10  PN 16 бр 1500 11.03 9.93 1489 5 .00

482 1 8 .С .0 7 .0 0 4 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 125 PN  16 бр 10 18.90 17.01 170.10
483 1 8 .С .07 .0 05 РЕ М уф а е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 140 PN  16 бр 10 19.95 17.96 179.60
48 4 1 8 .С .07 .0 06 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 1 60  PN  16 бр 1000 21 .00 19.90 1990 0 .00
4 8 5 1 8 .С .07 .0 07 РЕ М уф а  е л е к т р о з а в а р я е м а  Ф 1 8 0  PN 16 бр 10 37 .80 34.02 340.20
48 6 1 8 .С .07 .0 08 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 200 PN  16 бр 800 39 .90 35.91 2872 8 .00
4 8 7 1 8 .С .07 .0 09 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 225 PN  16 бр 10 4 4 .1 0 39.69 39 6.90
48 8 1 8 .С .0 7 .0 1 0 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 2 50  PN  16 б р 500 69.30 62 .37 3 1 18 5 .00
489 1 8 .С .0 7 .0 1 1 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 280 PN 16 бр 10 115.50 103.95 10 39 .5 0
4 9 0 1 8 .С .0 7 .0 1 2 РЕ М уф а е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 3 15  PN  16 бр 4 0 0 137.55 123.80 49 5 2 0 .0 0

49 1 1 8 .С .07 .0 13 РЕ М уф а е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 3 55  PN 16 бр 5 29 4.00 26 4.60 1323.00
49 2 1 8 .С .07 .0 14 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 4 00  PN  16 бр 5 4 0 4 .2 5 36 3.83 1819.15
49 3 1 8 .С .07 .0 15 РЕ М уф а  е л е к т р о з а в а р я е м а  Ф 5 0 0  PN 16 бр 5 6 0 9 .00 54 8.10 27 40 .50
4 9 4 1 8 .С .0 7 .0 1 6 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 5 60  PN 16 б р 5 18 27 .00 16 44 .30 8221 .50
49 5 1 8 .С .0 7 .0 1 7 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 6 30  PN 16 бр 10 2 9 10 .6 0 26 19 .54 2619 5 .40
49 6 1 8 .С .0 7 .0 1 8 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 7 10  PN  16 б р 5 31 71 .00 28 53 .90 1426 9 .50
4 9 7 1 8 .С .07 .0 19 РЕ М уф а  е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 800 PN  16 бр 5 6179 .25 55 61 .33 27806.65
49 8 1 8 .С .0 7 .0 2 0 РЕ М уф а е л е к тр о за в а р я е м а  Ф 9 00  PN 16 бр 10 10736.25 9 6 62 .6 3 9 6 62 6 .30

РР Муфа на БМВ
49 9 1 8 .С .07 .0 21 РР М уф а на Б М В  Ф 20 PN 16 бр 10 1.37 1.23 12.30

500 1 8 .С .07 .0 22 РР М уф а  на Б М В  Ф 2 5  PN 16 бр 1000 1.58 1.42 14 20 .00

501 1 8 .С .07 .0 23 РР М уф а  на Б М В  Ф 3 2  PN 16 б р 800 2.10 1.89 1512 .00

502 1 8 .С .0 7 .0 2 4 РР М уф а  на Б М В  Ф 4 0  PN 1 6 б р 200 3.36 3.02 604.00

503 1 8 .С .0 7 .0 2 5 РР М уф а  на Б М В  Ф 5 0  P N 1 6 б р 110 4.52 4.07 4 4 7 .70

504 1 8 .С .0 7 .0 2 6 РР М уф а  на Б М В  Ф 63 PN 16 б р 700 6.30 5.67 39 69 .00

505 1 8 .С .0 7 .0 2 7 РР М уф а  на  Б М В  Ф 75 PN10/16 бр 250 12 .60 11 .34 28 35 .00

50 6 1 8 .С .0 7 .0 2 8 РР М уф а  на Б М В  Ф 90 PN 10/16 бр 10 15.75 14.18 141.80

507 1 8 .С .07 .0 29 РР М уф а на Б М В  Ф 1 10  PN10/16 бр 5 32.55 29 .30 146.50

РР Тапи
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508 1 8 .С .07 .0 30 РР Т а п и  Ф 25 PN 16 б р 100 1.00 0.90 9 0 .0 0

509 18 .С .07 .0 31 РР Т а п и  Ф 32 PN 16 б р 100 1.21 1.09 109.00

510 18 .С .07 .0 32 РР Т а п и  Ф 40 PN 16 б р 10 2.10 1.89 18.90

511 18 .С .07 .0 33 РР Т а п и  Ф 50 PN 16 б р 5 3.05 2.75 13.75

512 1 8 .С .07 .0 34 Р Р Т а п и  Ф 6 3  PN 16 бр 20 4 .1 0 3.69 73 .80

513 1 8 .С .07 .0 35 РР Т а п и  Ф 75 PN 10/16 бр 5 10.50 10.02 50 .10

514 1 8 .С .07 .0 36 Р Р Т а п и  Ф 9 0  P N 10/16 бр 5 11.55 10.40 52 .00

515 1 8 .С .07 .0 37 РР Т а п и  Ф 1 1 0  PN 10/16 бр 2 25 .20 22 .04 44 .08
18.С.08. Болт, гайка, шайба, шпилка

516 18 .С .08 . 001 Б О Л Т  6/40 бр 5 0.05 0 .05 0.25
517 18 .С .08 . 002 Б О Л Т  8/25 бр 5 0.07 0 .06 0.30
518 18 .С .08 . 003 Б О Л Т  8/40 бр 5 0.09 0 .08 0.40
519 18 .С .08 . 004 Б О Л Т  8/60 бр 5 0.12 0.11 0.55
520 18 .С .08 . 005 Б О Л Т  10/100 бр 5 0.27 0 .2 4 1.20
521 18 .С .08 . 006 Б О Л Т  10/80 б р 5 0.23 0.21 1.05
522 18 .С .08 . 007 Б О Л Т  12/60 б р 5 0.25 0.23 1.15
523 18 .С .08 . 00 8 Б О Л Т  12/80 бр 5 0.31 0.28 1.40
524 18 .С .08 . 009 Б О Л Т  10/45 бр 5 0.14 0.13 0.65
525 18 .С .08 . 010 Б О Л Т  14/80 бр 5 0.56 0.50 2.50
526 18 .С .08 . O i l Б О Л Т  16/120 бр 5 0.99 0 .89 4.45
527 18 .С .08 . 012 Б О Л Т  30/100 бр 5 3.89 3.50 17.50
528 18.С .08 . 013 Г А Й К А  Ф 6 б р 5 0 .0 1 0.01 0.05
529 18 .С .08 . 014 Г А Й К А  Ф 8 б р 5 0.03 0.03 0.15
530 1 8 .С .0 8 .01 5 Г А Й К А  Ф 1 0 б р 5 0.04 0 .04 0.20
531 18 .С .08 . 01 6 Г А Й К А  Ф 12 б р 5 0.07 0 .06 0.30
532 18 .С .08 . 01 7 Г А Й К А  Ф 14 б р 5 0.09 0.08 0.40
533 18 .С .08 . 018 Г А Й К А  Ф 18 бр 5 0.16 0.14 0.70
534 18 .С .08 . 019 Г А Й К А  Ф 20 бр 5 0.25 0.23 1.15
535 18 .С .08 . 020 Г А Й К А  Ф 24 бр 5 0.36 0.32 1.60
536 18 .С .08 . 021 Г А Й К А  ФЗО бр 5 0.88 0.79 3.95
537 18 .С .08 . 022 Ш А Й Б И  Ф 6 бр 5 0.01 0.01 0.05
538 18 .С .08 . 023 Ш А Й Б И  Ф 8 б р 5 0.01 0.01 0.05
539 18 .С .08 . 024 Ш А Й Б И  Ф  10 б р 5 0.01 0.01 0.05

540 18 .С .08 . 025 Ш А Й Б И  Ф 12 бр 5 0 .0 4 0 .04 0.20

541 18 .С .08 . 02 6 Ш А Й Б И  Ф 16 б р 5 0.07 0 .06 0.30

542 18 .С .08 . 02 7 Ш А Й Б И  Ф 22 б р 5 0.12 0.11 0.55
543 18 .С .08 . 028 Ш А Й Б И  Ф 24 бр 5 0.18 0.16 0.80

544 18 .С .08 . 029 Ш А Й Б И  Ф 30 бр 5 0.25 0.23 1.15

545 18 .С .08 . 030 Б о л т 12/80 с гайка и ш айба бр 100 0.47 0.42 4 2 .0 0

546 18 .С .08 . 031 Б олт 14/80 с  гайка и ш ай ба бр 10 0.68 0.61 6.10
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547 18 .С .08 . 0 3 2 Б о л т 14/100 с  гайка и ш айба 6p 10 0.81 0.73 7.30

548 18 .С .08 . 0 3 3 Б о л т 16/120 с гайка и ш айба 6p 100 1.14 1.03 10 3.00

549 18 .С .08 . 0 3 4 Б о л т 16/70 с гайка и ш айба 6p 6000 0.81 0.73 4 3 8 0 .0 0

550 18 .С .08 . 0 3 5 Б о л т 16/80 с гайка и ш айба 6p 10000 0 .90 0.81 81 00 .00

551 18 .С .08 . 0 3 6 Б о л т 18/120 с гайка и ш айба 6p 5000 1.50 1.35 67 50 .00

552 18 .С .08 . 0 3 7 Б о л т 18/90 с  гайка и ш айба 6p 1000 1.16 1.04 10 40 .00

553 18 .С .08 . 03 8 Б о л т 20/120 с гайка и ш айба 6p 100 2.07 1.86 186.00

554 18 .С .08 . 03 9 Б о л т 20/80 с  гайка и ш айба 6p 2500 1.50 1.35 33 75 .00

555 18 .С .08 . 04 0 Б о л т 20/100 с  гайка и ш айба 6p 1000 1.57 1.41 14 10 .00

556 18 .С .08 . 04 1 Б о л т 20/160 с  гайка и ш айба 6p 100 2.51 2.26 22 6.00
557 18 .С .08 . 042 Б о л т 24/140 с  гайка и ш айба 6p 100 3.50 3.15 31 5.00
558 18 .С .08 . 043 Б о л т 24/150 с гайка и ш айба 6p 100 3.68 3.31 33 1.00
559 18 .С .08 . 04 4 Б о л т 24/130 с гайка и ш айба 6p 40 0 3.35 3.02 12 08 .00
560 18 .С .08 . 045 Б о л т 27/170 с гайка и ш айба 6p 100 5.28 4/751 4 7 5 .0 0
561 18 .С .08 . 04 6 Б о л т 30/160 с гайка и ш айба 6p 100 6.81 6.13 613.00
562 18 .С .08 . 047 Б о л т 33/180 с гайка и ш айба 6p 100 6.40 6.14 61 4.00
563 18 .С .08 . 048 Б о л т 33/160 с  гайка и ш айба 6p 100 6.53 6.15 61 5.00
564 18 .С .08 . 0 4 9 Б о л т 36/180 с  гайка и ш айба 6 P 100 13.90 6.18 61 8.00
565 18 .С .08 . 0 5 0 Б о л т 24/180 с гайка и ш айба 6p 100 4 .19 3.77 377.00
566 18 .С .08 . 0 5 1 Ш пи лка  12, д ъ л ж и н а  1 м . 6p 40 2.15 1.94 77.60
567 18 .С .08 . 0 5 2 Ш пи лка  6, д ъ л ж и н а  1 м. 6p 40 0.68 0 .6 1 24.40
568 1 8 .С .08 . 0 5 3 Ш пи лка  8, д ъ л ж и н а  1 м . 6p 40 0.98 0.88 35 .20
569 18 .С .08 . 0 5 4 Ш пи лка  10, д ъ л ж и н а  1 м . 6p 4 0 1.38 1.24 4 9 .6 0
570 18 .С .08 . 0 5 5 Ш пи лка  14, д ъ л ж и н а  1 м. 6p 40 2.93 2.64 105.60
571 18 .С .08 . 0 5 6 Ш пи лка  16, д ъ л ж и н а  1 м. 6p 4 0 3.48 3.13 125.20
572 18 .С .08 . 0 5 7 Ш пи лка  18, д ъ л ж и н а  1 м. 6p 40 5.02 4 .5 2 180.80
573 18 .С .08 . 058 Ш пи лка  20, д ъ л ж и н а  1 м . 6p 40 6.10 5.49 21 9.60

18.С.09. Арматура
С К  / р е з б о в и / -сф е р и ч е н

574 1 8 .С .0 9 .0 0 1 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  1/2", m in  P N  16 bar 6p 50 6 .37 5.37 2 6 8 .50
575 1 8 .С .09 .0 02 СК  /р е зб о в и Д сф е р и ч е н  3/4", m in  PN  16 bar 6 p 2300 9.67 7.77 1787 1 .00
576 1 8 .С 0 9 .0 0 3 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  1", m in  P N  16 bar 6 p 500 14 .04 12.75 63 75 .00

577 1 8 .С .0 9 .0 0 4 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  1 1 / 4 " , m in  P N  16 b ar 6p 4 0 0 23 .40 21 .17 84 68 .00

578 1 8 .С .09 .0 05 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  1 1 / 2 " , m in  PN  16 b ar 6p 700 34.09 30.61 2142 7 .00

579 1 8 .С .0 9 .0 0 6 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  2", m in  PN  16 bar 6p 700 55.21 45 .49 3184 3 .00

580 1 8 .С .0 9 .0 0 7 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  2 1/2", PN  12 b ar 6p 200 15 4.40 115.94 23 18 8.00

581 1 8 .С .0 9 .0 0 8 СК  /р езбо в и /-сф е ри ч ен  3", m in  PN  16 bar 6p 10 25 2.34 2 0 1 .66 20 16 .60

582 18 .С .09 .0 09 СК  /р езбо в и /-сф е р . 1/2" c и зп ускател , m in  PN 16 bar 6p 50 12.47 8 .6 8 4 3 4 .0 0

583 1 8 .С .0 9 .0 1 0 СК  /р езбови /-сф ер . 3/4" c  и зп ускател , m in  PN  16 bar 6p 100 17.07 12 .67 1267 .00

584 1 8 .С .09 .0 11 СК  /р езбови /-сф ер . 1" c и зп ускател , m in  PN  16 b ar 6p 80 23.92 17.84 14 27 .20 Заличена информация по ЗЗЛД



585 1 8 .C .09 .0 12 C K  /р езб о в и /- сф ер. 1 l/ 4 " c  и зп ускател , m in  PN  16 bar бр 50 35.92 32.33 16 16 .50

586 1 8 .C .09 .0 13 CK  / р е зб о в и /  -сф ер. 1 1/2" c и зп ускател , m in  PN 16 bar бр 20 50 .96 45 .8 6 9 1 7 .20

587 1 8 .C .0 9 .0 1 4 C K  /р езб о в и /- сф ер. 2" c  и зп ускател , m in  PN 16 bar бр 50 82 .64 74 .38 37 19 .0 0

Обратна клапа
588 1 8 .C .09 .0 15 О б р а тн а  клапа 1/2", PN 10 b ar бр 50 10.89 5.63 2 8 1 .50

589 1 8 .C .09 .0 16 О б р а тн а  клапа 3/4", PN 10 bar бр 2300 15.22 8.19 18 83 7.00

590 18 .C .09 .0 17 О б р а тн а  клапа 1", PN 10 bar бр 500 20.85 10 .84 54 20 .0 0

591 1 8 .C .09 .0 18 О б р а тн а  клапа 11/4", PN 10 bar б р 400 32.83 13.90 55 60 .0 0

592 1 8 .C .09 .0 19 О б р а тн а  клапа 11/2", PN 10 bar бр 700 4 3 .7 3 21 .29 14 90 3.00

593 1 8 .C .09 .0 20 О б р а тн а  клапа 2", PN 10 bar б р 700 67.51 27 .70 1 9 39 0 .00
594 1 8 .C .09 .0 21 О б р а тн а  клапа 2 1/2", PN 8 b ar бр 200 151.68 61 .74 12 34 8.00

Филтър за вода
595 1 8 .C .09 .0 22 Ф и л тъ р  за в о д а  1/2", m in  PN 16 bar б р 50 8.36 5.85 292.50
596 18 .C .09 .0 23 Ф и л тъ р  за в о д а  3/4", m in  PN 16 bar бр 2300 14.34 8.80 20 24 0.00
597 1 8 .C .0 9 .0 2 4 Ф и л тъ р  за в о д а  1", m in  PN  16 bar бр 500 19.03 13.67 68 35 .0 0
598 1 8 .C .09 .0 25 Ф и л тъ р  за в о д а  11/4", m in  PN  16 bar б р 40 0 31 .10 19.90 79 60 .0 0
599 1 8 .C .0 9 .0 26 Ф и л тъ р  за в о д а  11/2", m in  PN 16 bar бр 700 4 4 .2 7 27.13 1 8 99 1 .00
600 1 8 .C .0 9 .0 27 Ф и л тъ р  за в о д а  2", m in  PN 16 b ar бр 700 73 .53 39.64 2 7 74 8 .00
601 1 8 .C .09 .028 Ф и л тъ р  за в о д а  2 1/2", m in  PN 16 b ar бр 200 118.83 87.08 1 7 41 6 .00

Универсални муфи метал / РЕ
602 1 8 .C .09 .0 29 У н и в .м уф а  м етал /PE 1/2"х 25 бр 10 18.23 16 .41 164.10
603 1 8 .C .0 9 .0 3 0 У н и в .м уф а  м етал /PE 3/4"х 25 бр 20 20 .80 16.37 327.40
604 1 8 .C .09 .0 31 У н и в .м уф а  м етал /PE 1"х 32 бр 20 24 .77 19.49 389.80
605 1 8 .C .09 .0 32 У н и в .м уф а  м етал  РЕ 11/2" - 50 бр 15 4 4 .4 1 34 .96 524.40
606 1 8 .C .09 .0 33 У н и в .м уф а  м етал/РЕ  1 1 / 2 "  х 63 бр 15 4 6 .5 0 4 4 .9 0 673.50

1 8 .C .1 0 . Поцинковани части
607 1 8 .C .10 .0 01 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  1/2" б р 2 3.16 3.08 6.16
608 1 8 .C .10 .0 02 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  3/4" бр 2 3.57 3.47 6.94
609 1 8 .C .10 .0 03 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  1" б р 2 4 .08 3.97 7.94

610 1 8 .C .1 0 .0 0 4 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  1 1 / 4 " б р 2 6.08 5.47 10.94
611 1 8 .C .10 .0 05 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  1 1 / 2 " б р 2 7.85 7.07 14.14

612 1 8 .С 1 0 .0 0 6 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  2" бр 2 13.12 11.81 23 .62

613 1 8 .C .1 0 .0 0 7 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  2 1/2" бр 2 40 .7 2 36.65 7 3 .3 0

614 1 8 .C .1 0 .0 0 8 П о ц и н к о в а н  х о л е н д ъ р  3" бр 2 59 .80 53 .82 107.64

615 18 .C .10 .0 09 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  4  - 2 1/2" бр 10 26 .14 25 .40 2 5 4 .00

616 1 8 .C .1 0 .0 1 0 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  4  - 3" бр 10 36 .97 24.38 2 4 3 .80

617 1 8 .C .10 .0 11 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  1/2"хЗ/8" бр 2 0.69 0.68 1.36

618 1 8 .C .10 .0 12 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  3 / 4 -1 /2" бр 2 0.94 0.84 1.68

619 1 8 .C .10 .0 13 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  1 -1 /2 " бр 2 1.14 1.10 2.20

620 1 8 .C .10 .0 14 П о ц и н к о в а н а  р ед ук ц и я  1- 3/4" бр 2 1.29 1.04 2.08
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621 1 8 .С .10 .0 15 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 4 -1 / 2 " бр 2 1.75 1.58 3.16

622 1 8 .С .1 0 .0 1 6 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 4 -  3/4" бр 2 2.07 1.73 3.46

623 1 8 .С .10 .0 17 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 4 - 1 " бр 2 2.07 1.63 3.26

624 1 8 .С .10 .0 18 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 2 -1 / 2 " бр 2 2.24 2.02 4 .0 4

625 1 8 .С .10 .0 19 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 2 -  3/4" бр 2 3.30 2.67 5.34

626 1 8 .С .10 .0 20 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 2 - 1 " бр 2 3.30 1.80 3.60

627 1 8 .С .10 .0 21 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  1 1 / 2 - 1 1 / 4 " бр 2 3.30 1.96 3.92

628 1 8 .С .10 .0 22 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 -1 /2 " бр 2 4 .57 4 .1 1 8.22
629 1 8 .С .10 .0 23 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2- 3/4" бр 2 4.52 4 .0 7 8.14
630 18.С . 10 .024 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 -1 " бр 2 5.99 4 .1 8 8.36
631 1 8 .С .10 .0 25 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 - 1 1 / 4 " бр 2 5.99 3.94 7.88
632 1 8 .С .1 0 .0 2 6 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 - 1 1 / 2 " бр 2 5.99 3.61 7.22
633 1 8 .С .1 0 .0 2 7 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 1/ 2 -1 " бр 2 8.89 8.00 16.00
63 4 1 8 .С .10 .0 28 П о ц и н к о в а н а  р е д ук ц и я  2 1 / 2 -1 1 / 4 " бр 2 12.94 12.89 25.78
635 1 8 .С .10 .029 П о ц и н к о в а н а  р е д ук ц и я  2 1 / 2 -1 1 / 2 " б р 2 8.89 8.00 16.00
63 6 1 8 .С .1 0 .0 3 0 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  2 1/2- 2" бр 10 8.89 8.00 80 .0 0
63 7 1 8 .С .10 .0 31 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  3- 2" бр 10 14.98 12.87 128.70
638 1 8 .С .10 .0 32 П о ц и н к о в а н а  р е д у к ц и я  3- 2 1/2" бр 10 15.76 13.88 138.80
639 1 8 .С .10 .0 33 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  1/2" бр 5 0.97 0.87 4 .3 5
640 1 8 .С .1 0 .0 3 4 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  3/4" б р 5 2.00 1.58 7.90
641 1 8 .С .10 .035 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  1" бр 5 2.38 2.14 10.70
642 1 8 .С .10 .0 36 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  1 1 / 4 " бр 5 4 .04 3.64 18 .20
643 1 8 .С .10 .0 37 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  1 1 / 2 " бр 5 7.98 7.00 35 .0 0
644 1 8 .С .10 .0 38 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  2" бр 5 11.41 9.89 49 .45
645 1 8 .С .10 .0 39 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  2 1/2" б р 5 26 .6 4 22.13 110.65
64 6 1 8 .С .1 0 .0 4 0 П о ц и н к о в а н и  те щ и ц и  3" б р 5 43 .63 4 1 .6 0 208.00
64 7 18 .С .10 .041 П о ц и н к о в а н и  тап и  1/2" б р 2 0.62 0.61 1.22
648 1 8 .С .10 .0 42 П о ц и н к о в а н и  тап и  3/4" б р 2 0.83 0.80 1.60
649 1 8 .С .10 .0 43 П о ц и н к о в а н и  тап и  1" б р 2 1.08 0.93 1.86
650 1 8 .С .1 0 .0 4 4 П о ц и н к о в а н и  тап и  1 1 / 4 " бр 2 1.95 1.55 3.10

651 1 8 .С .10 .0 45 П о ц и н к о в а н и  та п и  1 1 / 2 " б р 2 2.41 1.92 3.84

652 1 8 .С .10 .0 46 П о ц и н к о в а н и  тап и  2" б р 2 4.24 3.64 7.28

653 1 8 .С .10 .0 47 П о ц и н к о в а н и  та п и  2 1/2" бр 2 8.59 7.65 15 .30

654 1 8 .С .10 .0 48 П о ц и н к о в а н и  та п и  3" бр 2 11 .56 10.40 20 .80

655 1 8 .С .10 .0 49 П о ц и н к о в а н и  тап и  4" бр 2 20 .96 18.86 37.72

656 1 8 .С .10 .0 50 П о ц и н к о в а н и  м уф и  1/2" б р 5 0.72 0.65 3.25

657 18 .С .10 .0 51 П о ц и н к о в а н и  м уф и 3/4" б р 5 1.25 1.06 5.30

65 8 1 8 .С .10 .0 52 П о ц и н к о в а н и  м уф и 1" б р 5 1.70 1.50 7.50

659 1 8 .С .1 0 .0 5 3 П о ц и н к о в а н и  м уф и 1 1 / 4 " б р 5 2.64 2.35 11.75

660 1 8 .С .10 .0 54 П о ц и н к о в а н и  м уф и 1 1 / 2 " бр 5 3.64 3.29 16.45 Заличена информация по ЗЗЛД



661 18 .С .10 .0 55 П о ц и н к о в а н и  м уф и  2" б р 5 5.90 5.02 25 .10

662 18 .С .10 .0 56 П о ц и н к о в а н и  м уф и 2 1/2" б р 5 14.66 13.95 69.75

663 18 .С .10 .0 57 П о ц и н к о в а н и  м уф и 3" бр 5 2 4 .7 4 23 .00 115.00

664 1 8 .С .10 .0 58 П о ц и н к о в а н и  к о л ен а  1/2" бр 5 0.89 0.80 4.00

665 18 .С .10 .059 П о ц и н к о в а н и  ко л ен а  3/4" бр 5 1.34 1.06 5.30

666 18 .С .10 .0 60 П о ц и н к о в а н и  ко л ен а  1" бр 5 2.00 1.58 7.90

66 7 1 8 .С .10 .0 61 П о ц и н к о в а н и  ко л ен а  1 1 /4 " бр 5 3.81 3.27 16.35

668 1 8 .С .10 .0 62 П о ц и н к о в а н и  к о л е н а  1 1 / 2 " б р 5 6.20 5.33 26 .65

669 18 .С .10 .0 63 П о ц и н к о в а н и  к о л ен а  2" б р 5 7.24 6.26 31 .30

670 1 8 .С .10 .0 64 П о ц и н к о в а н и  к о л ен а  2 1/2" б р 5 20.96 18.11 90 .55
671 18 .С .10 .0 65 П о ц и н к о в а н и  к о л ен а  3" б р 5 36 .54 33.97 169.85
672 1 8 .С 1 0 .0 6 6 П о ц и н к о в а н и  ко л ен а  4" б р 5 54 .93 4 9 .4 4 247.20
673 1 8 .С .10 .0 67 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  1/2" бр 5 0 .7 6 0.68 3.40
67 4 18 .С .10 .0 68 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  3/4" бр 5 1.25 0.95 4.75
675 1 8 .С .10 .0 69 П о ц и н к о в а н и  н и п е л и  1" бр 2 1.70 1.29 2.58
676 1 8 .С .10 .0 70 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  1 1 / 4 " бр 2 2.80 2.35 4.70
677 18 .С .10 .0 71 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  1 1 / 2 " б р 2 3.19 2.71 5.42
678 18 .С .10 .0 72 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  2" б р 2 5.81 5.02 10.04
679 18 .С .10 .0 73 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  2 1/2" бр 2 10.23 8.79 17.58
680 1 8 .С .10 .0 74 П о ц и н к о в а н и  н и п е л и  3" бр 10 16.41 14.52 145.20
681 18 .С .10 .0 75 П о ц и н к о в а н и  н и п ел и  4" б р 10 62 .43 52.95 529.50
682 1 8 .С .10 .0 76 К о л я н о -н и п е л  п о ц и н к о в а н о  Ф 13 бр 20 0.75 0.68 13.60
683 1 8 .С .10 .0 77 К о л я н о -н и п е л  п о ц и н к о в а н о  Ф 20 б р 2 0.83 0.75 1.50
684 18 .С .10 .0 78 Н и п ел  р е д у к ти в е н  п оц . 3/4"х1/2" бр 2 1.37 1.23 2.46
685 18 .С .10 .0 79 Н и п е л  р е д у к ти в е н  п о ц . 1"х 3/4" б р 2 1.52 1.37 2.74
686 18 .С .10 .0 80 Н и п ел  р е д у к ти в е н  п о ц . 1 1/2"х1" б р 2 11.78 8.34 16.681
687 18 .С .10 .0 81 Н и п е л  р е д у к ти в е н  п о ц . 2"х 3/4" бр 2 8.54 7.69 15.38

688 18 .С .10 .0 82 Н и п ел  р е д у к ти в е н  п о ц . 2"х 1" б р 2 10.47 7.41 14.82

689 1 8 .С .10 .083 Н и п ел  р е д у к ти в е н  п оц . 2"х 1 1 / 4 " бр 2 9.19 6.50 13.00

690 1 8 .С .10 .0 84 Н и п ел  р е д у к ти в е н  п оц . 2"х 1 1 / 2 " б р 2 9.19 6.28 12.56
691 18 .С .10 .0 85 К о л я н о  р е д у к ти в н о  поц.З/4"х1/2" б р 2 1.52 1.37 2.74
692 18.С .10 .086 М у ф а -н и п е л  редукт.поц .З/4 "х1/2" бр 2 1.45 1.31 2.62

693 18 .С .10 .0 87 М уф а -н и п е л  р ед ук т.п о ц .1 "х З /4 “ б р 2 3.01 2.71 5.42

694 1 8 .С .10 .0 88 М уф а -н и п е л  п оц . 1/2" бр 2 1.45 1.31 2.62

695 18 .С .10 .0 89 М у ф а-н и п ел  п о ц . 3/4" бр 2 1.97 1.77 3.54

696 1 8 .С .10 .0 90 У д ъ л ж и тел  п о ц . 1/2" бр 2 13.41 2.28 4 .56

697 18 .С .10 .0 91 У д ъ л ж и тел  п о ц . 3/4" б р 2 14.96 3.30 6.60

698 1 8 .С .10 .0 92 У д ъ л ж и те л  п о ц . 1" б р 2 16.43 4.01 8.02

699 18 .С .10 .0 93 У д ъ л ж и те л  п о ц . 1 1 / 4 " б р 2 18.07 4.86 9.72

700 1 8 .С .10 .0 94 У д ъ л ж и те л  п о ц . 1 1 / 2 " бр 2 28.57 5.40 10.80
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701 18 .С .10 .095 У д ъ л ж и те л  п о ц . 2" бр 2 4 1 .3 4 8.31 16.62

702 18 .С .10 .0 96 к о м п е н с а т о р  3/4" бр 25 20.79 14.73 368.25

703 1 8 .С .10 .0 97 к о м п е н с а т о р  1" бр 20 23.43 16.58 331.60

704 18 .С .10 .0 98 к о м п е н с а т о р  1 1 / 4 " бр 20 4 1 .0 0 29.06 581.20

705 18 .С .10 .099 к о м п е н са т о р  1 1 / 2 " б р 20 50.70 35 .91 718.20

706 18 .С .10 .1 00 к о м п е н с а т о р  2" б р 25 64.31 4 5 .5 6 1139 .00

70 7 1 8 .С .10 .1 01 к о м п е н с а т о р  2 1/2" бр 25 115.18 8 1 .6 0 2040 .00

70 8 1 8 .С .10 .1 02 к о м п е н с а т о р  3" бр 20 126.02 89 .27 1785 .40

Месингови части
709 18 .С .10 .1 03 М е с и н г о в и  н и п е л и  1/2" б р 100 1.64 1.49 149.00

710 1 8 .С .10 .1 04 М е с и н го в и  н и п е л и  3/4" б р 1000 2.57 2.33 23 30 .00

711 1 8 .С 1 0 .1 0 5 М е с и н го в и  н и п е л и  1" бр 800 3.78 3.44 2752 .00

712 18 .С .10 .1 06 М е с и н го в и  н и п е л и  1 1 / 4 " бр 160 5.25 4 .78 764.80

713 18 .С .10 .1 07 М е с и н го в и  н и п е л и  1 1 / 2 " бр 350 8.61 7.82 27 37 .00

714 1 8 .С .10 .1 08 М е с и н го в и  н и п е л и  2" бр 700 11.45 10.41 7287 .00

715 18 .С .10 .109 М е с и н г о в и  н и п е л и  2 1/2" бр 100 7.77 6.99 69 9.00

716 1 8 .С .10 .1 10 Р е д у к ц и я  м е с и н г  3/4" -1 / 2 " бр. 20 1.26 1.15 23.00

717 18 .С .10 .1 11 Р е д у к ц и я  м е си н г  1" - 3/4" бр. 100 2.02 1.83 183.00

718 1 8 .С .10 .1 12 Р е д у к ц и я  м е с и н г  1 1 / 4 "  - 3/4" бр . 50 5.97 5.42 271.00

719 18 .С .10 .1 13 Р е д у к ц и я  м е с и н г  1 1 / 4 "  - 1 " бр. 60 3.81 3.47 208.20

720 1 8 .С .10 .1 14 Р е д у к ц и я  м е си н г  1 1 / 2 "  - 1 " бр. 30 6.40 5.81 174.30

721 18 .С .10 .1 15 Р е д у к ц и я  м е с и н г  1 1 / 2 "  - 1 1 / 4 " бр. 40 4 .16 3.78 151.20

722 18 .С .10 .1 16 Р е д укц и я  м е си н г  2" - 1 1 / 4 " бр. 100 11.54 10 .50 1050 .00

723 1 8 .С .10 .1 17 Р е д у к ц и я  м е с и н г  2" - 1 1 / 2 " бр . 100 9.23 8.39 839.00

ОБЩ А СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА "С": 3666432.41
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Ценова таблица "D'

№ п о
ред

Позиция Наименование на материала
единица

мярка
коефициент 

на тежест
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
тежест

1 2 3 4 5 6 7=5*6
18.D.01. Тръби

Стоманени тръби - обсадни
1 18 .D .01 .00 1 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 108/4.5 м ' 50 24.46 1223 .00
2 18 .D .01 .00 2 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 159/5 м' 50 32 .92 1646 .00
3 18 .D .01 .00 3 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 219/5 м' 100 51.28 5128 .00
4 18 .D .01 .00 4 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 273/6 м ' 100 85.07 85 07 .0 0
5 18 .D .01 .00 5 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 324/6 м' 100 102.67 10267.00
6 1 8 .D .0 1 .0 06 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 377/7 м ' 100 215.21 2 1 52 1 .00
7 1 8 .D .01 .00 7 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 42б/7 м ' 100 232.54 2 3 25 4 .00
8 18 .D .0 1 .0 0 8 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 426/8 м ' 100 243.77 2 4 37 7 .00
9 18 .D .0 1 .0 0 9 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 530/7 м ’ 100 266.89 26 6 8 9 .0 0

10 18 .D .0 1 .0 1 0 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 530/8 м 1 100 304.43 3 0 44 3 .00
11 18 .D .0 1 .0 1 1 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 630/7 м' 100 317.92 3 1 79 2 .00
12 18 .D .0 1 .0 1 2 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 630/9 м ' 100 451.98 4 5 19 8 .00
13 18 .D .01 .01 3 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 720/9 м ' 100 516.76 51 67 6.00
14 1 8 .D .0 1 .0 1 4 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 820/8 м ' 100 526.35 5 2 63 5 .00
15 18 .D .01 .01 5 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 820/10 м' 100 590.49 5 9 04 9 .00
16 18 .D .0 1 .0 1 6 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф Ю ОО/8 м' 100 578.54 57 85 4.00
17 18 .D .0 1 .0 1 7 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 920/10 м' 100 663.39 66 33 9.00
18 18 .D .0 1 .0 18 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 1020/12 м ’ 100 8 8 1 .80 8 8 18 0 .00
19 1 8 .D .01 .019 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 1220/14 м' 100 1230 .84 123084.00
20 1 8 .D .0 1 .0 20 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 1420/14 м' 100 14 34 .96 143496.00
21 18 .D .01 .02 1 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 1620/16 м ' 100 18 94 .00 1 8 94 00 .00
22 18 .D .0 1 .0 2 2 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 1820/16 м ' 100 21 30 .16 2 1 30 16 .00
23 18 .D .0 1 .0 2 3 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 2020/18 м ' 100 2918 .92 29 1 8 9 2 .0 0

Стоманени тръби - за водоснабдяване, с изолационно покритие 
външно и вътрешно

24 18 .D .0 1 .0 2 4 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  Ф Ю 8/4 .5 м' 50 24.46 1223 .00

25 18 .D .01 .02 5 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 159/5 м ' 50 32.92 16 46 .00

26 18 .D .01 .02 6 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 219/5 м ' 100 51.28 51 28 .00

27 18 .D .01 .02 7 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 273/6 ЛЛ* 100 85.07 85 07 .0 0

28 1 8 .D .0 1 .0 28 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 324/6 м ' 100 102.67 10 26 7.00

29 1 8 .D .01 .029 Т р ъ б а  сто м а н е н а  ф 377/7 м 1 100 215.21 2 1 52 1 .00

30 18 .D .0 1 .0 3 0 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 426/7 м' 100 2 3 2 .54 23 25 4.00

31 18 .D .0 1 .0 3 1 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 426/8 м' 100 24 3.77 2437 7 .00

32 18 .D .0 1 .0 3 2 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 530/7 м' 100 266.89 2668 9 .00

Стр.1
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33 18 .D .01 .03 3 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 530/8 м ' 100 304.43 30 44 3.00

34 18 .D .0 1 .0 3 4 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 630/7 м ' 100 317.92 31 79 2.00

35 18 .D .01 .03 5 Т р ъ б а  с т о м а н е н а  ф 630/9 м ' 100 451.98 45 1 9 8 .0 0

36 18 .D .01 .03 6 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 720/9 м ' 100 516.76 51 67 6.00

37 18 .D .0 1 .0 3 7 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 820/8 м ' 100 52 6.35 5 2 63 5 .00

38 18 .D .01 .03 8 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 820/10 м ' 100 59 0.49 5 9 04 9 .00

39 18 .D .01 .03 9 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  ф 1000/8 м ' 100 5 7 8 .54 5785 4 .00

40 18 .D .0 1 .0 4 0 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 920/10 м ’ 100 66 3.39 6633 9 .00

41 18 .D .01 .04 1 Т р ъ б а  ст о м а н е н а  Ф 1020/12 м ' 100 8 8 1 .80 8 8 18 0 .00

18.D.02. Фланци

Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници PN10

42 18 .D .02 .00 1 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  63/50 PN 1 0 бр 100 14.85 1485 .00

43 18 .D .02 .00 2 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  75/65 PN 10 б р 100 12.61 1261 .00

44 18 .D .02 .00 3 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  90/80 PN 1 0 б р 1500 16 .34 2451 0 .00

45 18 .D .0 2 .0 0 4 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш ови  н а к р ай н и ц и  11 0/100 PN 10 б р 1500 17.20 2580 0 .00

46 18 .D .02 .00 5 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  125/100 PN 10 бр 300 25.20 75 60 .00

4 7 1 8 .D .0 2 .0 06 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р а й н и ц и  140/125 P N 1 0 бр 150 33.42 50 13 .00

48 1 8 .D .02 .007 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р а й н и ц и  160/150 P N 1 0 бр 1500 34 .15 5122 5 .00

49 18 .D .0 2 .0 0 8 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р а й н и ц и  180/150 PN 10 бр 30 36 .80 1104 .00

50 18 .D .0 2 .0 0 9 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р а й н и ц и  200/200 PN 1 0 бр 1500 43 .83 6574 5 .00

51 18 .D .0 2 .0 1 0 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  225/200 PN 1 0 бр 30 43 .83 1314 .90

52 1 8 .0 .0 2 .0 1 1 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  250/250 PN 1 0 бр 1000 72.95 7295 0 .00

53 18 .D .02 .01 2 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р а й н и ц и  280/250 PN 1 0 бр 30 73.05 21 91 .50

54 18 .D .02 .01 3 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  315/300 PN 1 0 бр 1000 87.03 8703 0 .00

55 1 8 .0 .0 2 .0 1 4 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  355/350 PN 1 0 бр 30 153.90 46 1 7 .0 0

56 1 8 .D .02 .01 5 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р а й н и ц и  40 0/4 00  PN 1 0 бр 300 200.98 60 29 4.00
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57 18 .D .0 2 .0 1 6 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  50 0/500 P N 1 0 б р 30 338.72 10 16 1.60

58 18 .D .0 2 .0 1 7 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  560/600 P N 1 0 б р 30 38 5.67 11570.10

59 18 .D .0 2 .0 1 8 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  63 0/600 P N 1 0 б р 50 414.69 20 73 4.50

60 18 .D .02 .01 9 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  710/700 P N 1 0 б р 30 452.69 1358 0 .70

61 18 .D .02 .02 0 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  800/800 P N 1 0 б р 30 71 2.84 21 38 5.20

62 18 .D .0 2 .0 2 1 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  90 0/9 00  PIM10 б р 30 90 8.22 2724 6 .60

Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници PN16

63 18 .D .02 .02 2 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  140/125 PN 16 б р 10 36.04 360.40

64 1 8 .D .02 .023 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  160/150 PN 16 б р 60 26.73 1603 .80

65 1 8 .0 .0 2 .0 2 4 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  180/150 PN 1 6 б р 5 4 6 .0 0 230.00

66 18 .D .02 .02 5 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  200/200 PN 1 6 б р 30 79 .17 23 75 .10

67 1 8 .D .0 2 .0 26 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  225/200 PN 1 6 б р 5 79 .17 395.8S

68 18 .D .0 2 .0 2 7 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  250/250 PIM16 б р 20 98 .28 1965 .60

69 18 .D .02 .02 8 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  280/250 PN 16 б р 5 9 1 .3 2 4 5 6 .60

70 18 .D .0 2 .0 2 9 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р а й н и ц и  315/300 PN 1 6 бр 20 10 9.20 2 1 84 .0 0

71 1 8 .D .0 2 .0 30 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  355/350 P N 1 6 б р 20 188.37 37 67 .40

72 18 .D .0 2 .0 3 1 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф л ан ш о в и  н а к р ай н и ц и  40 0/4 0 0  PN 1 6 б р 20 221.13 4 4 2 2 .6 0

73 1 8 .D .02 .03 2 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  500/500 PN 1 6 бр 20 319.41 6 3 88 .2 0

74 1 8 .D .02 .0 33 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о в и  н а к р ай н и ц и  560/600 PN 1 6 бр 20 349.12 69 82 .40

75 18 .D .0 2 .0 3 4 О с в о б о д е н и  ф л ан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  630/600 PN 1 6 бр 20 368.55 73 71 .00

76 1 8 .D .02 .0 35 О с в о б о д е н и  ф лан ци  за РЕ ф лан ш о ви  н а к р ай н и ц и  710/700 PN 16 б р 20 3 9 5 .66 79 13 .20
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Фланец стоманен свободен PN10
77 18 .D .02 .03 6 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 5 0 бр 30 12.23 366.90

78 18 .D .0 2 .0 3 7 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 6 5 бр 30 14.41 432.30

79 18 .D .0 2 .0 3 8 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 8 0 бр 150 18.56 2784 .00

80 18 .D .02 .03 9 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 1 00 бр 150 19.55 2932 .50

81 18 .D .02 .04 0 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 125 бр 20 28.83 576.60

82 18 .D .02 .04 1 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 1 50 б р 150 31 .01 46 51 .5 0

83 18 .D .02 .04 2 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 2 00 бр 120 4 8 .7 0 58 44 .00

84 18 .D .02 .04 3 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 2 50 бр 100 60 .82 60 82 .00

85 18 .D .0 2 .0 4 4 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 3 00 бр 100 72 .51 7 2 51 .0 0

86 1 8 .D .02 .04 5 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 3 50 бр 30 125.58 37 67 .40

87 1 8 .D .02 .0 46 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 4 00 бр 20 147.42 29 48 .40
88 1 8 .D .02 .04 7 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 5 00 бр 5 2 1 2 .94 1064 .70
89 18 .D .0 2 .0 4 8 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 6 00 бр 5 245.70 1228 .50
90 1 8 .D .02 .04 9 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 7 00 бр 5 685.75 34 28 .75
91 18 .D .0 2 .0 5 0 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 8 00 бр 5 795.87 3979 .35
92 18 .D .0 2 .0 5 1 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 9 0 0 бр 5 9 2 7 .13 46 35 .6 5
93 1 8 .D .02 .05 2 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0  D N 1 0 0 0 б р 5 1265 .59 6327 .95

Фланец стоманен свободен PN16
94 18 .D .02 .05 3 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 65 б р 15 14.41 216.15

95 18 .D .0 2 .0 5 4 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 80 бр 75 18.56 1392 .00
96 18 .D .0 2 .0 5 5 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  PN  16 D N 1 00 бр 75 19.55 1466.25
97 18 .D .0 2 .0 5 6 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  PN 16 D N 1 25 бр 10 28.83 288.30
98 18 .D .0 2 .0 5 7 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  PN 16 D N 1 50 бр 75 31 .01 2325 .75
99 18 .D .0 2 .0 5 8 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  PN 16 D N 2 00 бр 60 6 3 .3 4 3800 .40

100 1 8 .D .02 .05 9 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 2 50 б р 50 78.62 39 31 .00
101 18 .D .0 2 .0 6 0 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 3 00 б р 50 87.36 43 68 .0 0
102 18 .D .0 2 .0 6 1 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 3 50 б р 15 150.70 22 60 .50
103 1 8 .D .02 .062 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 4 00 б р 10 176.901 1769.00
104 18 .D .0 2 .0 6 3 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 5 00 бр 3 287.47 862.41

105 18 .D .0 2 .0 6 4 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 6 0 0 бр 3 3 3 1 .70 995.10

106 18 .D .0 2 .0 6 5 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 7 00 бр 3 7 5 4 .33 22 62 .98

107 18 .D .0 2 .0 6 6 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 8 00 бр 3 8 7 5 .46 26 26 .37

108 18 .D .0 2 .0 6 7 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 9 00 бр 3 10 19 .84 3059 .53

109 18 .D .0 2 .0 6 8 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6  D N 10D 0 бр 3 13 92 .15 41 76 .4 5

Фланец стоманен глух PN10
110 18 .D .0 2 .0 6 9 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух PN 1 0  D N 5 0 б р 30 15.29 4 5 8 .70

111 18 .D .0 2 .0 7 0 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух PN 1 0  D N 6 5 бр 30 16.63 498.90

112 18 .D .0 2 .0 7 1 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 8 0 б р 150 20.46 3069 .00

113 18 .D .0 2 .0 7 2 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 1 0 0 бр 150 25.38 3807 .00

114 18 .D .02 .07 3 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 1 25 бр 20 37 .74 754.80

115 1 8 .D .0 2 .0 7 4 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 1 50 бр 150 4 6 .8 6 7029 .00
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116 18 .D .0 2 .0 7 5 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 2 00 б р 120 74.19 89 0 2 .8 0

117 18 .D .0 2 .0 7 6 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 2 50 бр 100 11 7.14 11 71 4.00

118 18 .D .0 2 .0 7 7 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 3 00 б р 100 147.72 14 77 2.00

119 18 .D .02 .07 8 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 3 50 бр 30 246.79 7 4 03 .7 0

120 18 .D .02 .07 9 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 4 00 бр 20 307.94 6 1 58 .8 0

121 18 .D .02 .08 0 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 5 00 бр 5 4 8 0 .48 24 02 .40

122 18 .D .02 .08 1 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 6 00 бр 5 55 4.74 27 73 .70

123 1 8 .D .02 .082 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0  D N 7 00 б р 5 13 25 .26 66 26 .30

124 18 .D .0 2 .0 8 3 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 0 D N 8 00 б р 5 1891 .48 9 4 57 .4 0

125 18 .D .0 2 .0 8 4 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 9 00 бр 5 2 3 04 .1 7 11 52 0.85
126 18 .D .02 .08 5 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 0  D N 1 0 0 0 б р 5 29 08 .03 14540.15

Фланец стоманен глух PN16
127 18 .D .02 .08 6 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 6  D N 1 25 б р 5 37 .74 188.70
128 18 .D .0 2 .0 8 7 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6 D N 1 50 бр 15 46 .86 702.90

129 1 8 .D .02 .088 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6  D N 2 00 б р 15 77.46 11 61 .90
130 18 .D .0 2 .0 8 9 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 6  D N 2 50 бр 10 122.33 1223 .30

131 18 .D .0 2 .0 9 0 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 6  D N 3 00 бр 10 152.48 1524 .80
132 18 .D .02 .09 1 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6  D N 3 50 бр 10 3 4 7 .26 34 72 .60
133 18 .D .02 .09 2 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 6  D N 4 00 бр 5 442.26 2 2 11 .3 0
134 18 .D .0 2 .0 9 3 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6  D N 5 0 0 бр 3 684.68 2 0 54 .0 4

135 1 8 .D .0 2 .0 94 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6  D N 6 00 бр 2 701.06 1402 .12
136 1 8 .D .02 .095 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух PN 1 6  D N 7 00 бр 2 1603 .56 32 07 .12
137 18 .D .0 2 .0 9 6 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух P N 1 6  D N 8 00 бр 2 22 88 .69 4 5 77 .3 8
138 18 .D .0 2 .0 9 7 Ф л а н е ц  с т о м а н е н  глух P N 1 6  D N 9 00 бр 2 27 88 .05 55 76 .10
139 18 .D .02 .09 8 Ф л а н е ц  ст о м а н е н  глух PN 1 6  D N 1 00 0 бр 2 35 18 .72 7 0 37 .4 4

Фланец резбови PN10
140 18 .D .02 .09 9 Ф л а н е ц  р е з б о в и  80 / 1 " бр 10 41 .24 4 1 2 .4 0
141 1 8 .D .02 .100 Ф л а н е ц  р е з б о в и  80  / 2" бр 10 4 1 .2 4 4 1 2 .40
142 18 .D .0 2 .1 0 1 Ф л а н е ц  р е з б о в и  8 0 / 2  1/2" б р 10 50.19 5 0 1 .90
143 18 .D .02 .10 2 Ф л а н е ц  р е з б о в и  100/1" бр 20 65 .74 1314 .80
144 18 .D .02 .10 3 Ф л а н е ц  р е з б о в и  100/2" бр 20 77 .99 1559 .80

145 1 8 .D .02 .104 Ф л а н е ц  р е з б о в и  100/2 1/2" бр 20 82 .07 1641 .40

146 18 .D .02 .10 5 Ф л а н е ц  р е з б о в и  150/2" б р 15 98 .01 1470 .15
147 1 8 .D .02 .106 Ф л а н е ц  р е з б о в и  150/3" б р 5 100.69 503.45

148 18 .D .02 .10 7 Ф л а н е ц  р е з б о в и  200/2" б р 5 102.95 514.75

18.D.03. Универсалени фланшови адаптери
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит PN 10

149 18 .D .03 .00 1 У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  6 0 m m  PN 10 бр 50 37 .40 18 70 .00

150 18 .D .03 .0 02 У н и в е р са л е н  ф ланш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  8 0 m m  PN 1 0 бр 150 49 .15 7 3 72 .5 0 Заличена информация по ЗЗЛД



151 18 .D .03 .003 У н и в е р с а л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т Д Ч  за е те р н и т  1 0 0 m m  P N 1 0 бр 100 51.48 51 48 .00

152 18 .D .03 .00 4 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  1 2 5 m m  P N 1 0 бр 40 64.35 25 74 .0 0

153 18 .D .03 .00 5 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  1 5 0 m m  P N 1 0 бр 80 70 .20 56 16 .0 0

154 18 .D .03 .006 У н и в е р с а л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  2 0 0 m m  PN 1 0 б р 40 83 .66 33 46 .4 0

155 18 .D .03 .00 7 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  2 5 0 m m  P N 1 0 бр 20 119.34 23 86 .8 0

156 18 .D .03 .00 8 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  3 0 0 m m  P N 1 0 бр 20 147.42 29 48 .40

157 18 .D .03 .009 У н и в е р с а л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т Д Ч  за е т е р н и т 3 5 0 т т  P N 1 0 б р 5 397.80 19 89 .00

158 18 .D .03 .01 0 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  4 0 0 m m  P N 1 0 бр 2 4 5 0 .45 9 0 0 .90

159 18 .D .03.011 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  5 0 0 m m  P N 1 0 б р 2 766.35 1532 .70

Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит P N 16

160 18 .D .03 .01 2 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  6 0 m m  PN 1 6 б р 20 37 .40 748.00

161 18 .D .03 .01 3 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  8 0 m m  PN 1 6 б р 80 49 .15 39 32 .0 0

162 18 .D .03 .01 4 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  1 0 0 m m  P N 1 6 бр 50 51 .48 25 74 .0 0

163 18 .D .03 .01 5 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  1 2 5 m m  PN 1 6 б р 20 64.35 1287 .00

164 1 8 .D .03 .0 16 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  1 5 0 m m  PN 1 6 бр 40 70.20 28 08 .0 0

165 1 8 .D .03 .01 7 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  2 0 0 m m  PN 1 6 б р 20 83 .66 16 73 .20

166 18 .D .03 .01 8 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  2 5 0 m m  PN 1 6 бр 10 119.34 11 93 .40

167 1 8 .D .03 .01 9 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  3 0 0 m m  PN 1 6 б р 10 147.42 14 74 .2 0

168 1 8 .D .03 .02 0 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т 3 5 0 т т  PN 16 бр 2 39 7.80 7 9 5 .60

169 1 8 .D .03 .02 1 У н и в е р са л е н  ф лан ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  за е те р н и т  4 0 0 m m  PN 16 б р 2 4 5 0 .45 9 0 0 .90

170 18 .D .03 .02 2 У н и в е р са л е н  ф лан ш ов а д а п то р  о т  Д Ч  за е т е р н и т  5 0 0 m m  PN 1 6 бр 2 766.35 15 32 .70

18.D.04. Ленти
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171 18 .D .04 .00 1

РЕ Детекторна лента с 2 м е тал н и  п р о в о д н и к а  с надпис 
" В н и м а н и е  в о д о п р о в о д " , си ня  л е н та  с  ч е р е н  н ад п и с , ш и р о ч и н а  55  

м м , д е б е л и н а  150 р м

м' 2000 0 .8 0 1600 .00

.1 7 2 18 .D .04 .002
РЕ М а р к и р о в ъ ч н а  л е н та  с ф и р м е н о  л о го , ж ълта лента с л о го  в 

си н  цвят, ш и р о ч и н а  100 м м , д е б е л и н а  100 ц м
м ' 5000 0.80 4 0 00 .0 0

173 18 .D .04 .00 3

Н е р ъ ж д а е м  п р о в о д н и к  за  о б о з н а ч а в а н е  на  тр а се та  при  

б е з и з к о п н о  п о л аган е  на тр ъ б и  (и зо л ац и я  на п р о в о д н и к а  о т  H D PE, 

д и а м е т ъ р  на н е р ъ ж д а е м а та  ст о м а н а  с  и зо л ац и я  - 1 ,3  m m  ± 0,05  

m m , ш и р и н а  - 6 ,4  m m  ± 0 ,2  m m )

м' 4 0 0 0 2.52 1 0 08 0 .00

18.D.05. Инспекция на проводи

174 18 .D .05 .00 1
Т р а си р а н е  на съ щ е ств у в а щ и  в о д о п р о в о д и  с ул тр азв ук о в а  

апар атур а
м' 50 5.00 250.00

175 18 .D .0 5 .0 0 2
П о ч и ств ан е  на в о д о п р о в о д  с  м а ш и н а  за свр ъ х  в и со к о  н ал яган е  д о  

90 0  б а р а  с  д и а м е т ъ р  д о  ф 250 вкл.
м ' 60 115.84 69 50 .40

176 18 .D .05 .00 3
П о ч и ств ан е  на в о д о п р о в о д  с м а ш и н а  за свр ъ х  в и со к о  н ал яган е  д о  

90 0  бар а  с д и а м е т ъ р  н а д  ф 250 д о  ф 500 вкл.
м ' 70 117.18 82 02 .6 0

177 18 .D .05 .00 4
П о ч и ств ан е  на в о д о п р о в о д  с м а ш и н а  за свръх в и со к о  н ал яган е  д о  

9 0 0  бар а  с д и а м е т ъ р  н а д  ф 500 д о  ф 800 вкл.
м ' 70 145.64 10194.80

178 18 .D .05 .00 5
П о ч и ств ан е  на в о д о п р о в о д  с  м а ш и н а  за свр ъ х  в и со к о  н ал яган е  д о  

90 0  бара  с д и а м е тъ р  н а д  ф 800 д о  ф 1200вкл.
м* 500 183.09 9 1 54 5 .00

ОБЩ А СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА "D": 3171727.69
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Ценова таблица "Е1

№ по 

Ред
Позиция Наименование на материала

единица
мярка

коефициент на 

тежест

Пределна
цена

единична
цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
тежест

1 2 3 4 5 б 7 8*5*7
18.Е.01. РЕ Тръби, PN10

РЕ Тръби на ролки, PN10
1 18 .Е .01 .001 Т р ъ б а  РЕ Ф  20 м ' 2 0.78 0.63 1.26
2 18 .Е .01 .002 Т р ъ б а  РЕ Ф  25 м' 1000 0.87 0.78 780.00
3 18 .Е .01 .003 Т р ъ б а  РЕ Ф  32 м ' 1000 1.43 1.07 1070.00
4 18 .Е .01 .00 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  40 м ' 500 2.20 1.63 815.00
5 18 .Е .01 .00 5 Т р ъ б а  РЕ Ф  50 м ' 500 3.41 2.51 1255.00
6 18 .Е .01 .00 6 Т р ъ б а  РЕ Ф 63 м ’ 80 0 3.99 3.58 2864.00
7 18 .Е .01 .007 Т р ъ б а  РЕ Ф  75 м ' 500 5.51 4.96 2480.00
8 18 .Е .01 .00 8 Т р ъ б а  РЕ Ф  90 м ' 1000 7.86 7.07 7070.00
9 18 .Е .01 .00 9 Т р ъ б а  РЕ Ф  110 м 1 500 11.93 10.74 5370.00

РЕ Тръби на пръчки, PN10
10 18 .Е .01 .01 0 Т р ъ б а  РЕ Ф 63 м ' 500 3.69 3.58 1790.00
11 18 .Е .01 .011 Т р ъ б а  РЕ Ф 75 м ' 500 5.25 4.73 2365.00
12 18 .Е .01 .01 2 Т р ъ б а  РЕ Ф 90 м ' 4 0 0 0 7.49 6.74 26960.00
13 18 .Е .01 .013 Т р ъ б а  РЕ Ф  110 м ' 3000 11.15 10.04 30120.00
14 18 .Е .01 .01 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  125 м' 200 14.21 12.79 2558.00
15 18 .Е .01 .01 5 Т р ъ б а  РЕ Ф 140 м ’ 50 17.82 16.04 802.00
16 18 .Е .01 .016 Т р ъ б а  РЕ Ф  160 м ' 4 0 0 0 23.27 20.94 83760.00
17 18 .Е .01 .01 7 Т р ъ б а  РЕ Ф  180 м ' 50 29.54 26.59 1329.50
18 18 .Е .01 .01 8 Т р ъ б а  РЕ Ф  200 м' 22 00 36 .41 32.77 72094.00
19 18 .Е .01 .01 9 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 м' 50 4 6 .0 9 41.48 2074.00
20 ^ 18 .Е .01 .02 0 Т р ъ б а  РЕ Ф  250 м' 1400 56.53 50.88 71232.00
21 18 .Е .01 .021 Т р ъ б а  РЕ Ф 280 м ‘ 50 71 .30 64.17 3208.50
22 18 .Е .01 .02 2 Т р ъ б а  РЕ Ф 315 м ' 1500 90 .14 81.13 121695.00
23 18 .Е .01 .02 3 Т р ъ б а  РЕ Ф 355 лл' 10 114.58 103.12 1031.20
24 18 .Е .01 .02 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  40 0 м' 150 14 4.88 130.39 19558.50
25 18 .Е .01 .02 5 Т р ъ б а  РЕ Ф  500 м' 100 225.09 202.58 20258.00
26 18 .Е .01 .02 6 Т р ъ б а  РЕ Ф  560 м ' 50 282.63 254.37 12718.50
27 18 .Е .01 .027 Т р ъ б а  РЕ Ф  630 м* 150 3 5 6 .48 320.83 48124.50
28 18 .Е .01 .02 8 Т р ъ б а  РЕ Ф  710 м ' 50 4 5 4 .25 408.83 20441,50

А М <  дй .

ОЬЬЛ)
.0 0 (Т) v

Стр.1

Заличена информация по ЗЗЛД



29 18 .E .01.029 Т р ъ б а  РЕ Ф  800 м' 50 57 6.03 518.43 25921.50
30 18 .E .01 .030 Т р ъ б а  РЕ Ф 900 м ' 150 6 2 5 .80 563.22 84483.00

РЕ Тръби на пръчки, PN16
31 18 .E .01 .031 Т р ъ б а  РЕ Ф  90 м ' 20 10.95 8.09 161.80
32 18 .E .01 .032 Тр ъ б а  РЕ Ф 110 м ‘ 20 16.21 12.02 240.40
33 18 .E .01 .033 Т р ъ б а  РЕ Ф  125 м' 20 21.05 15.34 306.80
34 18 .E .01 .03 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  140 м ' 20 26 .28 19.23 384.60
35 18 .E .01.035 Т р ъ б а  РЕ Ф  160 м' 20 34.37 25.11 502.20
36 18 .E .01 .036 Т р ъ б а  РЕ Ф  180 м ' 20 4 3 .2 9 31.76 635.20
37 18 .E .01.037 Т р ъ б а  РЕ Ф  200 м ’ 20 53 .72 39.22 784.40
38 18 .E .01.038 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 м ' 20 67 .78 49.73 994.60
39 18 .E .01 .03 9 Т р ъ б а  РЕ Ф  25 0 м' 20 8 3 .8 2 60.93 1218.60
40 18 .E .01 .04 0 Тр ъ б а  РЕ Ф 280 м' 20 104.84 76.55 1531.00
41 18 .E .01 .041 Т р ъ б а  РЕ Ф 315 м ' 20 132.72 96.94 1938.80
42 18 .E .01.042 Т р ъ б а  РЕ Ф  355 м ' 20 168.05 151.25 3025.00
43 18 .E .01.043 Т р ъ б а  РЕ Ф  400 м ' 20 213.89 155.93 3118.60
44 18 .E .01 .04 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  500 м ' 20 332.44 317.21 6344.20
45 18 .E .01 .045 Т р ъ б а  РЕ Ф  560 м' 20 4 1 6 .4 1 374.77 7495.40
46 18 .E .01 .04 6 Т р ъ б а  РЕ Ф 630 м ‘ 20 5 2 9 .62 476.66 9533.20

Многослойни тръби на пръчки, PN10 - за открито полагане
47 18 .E .01 .047 Т р ъ б а  РЕ Ф  90 м ' 20 8.26 8.09 161.80
4 8 18 .E .01 .048 Т р ъ б а  РЕ Ф  110 м' 20 12.30 12.02 240.40
49 18 .E .01.049 Т р ъ б а  РЕ Ф  125 м ' 20 15 .67 15.34 306.80
50 18 .E .01 .05 0 Т р ъ б а  РЕ Ф  140 м ' 20 19.66 19.23 384.60
51 18 .E .01 .05 1 Т р ъ б а  РЕ Ф  160 м' 20 25 .67 25.11 502.20
52 18 .E .01 .05 2 Т р ъ б а  РЕ Ф 200 м' 20 4 0 .1 7 39.22 784.40
53 18 .E .01 .053 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 м 1 20 5 0 .8 4 49.73 994.60
54 18 .E .01 .05 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  250 м ' 20 62.35 60.93 1218.60
55 18 .E .01 .055 Т р ъ б а  РЕ Ф  315 м ' 20 99 .43 96.94 1938.80
56 18 .E .01 .05 6 Т р ъ б а  РЕ Ф  4 0 0 ЛЛ* 20 159.82 155.93 3118.60

Многослойни тръби на пръчки, PN16 - за открито полагане
57 18 .E .01 .05 7 Т р ъ б а  РЕ Ф 90 м ’ 10 12.08 8.09 80.90
58 18 .E .01 .05 8 Т р ъ б а  РЕ Ф 110 м' 10 17.89 12.02 120.20
59 18 .E .01 .05 9 Т р ъ б а  РЕ Ф  125 м' 10 23.22 15.34 153.40
60 18 .E .01 .06 0 Т р ъ б а  РЕ Ф  140 м' 10 28.99 19.23 192.30
61 18.E .D 1.061 Т р ъ б а  РЕ Ф 160 м ’ 10 37 .92 25.11 251.10
62 18 .E .01 .06 2 Т р ъ б а  РЕ Ф  200 м ' 10 59 .26 39.22 392.20
63 18 .E .01 .063 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 лл' 10 74 .77 49.73 497.30
64 18 .E .01 .06 4 Т р ъ б а  РЕ Ф 25 0 м' 10 92 .46 60.93 609.30
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65 18 .Е .01 .06 5 Тр ъ б а  РЕ Ф 315 м' 10 146.40 96.94 969.40
66 18 .Е .01 .06 6 Тр ъ б а  РЕ Ф  40 0 м ' 10 235.94 155.93 1559.30

Многослойни тръби на пръчки, PN10 - за безизкопно полагане
67 18 .Е .01 .06 7 Тр ъ б а  РЕ Ф  90 м ' 20 10.62 8.09 161.80
68 18 .Е .01 .06 8 Т р ъ б а  РЕ Ф  110 м* 20 15.82 12.02 240.40
69 18 .Е .01 .069 Т р ъ б а  РЕ Ф 125 м' 20 20.15 15.34 306.80
70 18 .Е .01 .07 0 Тр ъ б а  РЕ Ф 140 м' 20 25 .28 19.23 384.60
71 18 .Е .01 .07 1 Т р ъ б а  РЕ Ф 160 м ' 20 33.01 25.11 502.20
72 18 .Е .01 .07 2 Тр ъ б а  РЕ Ф  200 м ' 20 51.65 39.22 784.40
73 18 .Е .01 .07 3 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 м ' 20 65 .38 49.73 994.60
74 18 .Е .01 .07 4 Т р ъ б а  РЕ Ф  250 м ' 20 80.19 60.93 1218.60
75 18 .Е .01 .07 5 Т р ъ б а  РЕ Ф 315 м' 20 127.86 96.94 1938.80
76 18 .Е .01 .07 6 Тр ъ б а  РЕ Ф 40 0 м ' 20 205.52 155.93 3118.60

Многослойни тръби на пръчки, PN16 - за безизкопно полагане
77 18 .Е .01 .07 7 Т р ъ б а  РЕ Ф  90 м' 10 15.53 8.09 80.90
78 18 .Е .01 .07 8 Т р ъ б а  РЕ Ф  110 м ' 10 23.00 12.02 120.20
79 18 .Е .01 .07 9 Тр ъ б а  РЕ Ф 125 м' 10 29.86 15.34 153.40
80 18 .Е .01 .08 0 Т р ъ б а  РЕ Ф 140 м ‘ 10 37.28 19.23 192.30
81 18 .Е .01 .081 Тр ъ б а  РЕ Ф  160 м ' 10 48 .76 25.11 251.10
82 18 .Е .01 .082 Т р ъ б а  РЕ Ф  200 м* 10 76.21 39.22 392.20
83 18 .Е .01 .08 3 Т р ъ б а  РЕ Ф  225 м ' 10 96.15 49.73 497.30
84 18 .Е .01 .08 4 Тр ъ б а  РЕ Ф 250 м' 10 118.90 60.93 609.30
85 18 .Е .01 .08 5 Тр ъ б а  РЕ Ф 315 м ' 10 188.26 96.94 969.40
86 18 .Е .01 .08 6 Тр ъ б а  РЕ Ф  40 0 м ' 10 303.41 155.93 1559.30

18.Е.02. Спирателни кранове
Спирателни кранове фланшови в комплект от шиш и гърне или ръчно чугунено 
колело

87 18 .Е .02 .00 1 СК  ф л ан ш о в и  D N 5 0  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 5 18 9.80 170.82 854.10
88 18 .Е .02 .002 СК  ф л ан ш о в и  D N 6 5  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 40 218.40 196.56 7862.40
89 18 .Е .02 .00 3 СК  ф л ан ш о в и  D N 8 0  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 4 9 0 227.50 204.75 100327.50
90 18 .Е .02 .00 4 СК  ф лан ш о ви  D N 1 0 0  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гърне б р 190 25 8.70 232.83 44237.70
91 18 .Е .02 .005 СК  ф лан ш о ви  D N 1 2 5  къс ти п  P N 1 6 к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне б р 35 31 0.70 279.63 9787.05
92 18 .Е .02 .00 6 СК  ф лан ш о ви  D N 1 5 0  къ с ти п  P N 1 6 к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне бр 95 38 7.40 348.66 33122.70
93 18 .Е .0 2 .0 0 7 СК  ф л ан ш о в и  D N 2 0 0  къ с ти п  PN 1 6  к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне бр 60 592.80 533.52 32011.20
94 18 .Е .02 .00 8 СК  ф л ан ш о в и  D N 2 5 0  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 30 926.90 834.21 25026.30
95 18 .Е .02 .00 9 СК ф л ан ш о в и  D N 3 0 0  къ с ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гърне бр 20 1280 .50 1152.45 23049.00
96 18 .Е .02 .01 0 СК  ф лан ш о ви  D N 3 5 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 6  к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне бр 5 2405 .00 2164.50 10822.50
97 18 .Е .02 .01 1 СК ф л ан ш о в и  D N 4 0 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 5 26 00 .00 2340.00 11700.00
98 1 8 .Е .02 .012 СК ф л ан ш о в и  D N 4 5 0  д ъ л ъ г ти п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  ш иш  и  гъ рне бр 5 35 95 .00 3235.50 1 6 1 7 7 ,5 0  •
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99 18 .E .02 .013 CK  ф л ан ш о в и  D N 5 0 0  д ъ л ъ г  ти п  PN 1 6  к о м п л е к т  с  р ъ ч н о  ч угун ен о  ко л ел о бр 5 58 82 .5 0 5294.25 26471.25
100 18 .E .02 .01 4 СК  ф л ан ш о в и  D N 5 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с  ш иш  и гърне бр 5 196.30 176.67 883.35
101 18 .E .02 .015 СК  ф л ан ш о в и  D N 6 5  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 40 2 1 8 .40 196.56 7862.40
102 18 .E .02 .01 6 СК  ф л ан ш о в и  D N 8 0  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с ш и ш  и гърне бр 490 2 2 7 .50 204.75 100327.50
103 18 .E .02 .017 СК  ф л ан ш о в и  D N 1 0 0  д ъ л ъ г  ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне б р 190 258.70 232.83 44237.70
104 18 .E .02 .01 8 СК  ф л ан ш о в и  D N 1 2 5  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гърне бр 35 310.70 307.71 10769.85
105 18 .E .02 .01 9 СК  ф л ан ш о в и  D N 1 5 0  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне бр 95 387.40 348.66 33122.70
106 18 .E .02 .02 0 СК  ф л ан ш о в и  D N 2 0 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с  ш иш  и гъ рне бр 60 592.80 533.52 32011.20
107 18 .E .02 .021 СК  ф л ан ш о в и  D N 2 5 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гърне бр 30 9 2 6 .90 834.21 25026.30
108 18.E .02 .022 СК  ф л ан ш о в и  D N 3 0 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с  ш иш  и гърне бр 20 12 80 .50 1152.45 23049.00
109 18.E .02 .023 СК ф л ан ш о в и  D N 3 5 0  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гъ рне б р 4 2 4 05 .0 0 2164.50 8658.00
110 18 .E .02 .02 4 СК ф л ан ш о в и  D N 4 0 0  д ъ л ъ г ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гърне б р 5 2 6 00 .0 0 2340.00 11700.00
111 18 .E .02 .025 СК  ф л ан ш о в и  D N 4 5 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с ш иш  и гърне б р 3 3 7 70 .5 7 3393.51 10180.53
112 18 .E .02 .02 6 СК  ф л ан ш о в и  D N 5 0 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с р ъ ч н о  ч угун ен о  к о л ел о бр 5 6 6 82 .0 0 6013.80 30069.00
113 18 .E .02 .02 7 СК  D N 5 0 0  съ с  с т е сн е н о  се ч е н и е  + р ъ ч н о  ч угун ен о  к о л е л о  PN 1 0 бр 3 52 39 .73 4715.76 14147.28

114 18 .E .02 .028 СК ф л ан ш о в и  D N 6 0 0  д ъ л ъ г  ти п  P N 1 0  к о м п л е к т  с р ъ ч н о  ч угун ен о  к о л ел о  с  бай п ас б р 3 8 2 55 .0 0 7429.50 22288.50

115 18 .E .02 .02 9 СК  ф л ан ш о в и  D N 7 0 0  д ъ л ъ г  ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с р ъ ч н о  ч угун ен о  к о л ел о  с  б а й п а с б р 3 3 4 42 8 .24 30985.42 92956.26

116 18 .E .02 .03 0 СК ф л ан ш о в и  D N 8 0 0  д ъ л ъ г ти п  PN 1 0  к о м п л е к т  с р ъ ч н о  чугун ен о  к о л ел о  с  б а й п а с бр 3 36 72 0.18 33048.16 99144.48

Шишове за спирателни фланшови кранове с фиксирана дължина за Н=1,50 тп

117 18 .E .02 .03 1 Ш и ш о в е  за СК  50 б р 1 16 .38 14.74 14.74
118 18 .E .02 .03 2 Ш и ш о в е  за С К  65 б р 1 16.38 14.74 14.74
119 18 .E .02 .033 Ш и ш о в е  за СК  80 б р 20 16.38 14.74 294.80
120 18 .E .02 .034 Ш и ш о в е  за С К  100 бр 20 16.90 15.21 304.20
121 18 .E .02 .035 Ш и ш о в е  за СК  125 бр 1 16.90 15.21 15.21
122 18 .E .02 .03 6 Ш и ш о в е  за СК  150 б р 10 16 .90 15.21 152.10
123 18 .E .02 .03 7 Ш и ш о в е  за СК  200 б р 10 36 .40 32.76 327.60
124 18 .E .02 .03 8 Ш и ш о в е  за СК  250 б р 10 36 .4 0 32.76 327.60
125 18 .E .02 .039 Ш и ш о в е  за С К  300 бр 10 36 .40 32.76 327.60
126 18 .E .02 .040 Ш и ш о в е  за СК  3 5 0 б р 5 36 .4 0 32.76 163.80
127 18 .E .02 .041 Ш и ш о в е  за С К  40 0 бр 1 36.40 32.76 32.76
128 18 .E .02 .04 2 Ш и ш о в е  за СК  500 б р 1 84 .5 0 76.05 76.05

Ръчни чугунени колела за спирателни фланшови кранове
129 18 .E .02 .043 Р ъ ч н о  ч у гу н е н о  к о л е л о  за СК150 б р 1 18.20 16.38 16.38
130 18 .E .02 .044 Р ъ ч н о  ч угун е н о  к о л е л о  за С К 2 00 бр 1 36.40 32.76 32.76
131 18 .E .02 .045 Р ъ ч н о  ч у гу н е н о  к о л е л о  за С К 2 50 б р 1 36 .40 32.76 32.76
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132 18.Е .02 .046 Ръ чно ч у гу н е н о  к о л е л о  за СКЗОО б р 1 36.40 32.76 32.76
133 18 .Е .02 .047 Ръ чно ч у гу н е н о  к о л е л о  за С К 3 50 б р 1 84.50 76.05 76.05
134 18 .Е .02 .04 8 Р ъ ч н о  ч у гу н е н о  к о л е л о  за С К 4 00 б р 1 78 .00 70.20 70.20

Чугунено гърне СК
135 18 .Е .02 .04 9 Ч угун е н о  гъ р н е  СК б р 10 58.50 0.00 0.00

Пожарен хидрант
136 18 .Е .02 .050 П о ж а р е н  х и д р а н т  70/80 к о м п л е к т  - п о д з е м е н бр 35 65 7.93 523.39 18318.65
137 18 .Е .02 .051 П о ж а р е н  х и д р а н т  70/80 к о м п л е к т  - н а д з е м е н  с  д в а  струй н и ка  R d = l,2 5 бр 380 6 7 9 .77 543.81 206647.80
138 18 .Е .02 .052 П о ж а р е н  х и д р а н т  8 0  - н а д з е м е н  с  д в а  стр уй н и к а , “ч уп е щ  се" б р 50 69 8.88 671.78 33589.00
139 1 8 .Е .02.053 П о ж а р е н  х и д р а н т  8 0  к о м п л е к т  - п о д з е м е н , къ с ти п бр 5 54 1.91 499.60 2498.00

Чугунено гърне ПХ, Пета DN 80 за ПХ
140 18 .Е .02 .05 4 П ета D N  80  за  П Х бр 50 84 .63 72.86 3643.00
141 18 .Е .02.055 Ч у гу н е н о  гъ р н е  ПХ б р 10 92.82 80.54 805.40

18.Е.03. тип "Бътерфлай"
Ваферен тип "Бътерфлай" кранове с ръчка P N 10/16

142 18.Е .03 .001 Б ъ тьрф лай  к р а н о в е  с ръчка PN 10/16 D N  65 бр 2 123.50 111.06 222.12
143 18.Е .03 .002 Б ъ терф лай к р а н о в е  с ръчка PN  1 0 / 1 6  D N  80 бр 5 126.10 114.62 573.10
144 18 .Е .03 .003 Бъ терф лай к р а н о в е  с  ръчка PN 1 0 / 1 6  D N  100 бр 5 145.60 137.22 686.10
145 18 .Е .03 .00 4 Б ъ терф лай к р а н о в е  с  ръчка PN  10/ 16 D N  125 бр 5 2 0 8 .00 194.10 970.50
146 18 .Е .03 .005 Б ъ терф лай к р а н о в е  с ръчка PN  1 0 / 1 6  D N  150 бр 5 24 9.60 220.88 1104.40
147 18 .Е .03 .00 6 Бъ терф лай к р а н о в е  с  ръчка PN 10/ 16 D N  200 бр 5 317.20 291.89 1459.45
148 18 .Е .03 .007 Б ъ терф лай к р а н о в е  с  ръчка PN 10/ 16 D N  250 бр 2 542.10 487.89 975.78
149 18 .Е .03 .008 Б ъ терф лай к р а н о в е  с  ръчка PN  10/ 16 D N  300 б р 2 7 0 0 .70 630.63 1261.26

Фланшов тип "Бътерфлай" кранове P N 10/16
150 18 .Е .03 .009 Б ъ терф лай кран  ф лан ш о в  ти п  D N 3 5 0  PN 10/16 бр 2 15 01 .85 1351.67 2703.34
151 18 .Е .03 .010 Б ъ тер ф л ай  кр ан  ф лан ш о в  ти п  D N 4 0 0  PN 10/16 б р 2 25 3 1 .1 0 2277.99 4555.98
152 18.Е .03 .011 Б ъ терф лай кр ан  ф лан ш ов ти п  D N 5 0 0  PN 10/16 бр 2 4 2 4 8 .4 0 3823.56 7647.12
153 18 .Е .03 .012 Б ъ терф лай кр ан  ф лан ш о в  ти п  D N 6 0 0  PN 10/16 бр 2 7 2 80 .0 0 6552.00 13104.00
154 18.Е .03 .013 Б ъ терф лай к р ан  ф лан ш ов ти п  D N 7 0 0  PN 10/16 бр 2 10 08 7.69 9078.92 18157.84
155 18 .Е .03 .01 4 Б ъ терф лай кр ан  ф лан ш о в  ти п  D N 8 0 0  PN 10/16 бр 2 14 2 8 7 .0 0 12858.30 25716.60

Обратни клапи тип "Бътерфлай"
156 18.Е .03 .015 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  65 бр 10 118.30 117.53 1175.30
157 18 .Е .03 .01 6 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  80 бр 20 1 3 3 .77 131.59 2631.80
158 18 .Е .03 .01 7 О б р а тн и  кл апи  ти п  "б ъ тер ф л ай " D N  100 бр 25 163.80 159.43 3985.75
159 18 .Е .03 .018 О б р а т н и  клапи ти п  "Б ъ терф лай " D N  125 бр 5 224.90 202.41 1012.05
160 18 .Е .03 .019 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  150 бр 5 2 7 3 .00 245.70 1228.50
161 18 .Е .03 .02 0 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  200 бр 1 4 4 4 .60 400.14 400.14

162 18 .Е .03 .02 1 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  250 бр 1 703.30 632.97 632.97
163 18 .Е .03 .02 2 О б р а т н и  кл апи  ти п  "Б ъ терф лай " D N  300 б р 1 9 3 0 .80 925.61 92 5.61
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"Жаба" клапи PN10/16
164 18 .Е .03 .023 Ж аба клапа Ф 8 0  PN  10/16 б р 10 115.32 75.40 754.00
165 18 .Е .03 .02 4 Ж аба клапа Ф 1 0 0  PN 10/16 б р 20 128.14 87.10 1742.00
166 18 .Е .03 .02 5 Ж аба кл апа  Ф 1 5 0  PN 10/16 б р 20 215.28 130.00 2600.00
167 18.Е.03.026 Ж аба клапа Ф 2 0 0  PN 10/16 бр 2 274.22 182.00 364.00
168 18 .Е .03 .02 7 Ж аба клапа Ф 2 5 0  PN 10/16 бр 2 356.24 320.62 641.24
169 18 .Е .03 .02 8 Ж аба клапа ФЗОО PN 10/16 бр 2 510.00 481.00 962.00

18.Е.04. Фланшови обратни клапи и филтри
Фланшови обратни клапи

170 18 .Е .04 .00 1 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  кл апи  D N  8 0  PN 10/16 б р 1 269.76 242.78 242.78
171 18 .Е .04 .00 2 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  кл апи  D N 1 0 0  PN  10/16 бр 1 33 1.06 297.95 297.95
172 18 .Е .04 .003 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  клапи D N  125 PN  10/16 бр 2 54 3.71 489.34 978.68
173 18 .Е .04 .00 4 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  кл апи  D N  150 PN  10/16 бр 1 73 3.64 660.28 660.28
174 18 .Е .04 .00 5 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  клапи DN 20 0  PN  10 б р 1 1278 .19 1150.37 1150.37
175 18 .Е .04 .0 06 Ф л а н ш о в и  о б р а тн и  кл апи  D N  200 PN  16 б р 1 1278 .19 1150.37 1150.37

Фланшови Y филтри
176 18 .Е .04 .00 7 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN  10/16 D N  65 бр 5 162.86 92.82 464.10
177 18 .Е .04 .00 8 Ф л а н ш о в и  Y ф и лтри  PN  10/16 D N  80 б р 25 195.05 108.25 2706.25
178 18 .Е .04 .00 9 Ф л а н ш о в и  Y ф и лтри  PN  10/16 D N 1 0 0 б р 25 2 7 7 .84 165.34 4133.50
179 18 .Е .04 .01 0 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN 10/16 D N 1 25 бр 2 4 4 0 .22 256.42 512.84
180 18 .Е .04 .01 1 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN  10/16 D N 1 5 0 б р 20 57 6.28 366.17 7323.40
181 18 .Е .04 .01 2 Ф л а н ш о в и  Y ф и лтри  PN  10 D N 2 0 0 бр 5 98 4.49 717.73 3588.65
182 18 .Е .04 .01 3 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN  16 D N 2 0 0 б р 2 98 4.49 717.73 1435.46
183 18 .Е .04 .0 14 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN  10/16 D N 2 5 0 б р 2 18 94 .26 1191.89 2383.78
184 18 .Е .04 .015 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN 10/16 D N 3 00 бр 2 25 89 .87 1702.70 3405.40
185 18 .Е .04 .01 6 Ф л а н ш о в и  Y ф илтри  PN  10/16 D N 3 5 0 бр 2 29 27 .01 2821.86 5643.72

18.Е.05. Тротоарен спирателен кран
Тротоарен спирателен кран в комплект с шиш и гърне вътрешна резба

186 18 .Е .05 .00 1 ТС К  P N  10 к о м п л . с  ш иш  и гъ р не 3/4" б р 1200 11 6.49 77.91 93492.00
187 18 .Е .05 .00 2 ТС К  PN  10 к о м п л . с  ш иш  и  гъ р не 1" бр 550 118.07 77.91 42850.50
188 18 .Е .05 .00 3 Т С К  PN  10 к о м п л . с  ш иш  и гъ р н е  1 1 / 4 " бр 100 127.43 90.85 9085.00
189 18 .Е .05 .00 4 ТС К  PN 10 к о м п л . с ш иш  и гъ р не 1 1 / 2 " б р 150 149.55 106.36 15954.00
190 18 .Е .05 .00 5 ТС К  PN  10 к о м п л . с  ш иш  и гъ р не 2" б р 300 166.87 118.70 35610.00

Тротоарен спирателен кран на push fit връзка компл. с шиш и гърне
191 18 .Е .05 .00 6 Т р о т о а р е н  сп и р ате л е н  кр ан  ф 25 P N  10 бр 20 114.92 77.91 1558.20
192 18 .Е .05 .00 7 Т р о т о а р е н  сп и р ате л е н  кр ан  ф 32 PN  10 бр 20 123.03 77.91 1558.20
193 18 .Е .05 .00 8 Т р о т о а р е н  сп и р ате л е н  кр ан  ф 4 0  PN 10 бр 5 116.49 95.44 477.20
194 18 .Е .05 .00 9 Т р о т о а р е н  сп и р ате л е н  кран  ф 50 PN  10 бр 5 1 4 9 .54 132.13 660.65
195 18 .Е .05 .01 0 Т р о т о а р е н  сп и р ате л е н  кран  ф 63 PN  10 б р 5 173.16 129.40 647.00
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Фиксиран шиш за ТСК за Н=1,5т
196 18 .Е .05 .01 1 Ш иш  за ТС К б р 5 18.89 17.64 88.20

Чугунено гърне за ТСК
197 18 .Е .05 .01 2 Гъ р н е за ТС К б р 20 17.82 14.41 288.20

18. Е.06. Комби фланци
Комби фланци за РЕ тръби PN 10

198 18 .Е .06 .00 1 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 65/75 б р 5 46 .54 41.89 209.45
199 18 .Е .06 .00 2 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 80/90 б р 80 66.30 55.90 4472.00
200 18 .Е .06.003 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 100/110 б р 40 75.40 67.44 2697.60
201 1 8 .Е .06 .004 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 100/125 б р 15 93 .60 84.24 1263.60
202 18 .Е .06 .00 5 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ т р ъ б и  P N 1 0  D N /D E  125/140 бр 10 101.40 83.29 832.90
203 18 .Е .06 .00 6 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 150/160 бр 50 111.80 110.57 5528.50
204 18 .Е .06 .00 7 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 150/180 б р 5 164.73 148.26 741.30
205 18 .Е .06 .00 8 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 200/200 б р 20 223.60 171.74 3434.80
206 18 .Е .06 .009 К о м б и  ф л ан ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 200/225 б р 5 201.50 191.65 958.25
207 18 .Е .06 .01 0 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 250/250 бр 15 299.00 269.10 4036.50
208 18 .Е .06 .01 1 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /DE 300/315 бр 10 4 1 6 .00 374.40 3744.00
209 18.Е. 06.012 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 0  D N /D E 250/280 бр 2 458.25 412.43 824.86

Комби-фланци за РЕ тръби P N 16
210 18 .Е .06 .013 К о м б и  ф л а н ец  за РЕ тр ъ б и  P N 1 6  D N /D E 200/200 б р 2 223.60 171.74 343.48
211 18 .Е .06 .01 4 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ тр ъ б и  P N 1 6  D N /DE 250/250 бр 2 299.00 269.10 538.20
212 18 .Е .06 .01 5 К о м б и  ф л а н е ц  за РЕ тр ъ б и  P N 1 6  D N /D E 300/315 бр 2 4 1 6 .00 374.40 748.80

18.Е.07. Въздушници
Двойнодействащи резбови въздушници

213 18 .Е .07 .00 1 Е д н о д е й ств а щ и  р е з б о в и  в ъ зд у ш н и ц и  1 " PN  16 б р 10 165.62 149.06 1490.60
214 18 .Е .07 .00 2 Е д н о д е й ств а щ и  р е з б о в и  в ъ зд у ш н и ц и  2" PN  16 б р 50 178.62 160.76 8038.00
215 18 .Е .07 .00 3 Д в о й н о д е й с т в а щ и  р е з б о в и  в ъ зд у ш н и ц и  1" PN  16 бр 10 33.05 29.75 297.50
216 18 .Е .07 .00 4 Д в о й н о д е й с т в а щ и  р е з б о в и  в ъ зд у ш н и ц и  2" PN 16 б р 50 59 .88 53.89 2694.50

Двойнодействащи фланшови въздушници

217 18 .Е .07 .00 5
В ъ зд у ш н и ц и  ф лан ш о ви  д в о й н о д е й с т в а щ и  с  т р о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  50 PN  

10/16
бр 50 294.00 198.07 9903.50

218 18 .Е .07 .00 6
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с тр о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  65  

PN 10/16
б р 50 294.00 228.80 11440.00

219 18 .Е .07 .00 7
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с тр о й н а  ф ункция д в у к а м е р н и  D N  80  PN

10/16
бр 50 336.00 302.40 15120.00

220 18 .Е .07 .00 8
В ъ зд у ш н и ц и  ф лан ш о ви  д в о й н о д е й с т в а щ и  с  тр о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  100  

PN 10/16
бр 10 372.00 286.00 2860.00

221 18 .Е .07 .009
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с тр о й н а  ф ункция д в у к а м е р н и  D N  150  

PN 10/16
бр 10 798.00 718.20 7182.00
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222 18 .Е .07 .01 0
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с т р о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  DN 200  

PN  10
бр 10 80 8.00 727.20 7272.00

223 18 .Е .07 .01 1
В ъ зд у ш н и ц и  ф л а н ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с  тр о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  200  

PN 16
бр 10 81 9.00 737.10 7371.00

224 18 .Е .07 .012
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с т р о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  50 

PN  25
бр 10 294.00 264.60 2646.00

225 18 .Е .07 .013
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с тр о й н а  ф ункция д в у к а м е р н и  D N  65 PN  

25
бр 10 299.00 269.10 2691.00

226 18 .Е .07 .014
В ъ зд уш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с  тр о й н а  ф ун кц и я  д в у к а м е р н и  D N  80  

PN 25
б р 10 341.00 306.90 3069.00

22 7 18 .Е .07 .015
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с тр о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  100  

PN  25
бр 10 378.00 340.20 3402.00

228 18 .Е .07 .01 6
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с  тр о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  150  

PN 25
б р 10 798.00 718.20 7182.00

229 18 .Е .07 .017
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  с т р о й н а  ф ун кц и я д в у к а м е р н и  D N  200  

PN 25
б р 10 8 1 9 .00 737.10 7371.00

230 18 .Е .07 .01 8
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  за п о д з е м е н  м о н та ж  с  о х р ан и тел н а  

rapH H TypaD N 50, с  в и со ч и н а  75 (±10 c m )PN16
бр 50 1232 .60 792.00 39600.00

231 18 .Е .07 .019
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  за п о д з е м е н  м о н та ж  с о х р ан и тел н а  

rapH H TypaD N 50, с  в и со ч и н а  100 (±10 см)Р1\116
б р 50 1311.52 831.60 41580.00

232 18 .Е .07 .020
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  за п о д з е м е н  м о н та ж  с  охран и тел н а  

rapH H TypaD N SO , с  в и со ч и н а  75 (±10 c m )PN 16
бр 50 1232 .60 831.60 41580.00

233 18 .Е .07 .021
В ъ зд у ш н и ц и  ф л ан ш о в и  д в о й н о д е й с т в а щ и  за п о д з е м е н  м о н та ж  с о х р ан и тел н а  

ra p H m y p a D N 8 0 , с  в и со ч и н а  100 (±10 с м ) Р М 6
бр 50 1311.52 871.20 43560.00

18.Е.08. Водовземни скоби
Водовземни скоби фланшови от сферографитеи чугун за РЕ, PN 10

23 4 18 .Е .08 .001 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 10/65  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 148.82 133.94 267.88
235 18.Е .08 .002 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 10/80  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 164.02 147.62 295.24
236 18.Е .08 .003 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 25/65  PN 1 0  ф ланш ова бр 2 156.25 140.63 281.26
237 18 .Е .08 .00 4 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 25/80  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 174.10 156.69 313.38
238 18 .Е .08 .005 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 140/65 P N 1 0  ф ланш ова бр 2 173.93 156.54 313.08
239 18 .Е .08 .006 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 40/80  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 188.71 169.84 339.68
240 18 .Е .08 .007 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 40/10 0  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 20 6.09 185.48 370.96
241 1 8 .Е .08 .008 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 60/65  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 219.64 197.68 395.36
242 18.Е .08 .009 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 160/80 PN 1 0  ф ланш ова б р 10 235.00 211.50 2115.00
243 18.Е .08 .010 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 60/10 0  PN 1 0  ф ланш ова б р 2 239.53 215.58 431.16
244 18 .Е .08 .011 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 180/65 P N 1 0  ф ланш ова бр 2 243.20 218.88 437.76
245 18.Е .08 .012 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 80/80  P N 1 0  ф ланш ова бр 2 256.76 231.08 462.16
246 18 .Е .08 .013 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 80/10 0  P N 1 0 ф ланш ова бр 2 265.53 238.98 .„ 4 2 2 .9 6
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247 18 .E .08 .01 4 ВС о т  Д Ч  за  РЕ Ф 2 00/65  PN 1 0  ф ланш ова бр 2 247.57 222.81 445.62

248 18 .E .08 .01 5 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф  200/80 PN  10 ф ланш ова б р 15 261.14 235.03 3525.45
249 18 .E .08 .01 6 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  20 0/1 00  PN 10 ф ланш ова б р 2 26 4.07 237.66 475.32
250 18 .E .08 .01 7 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  225/80 PN  10 ф ланш ова бр 2 30 6.28 275.65 551.30
251 18 .E .08 .018 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 225/100 PN  10 ф ланш ова б р 2 316.36 284.72 569.44
252 18 .E .08 .0 19 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 250/80 PN 10 ф ланш ова б р 150 4 0 6 .33 365.70 54855.00
253 18 .E .08 .020 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф  250/100 PN  10 ф ланш ова б р 30 4 1 7 .86 376.07 11282.10
254 18 .E .08 .021 ВС от Д Ч  за РЕ Ф 25 0/1 50  PN  10 ф ланш ова б р 10 4 8 4 .6 1 436.15 4361.50
255 18 .E .08 .022 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 2 80/80  PN 1 0  ф ланш ова б р 5 4 2 5 .02 420.25 2101.25
256 18 .E .08 .023 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 2 80/ 10 0  P N 1 0  ф ланш ова б р 5 43 9.62 395.66 1978.30
257 18 .E .08 .02 4 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф 2 80/15 0  P N 1 0 ф ланш ова б р 5 514.70 463.23 2316.15
258 18 .E .08 .025 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф  315/80 PN  10 ф ланш ова б р 200 588.01 529.21 105842.00
259 18 .E .08 .02 6 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф  315/100 PN  10 ф ланш ова бр 30 580.42 522.38 15671.40
260 18 .E .08 .02 7 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 315/150 PN  10 ф ланш ова б р 30 647.02 582.32 17469.60
261 18 .E .08 .028 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 40 0/8 0  PN  10 ф ланш ова б р 100 763.14 686.83 68683.00
262 18 .E .08 .02 9 ВС от Д Ч  за РЕ Ф  40 0/1 0 0  PN  10 ф ланш ова бр 10 792.21 712.99 7129.90
263-1 1 8 .E .08 .0 30 В С  от Д Ч  за РЕ Ф  40 0/1 5 0  PN 10 ф ланш ова б р 10 866.11 779.50 7795.00

Водовземни скоби резбови от сферографитен чугун за РЕ P N 16
264 18 .E .08 .03 1 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 90/1" PN 1 6 бр 1300 33.45 33.18 43134.00
265 18 .E .08 .03 2 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 90/ 1 1/4" PN 16 б р 100 32.72 29.45 2945.00
266 18 .E .08 .033 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф 9 0 / 1 1/2" PN 16 бр 150 37.97 35.04 5256.00
267 18 .E .08 .03 4 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф 90/2" PN 16 б р 100 36.58 35.74 3574.00
268 18 .E .08 .035 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 110/1" PN 1 6 б р 1300 39 .59 39.57 51441.00
269 18 .E .08 .03 6 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 110/ 1 1 / 4 "  PN 1 6 б р 80 39 .18 35.26 2820.80
270 18 .E .08 .03 7 В С  от Д Ч  за РЕ Ф 1 1 0 / 1 1/2" PN 1 6 б р 200 40 .18 36.16 7232.00
271 18 .E .08 .03 8 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф 110/2" PN 16 б р 500 42 .59 42.47 21235.00
272 18 .E .08 .03 9 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф  125/1“ PN  16 бр 10 43 .13 42.70 427.00
273 18 .E .08 .04 0 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф  1 2 5 / 1 1 / 4 "  P N 1 6 б р 10 42 .18 37.96 379.60
274 18 .E .08 .041 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф  1 2 5 / 1 1 / 2 "  P N  16 бр 10 4 2 .8 5 38.57 385.70
275 18 .E .08 .0 42 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 125/2" PN  16 б р 10 4 7 .1 8 45.48 454.80
276 18 .E .08 .043 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф  140/1” PN  16 б р 10 50.10 45.09 450.90
277 18 .E .08 .0 44 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф  1 4 0 / 1 1 / 4 "  PN 1 6 бр 10 50 .30 45.27 452.70
278 18 .E .08 .04 5 В С  от Д Ч  за РЕ Ф 1 4 0 /1 1 / 2 "  P N  16 б р 10 50 .74 45.67 456.70
279 18 .E .08 .04 6 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 140/2" PN  16 б р 20 50.10 45.09 901.80
280 18 .E .08 .04 7 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф  160/1" PN  16 бр 1200 58.97 54.42 65304.00

281 18 .E .08 .04 8 В С  от Д Ч  за РЕ Ф 1 6 0 / 1 1 / 4 "  P N 1 6 б р 100 53.42 48.08 4808.00
282 18 .E .08 .04 9 В С  о т Д Ч  за РЕ Ф  160/11/2" PN 16 б р 150 54 .08 48.67 7300.50
283 18 .E .08 .0 50 ВС о т Д Ч  за РЕ Ф  160/2" PN  16 бр 300 66 .07 56.28 16884.00
284 18 .E .08 .051 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  180/1" PN  16 б р 10 76.48 68.83 •  ̂ 688.3fiv ,

' 4 i o ^ Ct d .9

Заличена информация по ЗЗЛД



285 18 .E .08 .0 52 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 1 8 0 /1 1 / 4 "  PN 16 бр 10 82.55 74.30 743.00
286 18 .E .08 .053 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  1 8 0 /1 1 / 2 "  PN 16 бр 10 82 .24 74.02 740.20
287 18 .E .08 .05 4 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  180/2" P N  16 б р 10 78.83 70.95 709.50
288 18 .E .08 .055 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 200/1" PN  16 б р 1100 94 .19 91.04 100144.00
289 18 .E .08 .056 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  200/11/4" PN 16 бр 50 87 .09 78.38 3919.00
290 18 .E .08 .05 7 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 200/11/2" PN  16 бр 30 86 .77 78.09 2342.70
291 18 .E .08 .058 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 200/2" PN  16 бр 300 90.78 86.91 26073.00
292 18 .E .08 .059 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф 225/1" PN  16 б р 20 9 8 .1 1 88.30 1766.00
293 18 .E .08 .06 0 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  225/2" PN  16 б р 20 9 4 .2 1 84.79 1695.80
294 18 .E .08 .061 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  250/1" PN 16 бр 1000 102.97 92.67 92670.00
295 18 .E .08 .062 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  250/2" PN  16 бр 120 102.86 92.57 11108.40
296 18 .E .08 .06 3 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 280/1" PN  16 бр 10 150.78 135.70 1357.00
297 18 .E .08 .06 4 В С о т  Д Ч  за РЕ Ф  280/2" PN  16 бр 10 145.33 130.80 1308.00
298 18.E .08 .065 В С о т Д Ч  за РЕ Ф  315/1" PN 16 бр 500 152.66 137.39 68695.00
299 18 .E .08 .06 6 ВС о т  Д Ч  за РЕ Ф  315/2" PN  16 б р 500 158.99 155.04 77520.00
300 18 .E .08 .067 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф  400/2" PN  16 б р 500 264.12 237.71 118855.00
301 18 .E .08 .06 8 В С  о т  Д Ч  за РЕ Ф 500/2" PN  16 бр 500 264.12 237.71 118855.00

Електрозаваряеми седловидни разклонения P N 10/16
302 18 .E .08 .069 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 200/ф 90 PN  16 бр . 30 120.75 108.68 3260.40
3 0 3 j 18 .E .08 .07 0 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 225/ф 90 PN 16 бр. 10 120.75 108.68 1086.80
304 18 .E .08 .07 1 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е  ф 250/ф 90 PN  16 бр. 30 120.75 108.68 3260.40
305 18 .E .08 .07 2 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 280/ф 90 PN  16 бр. 10 120.75 108.68 1086.80
306 18 .E .08 .073 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 315-355/ф 90 PN 16 бр . 30 120.75 108.68 3260.40
307 18 .E .08 .07 4 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 400/ф 90 PN 16 бр. 30 12 0.75 108.68 3260.40
308 18.E .08 .075 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е  ф 500-630/ф 90 PN 16 бр. 30 120.75 108.68 3260.40
309 18 .E .08 .07 6 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 225/ф 110 PN 16 бр . 10 152.25 137.03 1370.30
310 18 .E .08 .07 7 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 250/ф 110 PN 16 бр . 10 120.75 108.68 1086.80
311 18 .E .08 .07 8 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 315-355/ф 110 PN  16 бр. 30 12 0.75 108.68 3260.40
312 18 .E .08 .079 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 355/ф 110 PN  16 бр. 30 4 0 9 .5 0 368.55 11056.50
313 18 .E .08 .08 0 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 400/ф 110 PN  16 бр. 30 4 0 9 .50 368.55 11056.50
314 18 .E .08 .081 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 500-630/ф 110 PN  16 бр. 30 509.25 458.33 13749.90
315 18 .E .08 .08 2 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е  ф 560/ф 160 PN  10 бр. 10 11 18 .25 1006.43 10064.30
316 18 .E .08 .08 3 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 630/ф 160 PN  10 бр. 10 11 18 .25 1006.43 10064.30
317 18 .E .08 .08 4 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 710/ф 160 PN 10 бр. 10 11 18 .25 1006.43 10064.30
318 18 .E .08 .085 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а з к л о н е н и е  ф 800/ф 160 PN 10 бр. 10 11 18 .25 1006.43 10064.30
319 18 .E .08 .08 6 Е л е к тр о з а в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е  ф 900/ф 160 PN  10 бр. 20 1659 .00 1493.10 29862.00

Водовземни скоби фланшови за метал/стомана PN10
320 18 .E .08 .08 7 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 1 50 /80  ф ланш ова б р 5 1 9 2 .50 173.25 866.25
321 18 .E .08 .08 8 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 2 00 /80  ф ланш ова бр 25 20 3.31 182.98 ^,4574.50-.
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322 18 .Е .08 .08 9 В С  за м е тал /сто м а н а  D N 2 0 0  /100 ф ланш ова бр 5 225.65 203.09 1015.45

323 18 .Е .08 .09 0 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 2 S 0/8 0  ф ланш ова б р 25 210.17 189.15 4728.75
324 1 8 .Е.08 .091 ВС за м е тал /сто м а н а  D N 2 5 0 /1 0 0  ф ланш ова б р 15 23 2.52 209.27 3139.05
325 18 .Е .08 .09 2 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 3 00 /80  ф ланш ова бр 15 21 8.79 196.91 2953.65
326 18 .Е .08 .09 3 В С  за м е тал /сто м а н а  D N 3 00 /10 0  ф ланш ова б р 5 24 1.28 217.15 1085.75
327 18 .Е .08 .09 4 В С  за м е тал /сто м а н а  D N 3 0 0 /1 5 0  ф лан ш ова б р 15 54 1.42 507.37 7610.55
328 18 .Е .08 .09 5 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 3 50 /80  ф ланш ова б р 15 2 2 4 .20 218.03 3270.45
329 18 .Е .08 .09 6 В С  за м е тал /сто м а н а  D N 3 50 /10 0  ф ланш ова бр 10 24 6.69 222.02 2220.20
330 1 8 .Е .08 .097 В С  за м е тал /сто м а н а  D N 3 5 0 /1 5 0  ф ланш ова б р 10 54 9.60 507.37 5073.70
331 18 .Е .08 .09 8 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 4 0 0 /8 0  Р ф ланш ова б р 25 2 5 8 .96 233.06 5826.50
332 18 .Е .08 .09 9 В С  за м е тал / сто м а н а  D N  40 0/1 0 0  ф ланш ова б р 2 28 1.45 253.31 506.62
333 18 .Е .08 .10 0 ВС за м е тал / сто м а н а  D N  40 0/1 5 0  ф ланш ова б р 2 6 0 1 .74 560.44 1120.88
334 18 .Е .08 .101 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 4 5 0 /8 0  Р ф ланш ова б р 10 277.36 249.62 2496.20
335 18 .Е .08 .10 2 ВС за м е тал / сто м а н а  D N  45 0/1 0 0  ф ланш ова б р 10 299.70 269.73 2697.30
336 18.Е. 08 .103 В С  за м е тал / сто м а н а  D N  45 0/1 5 0  ф ланш ова б р 2 762.55 588.21 1176.42
337 18 .Е .08 .10 4 В С  за м е тал / сто м а н а  D N  500/80 ф лан ш ова ' б р 10 294.59 265.13 2651.30
338 18 .Е .08 .10 5 ВС за м е тал / сто м а н а  D N  500/100 ф ланш ова бр 5 316.94 285.25 1426.25
339 18 .Е .08 .10 6 В С  за м е тал / сто м а н а  D N  50 0/1 50  ф ланш ова б р 5 76 4.45 670.27 3351.35
340 18 .Е .08 .107 В С  за м е тал / сто м а н а  D N  60 0/1 00  ф ланш ова б р 5 4 0 0 .05 360.05 1800.25
341 18 .Е .08 .10 8 ВС за м е тал / сто м а н а  D N  600/150 ф ланш ова бр 5 83 4.42 741.77 3708.85

Водовземни скоби резбови за метал/стомана PN10
342 18 .Е .08 .109 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 6 0/1 " на р езб а б р 2 4 1 .4 8 37.33 74.66
343 18 .Е .08 .11 0 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 80/1" на р езба бр 2 4 2 .9 4 38.65 77.30
344 18 .Е .08 .111 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 80/2" на р езба бр 2 52.59 47.33 94.66
345 18 .Е .08 .11 2 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1 0 0 / 1 11 на р езба б р 2 44 .55 40.10 80.20
346 18 .Е .08 .11 3 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1 0 0 / 1 1/4" на р езб а б р 2 51.95 46.76 93.52
347 18 .Е .08 .11 4 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 100/2" на р езб а бр 2 59 .11 56.88 113.76
348 18 .Е .08 .11 5 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 125/1" на р езба б р 2 46 .29 41.66 83.32
349 18 .Е .08 .11 6 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1 2 5 / 1 1/2" на р езб а б р 2 53.72 48.35 96.70
350 18 .Е .08 .11 7 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 1 25 /2" на р езб а бр 2 61 .15 58.60 117.20
351 18 .Е .08 .11 8 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1 25 /3" на  р езба б р 2 129.10 116.19 232.38
352 18 .Е .08 .119 В С  за  м е тал / сто м а н а  D N  150/3/4" на р езба б р 2 4 9 .1 4 44.23 88.46
353 18 .Е .08 .12 0 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1S0/1" на р езб а б р 2 4 7 .6 2 42.86 85.72
354 1 8 .Е .08 .121 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 1 50 /2" на р езб а б р 2 5 7 .4 0 51.66 103.32

355 18 .Е .08 .122 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 1 50 /3" на  р е зб а б р 2 131.71 118.54 237.08
356 18 .Е .08.123 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 200/1" на р езб а б р 2 58.42 56.76 113.52

357 18 .Е .08 .12 4 ВС за м е тал /сто м а н а  D N 2 00 /2" на р е зб а б р 2 68.39 65.48 130.96

358 18 .Е .08 .125 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 2 50 /1" на  р е зб а б р 2 5 7 .7 4 51.97 103.94

359 1 8 .Е.08 .126 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 250/11/4" на р езб а бр 2 63.50 57.15 114.30-
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360 18 .Е .08 .12 7 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 2 5 0 / 1 1/2" на р езба б р 2 63.50 57.15 114.30
361 18 .Е .0 8 .1 2 8 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 2 50 /2" на р езб а б р 2 72.22 68.92 137.84

362 18 .Е .0 8 .1 2 9 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 3 00 /1" на р езба б р 2 60.76 54.68 109.36
363 18 .Е .08 .13 0 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 3 00 /2" на р езб а бр 2 76 .86 73.34 146.68
364 18 .Е .08 .13 1 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 3 50 /1" на р езб а бр 2 63.53 57.18 114.36
365 18 .Е .08 .13 2 В С  за м е тал / сто м а н а  D N 350/2" на р езб а бр 2 79.86 76.17 152.34
366 18 .Е .08 .13 3 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 4 00 /1" на р езба б р 2 99 .34 89.41 178.82
367 18 .Е .08 .13 4 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 4 00 /2" на р езба бр 2 90.56 81.50 163.00
368 18 .Е .08 .13 5 ВС за м е тал / сто м а н а  D N 5 00 /2" на р е зб а бр 2 126.63 113.97 227.94
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РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % от 
общата стойност на строително монтажните работи, определена в предоставената от 
Възложителя Количествено-стойностна сметка за конкретното възлагане, но не по- 
малко от 1000 лева без ДДС за всеки ден закъснение от срока за окончателно 
приключване на работите, определен в Официалната инструкция към възлагането.

1.2. В случай, че Изпълнителят неоснователно допусне закъснение с повече 
работни дни от представляващите 25% от срока за окончателно приключване на СМР 
на обекта, възложен със съответната Официална инструкция, но не по-малко от 5 
работни дни ще се приеме, че същият е в продължително и съществено неизпълнение 
на Договора, при което Възложителят има право едностранно да прекрати Договора и 
да наложи неустойка по чл. 1.3 от този раздел. В този случай Възложителят, без да се 
ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на 
трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от 
Възложителя следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на 
Изпълнителя. Направените разходи се доказват с фактура, издадена от третата 
страна, на която са възложени незавършените работи. За претърпени щети се 
представят констативни протоколи и оценки от независими експерти. Разходите за 
оценка от независими експерти също са за сметка на Изпълнителя.

1.3. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, 
без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер 
на 20% от общата стойност на договора без ДДС.

1.4. При установяване на некачествено или лошо изпълнени СМР и 
неспазване на предписанията на проектната документация или указанията на 
Възложителя по части ВиК, преди подписване на Акт 16, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 1 % от общата стойност на строително монтажните работи за 
обекта (без да се включва част Пътна).

1.5. При установяване на некачествено изпълнение на възстановителните 
работи по пътната и тротоарна настилка преди подписване на Акт 16, Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 2 % от общата стойност на пътните работи, определена 
в Количествено стойностната сметка за обекта съгласно Официалната инструкция.

1.6. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че 
откаже да отстрани констатираните недостатъци по чл.1.4. и чл.1.5. от настоящия 
раздел в указан от Възложителя срок. В този случай Възложителят има право да 
възложи отстраняването на недостатъците на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя. При втори отказ за отстраняване 
на констатирани недостатъци, ще се счита, че Изпълнителят едностранно прекратява 
Договора с произтичащата от това неустойка съгласно чл.1.3 от този раздел.

1.7.Задължението на Изпълнителя за отстраняване на констатираните 
недостатъци не отменя първоначално определените срокове за приключване на 
строително-монтажните работи и възстановяване на пътните настилки.

1.8. При неспазване на който и да е от сроковете посочени в т. 2.5 и т. 2.6 и 
от Раздел А2, Изпълнителят подлежи на неустойка в размер на 300 лв. за всеки ден 
закъснение. В случай, че Изпълнителят не представи графика и в повторно посочения 
срок, той подлежи на повторна неустойка по този член.

1.9. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение 
на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от 
следните нарушения:

1.9.1. Неизпълнение на изискванията на проекта за ВОБД по време на 
строителството, Плана за безопасност и здраве и мерките за опазване 
на околната среда:



Неосигурени всички необходими средства за сигнализация (конуси, 
бариери и др.).

Поставените знаци не са ясно видими.

Неосигурена/немонтирана информационна табела.

Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на 
изкопите при извършване на работите, предмет на договора.

Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, 
неосигурени/немонтирани пасарелки (при необходимост).

Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, 
изпълняващи СМР на обекта в обхвата на оградената част от 
строителната площадка са без подходящо работно облекло - 
светлоотразителни жилетки или лични предпазни средства - каски, 
обувки (ботуши) и други.

Неосигурена / немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

Разполагане на изкопната пръст или строителни материали на 
разстояние по-малко от 1 м. от горния ръб на изкопа.

Незащитени свободни краища на положените или складирани на 
обекта тръби, фитинги и арматури.

Неизпълнение на изискванията на Производителя за складиране на 
строителните продукти на площадката.

Не се спазват изискванията за защита на работещите от рискове при 
работа с азбест.

Не са депонирани инертните материали на определените за целта 
площадки.

Непочистен обект от строителни и битови отпадъции и земни маси.

Използва се неизправна техника с течове на гориво, масло или други 
опасни вещества.

На обекта не са налични средства за овладяване на разливи от опасни 
вещества (абсорбенти и т.н.).

Строителната механизация преминава и паркира в зелени площи без 
това да е единствена алтернатива за извършване на работите.

В изкопа се изхвърлят отпадъци (опаковки, изрезки от тръби и други).

1.9.2. Отсъствие на технически ръководен персонал на строежа по време 
на строителните работи.

1.9.3. Неизпълнение на изискванията за изкопните работи посочени в точка 
3 от Раздел А1 и неизпълнено укрепване на изкопите, съгласно 
проектната документация, или неспазване на нормативните 
изисквания - ПИПСМР, чл. 20, ал.(2) и чл. 21, ал. (1), т.1, за 
неукрепени изкопи с вертикални стени, при липса на проектни 
указания за укрепване, за максимални дълбочини както следва:

• В насипи, песъчливи и чакълести (едрозърнести) -1 м.;

• Глинести пясъци -1.25 м.;

• Песъчливи глини и глини -1.50 м;

• Особено плътни нескални -2 м.

1.9.4. Неизпълнение на изискванията за бетонови и армировъчни работи, 
описани в точка 4 от Раздел А1.

1.9.5. Неизпълнение на изискванията за СМР по канализационната мрежа, 
описани в точка 5 от Раздел А1.



1.9.6. Неизпълнение на изискванията за СМР по водопроводната мрежа, 
описани в точка 6 от Раздел А1 и в случай, че Изпълнителят предприеме спиране на 
водата без да уведоми контролиращия служител по договора. При неизпълнение на 
изискването да уведоми Възложителя най-късно два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали обстоятелства налагащи, 
отмяната или отлагането му.

1.9.7. Неизпълнение на изискванията относно работа по пътните 
настилки и околно пространство, описани в точка 7 от раздел А1.

1.9.8. Неизпълнение на изискванията за управление на отпадъците, 
описани в точка 8 от раздел А1.

1.9.9. Неизпълнение на изискванията на Възложителя при аварийни 
ситуации, описани в точка 9 от раздел А2.

1.9.10. В случай на констатирани несъответствия между качеството и 
вида на влаганите и декларираните строителни продукти, както и несъответствия в 
технологията за изпълнение на видовете работи и предписанията на Работния проект.

1.10. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя, на което и да е от 
посочените в точка 1.9. от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични 
условия на договора

неустойка 
при 1-во 

нарушение 
(лв.)

неустойка 
при 2-ро 

нарушение 
(лв.)

неустойка при 3- 
то и всяко 
следващо 

нарушение (лв.)

точка1.9.1 и 1.9.2 500 1000 3000

Точки 1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, 
1.9.7, 1.9.8, 1.9.9 и 1.9.10. 1000 2000 4000

1.11. Констатирането на нарушения по чл. 1.9. от този раздел се 
удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от 
представител на Възложителя /строителен контрол/ръководителя проект на обекта/ и 
технически ръководител/ръководител проект от страна на Изпълнителя, като копие от 
същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва 
срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отказ 
на Изпълнителя да подпише констативния протокол, последния се подписва от 
представителите на Възложителя/ строителен контрол и ръководителя проект на 
обекта/ и когато е приложимо се прилага за доказателство снимков материал.

1.12. Наложените неустойки по чл.1.10 от настоящия раздел, не 
отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното 
нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.11 от настоящия раздел, 
както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията на проектната 
документация и предписанията на Възложителя.

1.13. В случай, че констатирано нарушение, за което на Изпълнителя е 
наложена неустойка, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи 
на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.10. от този раздел.

1.14. При констатиране на повече от три едни и същи нарушения по 
чл.1.11 от този раздел, за всяко следващо се налага неустойка с размер на 
неустойката за трето нарушение. При констатиране на повече от пет нарушения, за 
които на Изпълнителя е наложена неустойка, настоящият Договор ще се счита за 
едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка 
съгласно чл. 1.3 от този раздел.



1.15. В случай, че Изпълнителят допусне продължителност на 
прекъсване на водоподаването по-дълга от одобрената продължителност, 
Изпълнителят подлежи на неустойка от 2 000 лв. за първия и втория започнат час 
закъснение и 1 000 лв. за всеки следващ просрочен час над определения от 
Възложителя. Доставените на строежа водоноски в този случай са за сметка на 
Изпълнителя. Наложени на Възложителя санкции от общински или държавни органи 
по отношение на ненавреме обявената отмяна или отлагане на планирано спиране на 
водоподаването са изцяло за сметка на Изпълнителя.

1.16. В случай, че Изпълнителят не предостави пълна екзекутивна 
документация в посочения срок в т.4.1 от Раздел А: „Техническо задание" - Раздел А2: 
„Други специфични изисквания при изпълнение на договора", Изпълнителят подлежи 
на неустойка в размер от 300 лева на ден за всеки просрочен ден.

1.17. Възложителят има право да поиска смяна на техническия 
ръководител или работник на обекта при констатиране на повече от 3 нарушения от 
настоящия раздел.

1.18. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата 
си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти" и в настоящия договор, в срок указан от Възложителя, Възложителят има 
право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията 
за изпълнение.

1.19. Ако Изпълнителят не изпълни задълженията си относно 
информационните и рекламни материали съгласно т.8, от Раздел А: 'Техническо 
задание - предмет на договора" - Раздел А2: ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, то той подлежи на неустойка в размер на 500 лв. за 
всеки отделен случай.

1.20. При отказ за изпълнение на възложените с официална инструкция 
работи, на Изпълнителя се налагат следните неустойки:

1.20.1. При първи отказ - 10 000 лв.

1.20.2. При втори отказ - 25 000 лв.

1.21. Трети отказ за изпълнение на възложени с официална инструкция 
работи, ще се счита, че Изпълнителя едностранно прекратява Договора с 
произтичащата от това неустойка съгласно чл.1.3 от този раздел.

1.22. Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на 
Изпълнителя суми. В случай, че не са налице дължими на Изпълнителя суми, 
Възложителят има право да усвои неустойките от гаранцията за изпълнение или да 
изиска от Изпълнителя да ги изплати в срок от 10 дни от датата на писменото 
уведомяване от страна на Възложителя за съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на 
Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени 
санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да 
обезщети Възложителя за всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Изпълнителят е представил гаранцията за изпълнение на договора 
съгласно условията на договора.

3.2. В случай на дължими от Изпълнителя суми в резултат на наложена 
съгласно настоящия договор неустойка, глоба, санкция или други, те 
могат да бъдат приспаднати от дължими на Изпълнителя суми, или да 
бъдат приспаднати от гаранцията за изпълнение на договора.



3.3. В случай, че гаранцията за изпълнение бъде напълно или частично 
усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 
5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.

3.4. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение 
от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи 
изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

3.5. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на 
гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на 
възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под 
формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа 
актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде 
възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на 
представляващия изпълнителя.

4. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

4.1. Настоящият договор не гарантира на Изпълнителя ексклузивност при 
изпълнението на работите.

4.2. Възложителят може да възложи изпълнението на работи и на трети лица.



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член

1 .

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10. 
11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21. 

22.

23.

24.

25.

Наименование

ДЕФИНИЦИИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НЕУСТОЙКИ

ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПУБЛИЧНОСТ

НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

ТЕСТВАНЕ

ГАРАНЦИИ

ФОРС МАЖОР

ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

РАЗДЕЛНОСТ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено 
число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се 
възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните 
по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички 
представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по 
смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към 
посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на 
Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за 
което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като 
представител на Възложителя за целите на този договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия служител, 
който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от 
името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и техни 
обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за което 
Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като 
представител на Изпълнителя за целите на този договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, 
състоящо се от посочените по - долу части, като в случай на несъответствие при 
тълкуване имат предимство в следния ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание - предмет на договора
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на 
договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и 
данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не 
може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на договора.



1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят 
определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно 
Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: 
Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), 
на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от 
Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, машини, 
съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на 
Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на 
Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия 
договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на работите, 
предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за 
изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или 
съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от документи на 
Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, 
които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при 
изпълнение на работите, предмет на договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на подписване на 
Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, 
датата на заверка на заповедната книга.

1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната дата на 
изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на 
изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено 
друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на Акт 16, 
когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен 
протокол, подписан без възражения от Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с 
изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен надзор, на които 
"Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно 
чл.16б от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 
31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, 
упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя 
за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал 
разрешението за строеж за заверка и регистрация.



1.24. "Гаранция за обезпечаване на изпълнение" означава паричната сума, 
банковата гаранция или застраховката, която Изпълнителят предоставя на 
Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на 
Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на 
договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение 
между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между 
страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името 
и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една 
от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да 
накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата 
страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка 
релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват 
като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се 
изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено 
от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от 
получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на 
доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов 
адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна 
възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е 
момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като 
отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на 
настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени 
отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на 
Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на 
договора се приема, че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия 
договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В 
случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, 
освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези 
Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 
Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори 
изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.



2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и 
пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, 
наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, 
направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с 
изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или 
забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители 
при или по повод строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си 
след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е 
определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като 
ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да 
осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа, както и 
прилагане на добра инженерингова практика.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да 
отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в 
договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и 
способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по 
договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да 
пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те 
не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, 
когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят 
на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за 
изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от 
подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и 
подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на 
Възложителя за безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И 
ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от 
Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, 
които доказват качеството на използваните от него материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по 
настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при 
стриктно спазване на действащото законодателство.



3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта 
на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да 
препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до 
строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само 
квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро 
здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията 
си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно 
уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител 
през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно 
договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на 
договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител 
следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването 
на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му 
не може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може 
да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на 
Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено 
уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително 

заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него 
изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, 
той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският 
контрол, ДИСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на 
работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на 
строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка 
незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е 
извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението 
на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички 
възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на 
Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено 
изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични 
условия на договора.



6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното 
изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или 
Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: 
актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби 
(изпитвания, инспекции) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа 
- приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. 
Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до 
Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) 
работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между 
Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди 
съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане 
видове СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят 
издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на 
основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на 
работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и 
пет) дни от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставената 
фактура в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни 
дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за 
това.

6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено 
друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително 
към сумите.

6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.10. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава съгласно 
уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора".

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването 
на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други 
резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става 
собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на 
изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е 
начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от



Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова 
собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му 
предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова 
изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на
интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на 
"Софийска вода" А Д ........... (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото 
съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в 
коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, 
че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се 
наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме 
всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава 
собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за 
такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от 
Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този 
договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на 
плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за 
предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална 
собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в 
изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да 
използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели 
извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на 
договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети 
лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и 
друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде 
получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че 
неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към 
Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за 
Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не 
разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, 
снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора 
или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала 
пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие 
от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично 
поискано.



9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло 
с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на 
работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или 
Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с 
приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва 
в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите 
комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и 
увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около 
обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на 
труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на 
Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно 
възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била 
предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не 
е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на 
някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да 
търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване 
на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на 
същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на 
които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други 
причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не 
приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не 
отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за 
това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители 
да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват 
посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите 
си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако 
писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с 
предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на 
комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е 
необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива 
комунални услуги е за Изпълнителя.



12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, 
качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. 
Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за 
ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от 
ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването 
и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и 
съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, 
Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на 
такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва 
да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи 
или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не 
се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно 
възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема 
необходимото възпрепятстването да е минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо 
да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план 
- одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се 
предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в 
съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно 
действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране 
при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те 
остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и 
съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. 
Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за 
изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за 
обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането 
им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини 
и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря 
за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на 
настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска 
доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 
договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, 
получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, 
наети от Изпълнителя за извършване на работите.



14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или 
друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви 
небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да 
ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново 
освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде 
причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се 
започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя 
/ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни 
и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ 
включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно 
Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто 
служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие 
при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия 
служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която 
се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или 
използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, 
произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на 
Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на 
работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на
материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или
негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко
следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на 

дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането 

им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи 
продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, 
издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението 
на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме



необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или 
от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че 
съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да 
уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира 
обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах 
от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на 
работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква 
превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във 
въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за 
ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да 
се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни 
средства, които трябва да се използват по предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или 
азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на 
извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или 
служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа 
азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците 
от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури 
разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло 
на работниците и/или служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща 
преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част 
от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по 
настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на 
Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, 
Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 4-дневен срок от 
получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването 
в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за 
това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и 
стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, 
то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите 
условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще 
бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.



18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения 
строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, 
Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да 
отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от 
получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове 
писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в 
предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, 
Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или 
Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи 
от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора 
страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата 
в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 
изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление 
до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 
извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, 
служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури,
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани
с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя 
сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, 
причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети 
лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод 
изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за 
устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.



21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към 
подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото 
съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за 
тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 
договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения 
с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или 

нееднократно предоставят невярна информация или сведения, 
значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, 
продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по 
договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата 
за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително 
и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна 
на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по 
реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия 
на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, 
в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това 
положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление 
за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 
възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора 
всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, 
материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да 
съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно 
инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се 
поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛ НОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и 
подлежащи на изпълнение



24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на
българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко 
действие, считано от 25.05.2018г.:

25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му 
от Възложителя - администратор на лични данни, по силата на настоящия 
договор, няма право да включва друг обработващ данните без 
предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В 
случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира 
Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на 
други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на 
Възложителя да оспори тези промени.

25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

25.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане на 
Възложителя;

25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, 
са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 
спазват поверителност;

25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, 
гарантиращи сигурността на обработването на данните;

25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага 
Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и 
организационни мерки при изпълнението на задължението му като 
администратор да отговори на искания за упражняване на 
предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита 
естеството на обработване и информацията, до която е осигурен 
достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след 
приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите 
копия, за което да представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима 
за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да



съдейства при извършването на одити, включително проверки, от 
страна на Възложителя или другодитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане 
нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на 
данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг 
обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по 
обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите 
задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и 
Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни 
мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. 
Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за 
защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи 
пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на 
този друг обработващ лични данни.



ПРИЛОЖЕНИЯ



СХЕМА



Приложение 1

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА НАПРАВА НА ОБРАТНА 
ЗАСИПКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА КОНСТРУКЦИЯ

1. Общи положения.

Тези изисквания обхващат изискванията към скалните материали, които се 
използват при направата на основна обратна засипка и основни пластове включени 
в конструкцията на пътната настилка, както и материала за зоната около тръбата. 
Това приложение включва и изискванията към материалите за изпълнение на 
асфалтовите пластове, включени в конструкцията на пътната настилка.

По - долу е показана схема на изкопа и термини и определения използвани в 
Приложение 1.

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

2. Материали за направа на засипка под, около и над тръбите -  зона I от 
профила.

Използваните скални материали използвани за засипка - първоначална, 
странична и горна и долна част на основата и около тръбата трябва да съответстват 
на общите и допълнителните изисквания и на Национално приложение (NA) - БДС 
БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 „Скални материали за битумни смеси и 
настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи" или еквивалент 
или физико механични и химични изисквания на Възложителя. Фракцията, която се 
използва за засипка около, под и над тръбата, се определя в проекта в съответствие 
с изискванията на производителя на тръбите и производствената наличност на 
пазара.



При уплътняване на засипката около тръбата трябва да се постигне не по-малко 
от 95 % от стандартната плътност на скелета на материала определена по Проктор, 
съгласно БДС 17146.

Съответствието на скалните материали вложени в засипка 
първоначална, странична и горна и долна част на основата и около тръбата с 
горепосочените изисквания се доказва с Декларация за експлоатационни 
показатели. П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от акредитирана лаборатория. 
Сертификат за производствен к о н т р о л  о т  избрания източник на материала и 
Указания за прилагане на продуктите.

3. Материали за изграждане на обратна (основна) засипка на изкопа - 
зона II от профила.

3.1. Естествени скални материали.
За направа на обратна (основна) засипка на изкопа, когато се използва скален 

материал от група А-1 (съгласно класификация на почви и смеси от почви и зърнести 
материали "Норми за проектиране на пътища"), материалът трябва да има здрави и 
мразоустойчиви зърна и да отговаря на следните физико - механични и химични 
изисквания:

• Максимален размер на зърната да не е по-голям от 75 mm;
• Съдържание на фини частици с размер по - малък или равен на 0,075 mm - не 

повече от 15 % по маса;
• ;
• Коефициент на разнозърност (d60/dl0) - не по-малък от 10;
• Отклонение от оптималното водно съдържание в интервал до ±3%.
• Да не съдържа органични вещества - съгласно БДС EN 1744-1, БДС 11302 не 

по-тъмен разтвор от еталон.
• Материалите да не съдържат вредни вещества
• Мразоустойчивост - определена за най - горните 0,50 м. от обратната засипка 

(Зона II.1. от профила) съгласно БДС EN 1367-2 с допустими стойности 
съгласно БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017;

• Съдържание на водоразтворими соли определено по БДС EN 1744-1:
Сулфати - не повече от 4%;
Хлориди - не повече от 8%

• Стойност на показателя CBR в зависимост от категорията на движението по 
проект определена за най - горните 0,50 м. от обратната засипка (Зона II.1. 
от профила).

При уплътняване на обратната засипка на изкопа трябва да се постигне не по- 
малко от 98% за най - горните 0,50 м. от обратната засипка (Зона II.1. от профила) 
и 95% за останалите пластове на обратната засипка (Зона II.2. от профила) от 
модифицирана плътност на скелета на материала определена съгласно БДС EN 
13286-2.

Съответствието на нестандартния скален материал с горепосочените 
изисквания се доказва с П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от акредитирана 
лаборатория.

3.2. Изкуствен и рециклиран скален материал.
Когато за обратна основна засипка на изкопа се използва индустриално 

получен и рециклиран скален материал, той трябва да отговаря на изискванията на 
палана за Управление на отпадъците и на общите и допълнителните изисквания на 
Национално приложение (NA) на БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 "СКАЛНИ 
МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В 
СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" в зависимост от категорията 
на движение на улицата съгласно проекта.

4. Материали за изграждане на пътната конструкция.



4.1. Основни пластове -  част от зона III от профила.
Използваните скални материали за изграждане на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества, трябва да съответстват на общите и 
допълнителните изисквания на Национално приложение (NA) на БДС EN 
13242:2002+А1:2007/NA: 2017 "СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И 
ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" в зависимост от предназначението на пласта в пътната 
конструкция и категорията на движение на улицата и могат да бъдат следните 
видове:

скален материал с подбрана зърнометрия;
нефракциониран скален материал;
индустриално получен и рециклиран скален материал;
други съгласно проекта по част „Пътна".
Общите технически изисквания към скалните материали за основни пластове в 

пътната конструкция, необработени със свързващи вещества, в зависимост от вида 
на материала и предназначението на пласта в пътната конструкция и 
категорията на движение на улицата са дадени в Таблица 4.1.

Производителят трябва да документира и декларира зърнометричен състав на 
материалът, който се използва за направа на основен пласт от скални материал. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани 
частици и други неподходящи материали. Минералните материали, използвани за 
изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, трябва да 
бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и 
носимоспособност удовлетворяваща изискванията на проекта.

При уплътняване на основни пластове трябва да се постигне не по-малко от 
98% от модифицирана плътност на скелета на материала, определена съгласно БДС 
EN 13286-2.

Съответствието на скалните материали вложени в основните пластове на 
пътната к о н с т р у к ц и я  с  горепосочените изисквания се доказва с Декларация 
за експлоатационни показатели, П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от 
акредитирана лаборатория. Сертификат за производствен к о н т р о л  о т  

избрания източник на материала и Указания за прилагане на продуктите.

Таблица 4.1.
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4.1.1. Зърнометричният състав на скалните материали с подбрана зърнометрия 
трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблици 4.1.1.1. или
4.1.1.2.



Таблица 4.1.1.1.
Ф ракция О твор на ситата, 63 31,5 16 8 4 2 1
ММ ММ

0-63 Преминали 100 85 65 50 40 35 20
количества в % 55 35 22 15 10 0

100 85 68 60 47 40 35
55 35 22 16

9 5
100 90 75 60 45 35 25

_ 50
30

20 13
8 5

Таблица 4.1.1.2.
Фракция

мм

О твор на ситата, 
мм

45 22 ,4 11,2 5,6 2 1 0,5

0-45 Преминали 100 85 65 50 40 35 20
количества в% . 55 35 22 15 10 0

100 85 68 60 47 40 35
55 35 22 16 9

- 5
100 90 75 60 45 35 25

50 30 20 13
- 8 5

4.1.2. Зърнометричният състав на нефракционирания скален материал трябва да 
отговаря на изискванията, посочени в таблица 4.1.2.1. или 4.1.2.2.

Таблица 4.1.2.1.
Ф ракция О твор на ситата, 63 31, 16 8 4 2 1

мм m m 5

0-63 Преминали 100 90 75 60 - 35 -
количества в% 50 30 15

0

Таблица 4.1.2.2.
Ф ракция О твор на ситата, 45 22, Н , 5 ,6 2 1 0,5

мм mm 4 2

0-45 Преминали 100 90 75 60 - 35 -
количества в% 50 30 15

0

4.1.3. Зърнометричният състав на изкуствения и рециклиран инертен материал 
трябва да отговаря на изискванията на таблица 4.1.3.1. или 4.1.3.2.

Таблица 4.1.3.1.

Ф ракция О твор на ситата, 63 31, 16 8 4 2 1
ММ mm 5

0-63 Преминали 100 90 75 60 - 35 -
количества в% 50 30 15

0

Таблица 4.1.3.2.
Ф ракция Отвор на ситата. 45 22, Н , 5 ,6 2 1 0,5

ММ m m 4 2

0-45 Преминали 100 90 75 60 - 35 -
количества в% 50 30 15

0



4.2. Асфалтови пластове от пътната конструкция -  част от зона III от
профила.
Общи изисквания към асфалтобетоните.
Изпълнителят трябва да избере източник на асфалтобетон ни смеси отговарящ 

на нормативните изисквания и проекта. Изпълнителят трябва да използва асфалтови 
смеси отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 и на НАЦИОНАЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ (NA) към БДС EN 13108-1, част Асфалтобетон.

Доставката на материалите трябва да бъде придружена с Декларации за 
съответствие/Декларация за експлоатационно състояние от производителя и с 
протокол от изпитване от акредитирана лаборатория, доказващ че материалите 
отговарят на действащите нормативни документи.

-Транспортиране на асфалтови пластове
При доставянето на сместа за асфалтополагане, тя трябва да бъде в 

температурните граници ±14 С от температурата на работната рецепта. Ако 
значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в 
сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на 
необходимите мерки за спазване на нормативните изискванията.

- Полагане на асфалтови пластове.
Полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда 

по-ниска от 5 С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по- 
висока от 35°С.

Всички надлъжни и напречни фуги, трябва равномерно да бъдат покрити с 
битумна емулсия, за да се осигури водонепропусклива връзка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива 
и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини 
и изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е 
необходимо предния положен пласт да бъде изпитан в съответствие с изискванията 
на действащите стандарти.

4.3. Направа на паважна настилка - част от зона III от профила.
Паважното покритие се прави с каменни павета, наредени върху пясъчен пласт 

с дебелина съобразно размерите на паветата:

Средни 10/10/10 - дебелина на пясъчния пласт 4 - 5  см.
Едри 19/13/13 - дебелина на пясъчния пласт 5 - 7 см.
При нареждането на паважа се спазват следните правила:

Средни павета - нареждат се в извити редове, представляващи дъги от 
окръжност, чиито центрова лежат на линии успоредни на пътната ос;

Едри павета - нареждат се в прави редове;

Фугите между съседните редове да не са по-широки от 10 мм, а между съседните 
павета не по-широки от 8 мм.

Върху наредените павета се разстила равномерно пласт пясък с дебелина 2-3 
см и размитане и ръсене с вода се вкарва във фугите. След това паветата се 
уплътняват с тежък статичен валяк с тегло 12-14 тона или самоходен виброваляк с 
тегло 6-8 тона, при обилно ръсене с вода. Местата недостъпни за валяка, се 
уплътняват с ръчна трамбовка с тегло 10 кг.



5. Избор на източник на материал.

5.1. Източник на естествени скални материали.

Изпълнителят е задължен да избере източник на естествени скални материали, 
който притежава сертификат за производствен контрол, а продуктите му се 
придружават от документи за съответствие съгласно регламент (ЕС) 305/2011 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Изпълнителят е длъжен да използва за направа на обратна засипка и основни 
пластове зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества, 
които да отговарят на по - горе посочените изисквания, освен ако няма по - строги 
изисквания на Проекта.

Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да докаже 
съответствието на скалните материали с изискванията на Възложителя и 
изискванията на проекта, като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол 
от изпитване, Декларации за съответствие / Декларация за експлоатационни 
показатели, Сертификат за производствен контрол от избрания източник на 
материала и Указания за прилагане на продуктите и да получи неговото писмено 
одобрение.

5.2. Източник на рециклиран скален материал.
Рециклираните скални материали (РСМ) са равноправни на естествените скални 

материали и отговарят на всички изисквания на БДС EN 13242 +A1/NA - Скални 
материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни 
съоръжения, и пътно строителство.

Изпълнителят доставя РСМ от сертифициран оператор за производство на 
добавъчни (рециклирани) материали, придружавани със съответните сертификати за 
произвоствен контрол и декларация за експлоатационни показатели.

За обратни насипи и пътна основа при изпълнение на инфраструктурни 
водоснабдителни и канализационни обекти се допуска използване на рециклирани 
скални материали (РСМ) отговарящи на БДС EN 13242 +A1/NA и определената в 
стандарта категория:

Rc = Бетон, бетонни продукти, разтвори и бетонни изделия;

Ru = Несвързани добавъчни материали, естествен камък, добавъчни материали 
свързани с хидравлично свързано вещество.

Във връзка с изискването на спецификацията и проекта за уплътнение на 
обратните насипи и пътна основа, осигуряващо проектно определената 
носимоспособност на пътна настилка, не се допуска РСМ да съдържат строителна 
керамика, която надвишава 10% от масата.

Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да докаже 
съответствието на РСМ с изискванията на Възложителя и изискванията на проекта, 
като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол от изпитване, Декларации 
за съответствие / Декларация за експлоатационни показатели, Сертификат за 
производствен контрол от избрания източник на материала и Указания за прилагане 
на продуктите и да получи неговото писмено одобрение.

При извършване на дейности по третиране на строителните отпадъци (СО) и за 
дейности по оползотворяване на СО обозначени с код R10, по смисъла на Приложение 
№ 2, към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на 
строителните отпадъци (ЗУО), Изпълнителят трябва да спазва разпоредбите на чл. 35 
от ЗУО и всички действащи нормативни документи за опазване на околната среда.



Приложение 2

УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ И 
ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЛАЩАНЕ ВИДОВЕ СМР

Резюме

Настоящите указания имат за цел да опишат начина, по който се изготвят 
количествено - стойностни сметки за изпълняваните строежи, с или без работен 
проект, и се проверяват протоколите за изпълнени и подлежащи на заплащане СМР, 
като са разгледани по - специфични позиции от ценовата таблица.

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
се извършва по схемата, която подробно е описана в договора за изпълнение в 
„Раздел цени и данни".

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
ще се извършва по утвърден от Възложителя образец във формат *.xlss. Възложителя 
се задължава да предостави на Изпълнителя утвърдения образец непосредствено 
след подписване на договор. Изпълнителя се задължава да използва формата на 
утвърдения образец и указанията към него.

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
задължително се придружава от изготвен от Изпълнителя ръчен екзекутив (скица) 
на изпълнените и измерени строително - монтажни работи подписан от техническия 
ръководител на обекта. Ръчен екзекутив (скица) на изпълнените и измерени 
строително - монтажни работи подписан от техническия ръководител на обекта се 
предоставя на представителя на Софийска вода осъществяващ строителния контрол 
на обекта в края на всяка седмица.

1. РАЗДЕЛ "ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ"

1.1. В позиция "Натоварване и извозване на строителни 
отпадъци на депо, вкл. разриване" се взима под внимание вида на пътната и 
тротоарна настилка като при различните настилки се прилагат следните методи:

- При асфалтова настилка - S (площ) асфалт х Н асфалт ( М 3)

- Макадам - не се изнася отпадък;

- Тротоар О Т б е Т О Н О В И  ПЛ ОЧИ  - S тротоар X  0.05 (м3)

- Тротоар асфалт - S тротоар X  Н асфалт ( М 3)

- Бордюри - L бордюр х 0.067 (м3)

1.2. В позиция "Разкъртване на асфалтова настилка 
механизирано" е приета дебелина на асфалтовия пласт 0,20 м. В случай, че 
дебелината на съществуващата асфалтова настилка е повече от 0,20 м. се прави 
пропорционална корекция на количеството настилка.

2. РАЗДЕЛ „ЗЕМНИ РАБОТИ"

В общия случай изкопните работи за канализация се пресмятат по следния
начин:

2.1. Позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. 
извозване на депо и разриване" от Ценова таблица „А" е съобразена със 
средната дълбочина на пласта, в който се извършват изкопните работи.

2.2. В случаите, в които средната дълбочина на машинния изкоп с 
багер, за остойностявания участък, е по-голяма от 5,00 м., обемът изкоп за пластта 
със средна дълбочина до 5,00м. се заплаща по позиция "Машинен изкоп с багер 
на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 
до 5.00 м. (важи само за канализация за пластта със средна дълбочина до 5,00м.



в участъка)" от Ценова таблица „А", раздел „Земни работи", а обемът машинен 
изкоп за пластта от 5,01 м. до определената (проектната) средна дълбочина за 
участъка се заплаща по позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. 
извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа над 5.01 м. (важи само 
за канализация за пластта от 5,01 м. до определената средна дълбочина в 
участъка)" от Ценова таблица „А", раздел „Земни работи".

Позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и 
разриване" -  V i (90% от общия изкоп). Пресмята се съгласно: V i = 90%. У ИЗкоп -  

V 2, където Vze „Машинен изкоп с багер на отвал".

2.3. Ръчен изкоп се признава до 10% от общия обем на съответния 
вид изкоп. За всеки конкретен обект обемът на ръчния изкоп се актува в 
зависимост от сложността на проекта по преценка на ръководител проект и 
строителния контрол. При заплащането на ръчен изкоп се отчита дали същия е 
изпълнен в укрепен или неукрепен (с откоси) изкоп, както и дълбочината, на 
която реално е изпълнен.

Позиция „Ръчен неукрепен (с откоси) или укрепен изкоп" - V3  (Приема 
се 10% от общия изкоп). Пресмята се съгласно: Уз = 10%. Уизкоп и се прави проверка; 
Vi + Уа + Уз = УИЗКОП.

2.4. Единичните цени от Ценова таблица „А" за:
2.4.1. Доставка, монтаж и демонтаж на леко стоманено 

боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви 
с дълбочина от 0,00 м. до 3,00 м.

2.4.2. Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено 
боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви 
с дълбочина от 0,00м. до 5,00м.

2.4.3. Доставка, монтаж и демонтаж на релсова укрепваща 
система (двустранно) с подвижна подпора вкл. надстройки за изкоп в 
земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 8,00 м.

2.4.4. Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово 
точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м 
до 4.00м.

2.4.5. Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово 
точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м 
до 8.00м.

се отнасят за направа на укрепителни стоманени системи с платна (вкл. 
необходимия брой надстройки за достигане на проектна дълбочина) за двустранно 
укрепване на изкопа и се прилагат за действително укрепената площ (височина на 
монтираните платна и надстройките) на изкопа по цените за съответния тип 
укрепване, което е използвано.

Когато е технологично възможно, и съобразено с дълбочината на изкопа, и 
страничния земен натиск е допустим за монтаж на по-лек тип укрепване, се актува 
реално използваната укрепителна система. Височината на укрепването и 
надстройките (когато са необходими) се измерва на място и се включва в 
определянето на укрепената площ на изкопа. Цените са валидни само за укрепителни 
системи, които отговарят на изискванията на проекта и техническото задание и са 
придружени с Декларация за съответствие от производителя.

Не се заплаща укрепване, което е монтирано над терена.

2.5. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Превоз 
излишни земни маси на депо, вкл. механизирано натоварване и разриване 
на депо" -  V4

У а = Уз (ръчен изкоп) “ 10%.V необходимо обр.засипване с мека пръст — Уз - 10%.У б

Поави се проверка за У* < Уз



Забележка: Посочената формула е валидна за конкретен случай, когато има 
необходимост от обратна засипка с мека пръст. В общия случай се извозва само и 
единствено ръчния изкоп или остатъка от него.

2.6. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Направа 
подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест 
скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване"- Vs. Обемът се изчислява съгласно приложения 
детайл в проекта, като при диаметър на тръбата (водопроводна или 
канализационна) по-голям от 250 мм. се приспада обема на тръбата.

2.7. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Обратно 
засипване с мека пръст от отвал вкл. уплътняване" - Ve - При смятането на 
този обем се обособяват две зони :

- зона тротоар (за ПХ и ТСК) - h — Иизкоп _ Ипясък — Итр.камък
- зона земя (за СВО, водомерни шахти, изход къртица) - h =

hИЗКОП ■ hпясък
- от Ve се приспада обемът на новоизградените водомерни 

и/или канализационни шахти.
2.8. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Направа на 

обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване"- V7

V7=Уизкоп - Vs “ Ve “ VrpouieH камък

От обема на обратната засипка се приспада обемът на новоизградени 
канализационни и/или водопроводни шахти. При настилка от макадам се приспада 
обема на настилката - Бмакадам х 0.30 (м3).

2.9. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция
„Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо вкл.
разриване" е на база средно разстояние до узаконени терени и депа за
строителни отпадъци обслужващи територията на гр. София, като включва и 
всички разходи за пропуски и обслужване на депото.

2.10. При установена с Констативен протокол необходимост от
осушаване на изкопа с дренажен материал, същият и полагането му ще се 
заплащат по позиция „Доставка, превоз и полагане на дренажен материал" 
от Ценова таблица „А".

2.11. Обемът изкопни работи при сградни водопроводни отклонения 
изпълнени чрез траншеен метод (при липса на проект) се определя при размер на 
изкопа с широчина 1,00 м. и дълбочина 1,00 м.

2.12. При траншеен способ в зависимост от диаметъра на тръбата се 
предвижда:

при DN/OD 90-110 ПЕ ширина на траншеята 1.10 м. и 
дълбочина 1.70 м.

при DN/OD 160 ПЕ ширина на траншеята 1.20 м. и 
дълбочина 1.70 м.

при DN/OD 200 - ф 315 ПЕ ширина на траншеята 1.30 м. и 
дълбочина 1.90 м.

3. РАЗДЕЛ „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ"

3.1. Укрепване на гърнетата за ПХ, СК и ТСК. При наличие на 
асфалтова, бетонова или друга трайна настилка укрепването на гърнетата за ПХ, 
СК и ТСК се прави по детайла предвиден в проекта и се заплаща по следните 
позиции от Ценова таблица „А" „Укрепване гърне на ПХ 70/80" и „Укрепване 
гърне на СК и ТСК". Укрепването на гърнетата за СК и ТСК, и на ПХ при липса 
на трайна настилка се заплаща по съответните позиции от Ценова таблица „А" 
като цените по тези позиции включват всички необходими дейности и материали 
за изпълнение на укрепванията, съгласно предоставен детайл за укрепване от 
Възложителя.



3.2. Единичните цени от Ценова таблица „А" раздел „Строителни 
работи" се прилагат при изграждане на монолитни съоръжения по 
водопроводната и канализационната мрежа въз основа на работния проект.

3.3. Единичната цена от Ценова таблица „А” раздел „Строителни 
работи" за позиция „Водочерпене по време на строителството с помпа над 
<2=ЗООл/мин до Q=900h / mhh" включва доставка и работа на помпа с посочени 
в съответната позиция параметри. Захранването с ток на помпата е включено в 
единичната цена. За една машиносмяна се счита 8 часова работа на помпата.

3.4. Единичната цена от Ценова таблица „А", раздел „Строителни 
работи" за позиция „Водочерпене по време на строителството с помпа по- 
голяма или равна на <2=900л/мин и Н=8.00м." включва доставка и работа на 
помпа с характеристики по-големи или равни на: водно количество 900л/мин. и 
напор 8м. Захранването с ток на помпата е включено в единичната цена, както и 
наличието на генератор, ако е необходим. За една машиносмяна се счита 8 часова 
работа на помпата.

4. РАЗДЕЛ „СЪОРЪЖЕНИЯ" -  по водопровод и канализация.

4.1. Единичните цени в Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения" 
включват всички възможни видове работи и необходими материали и продукти за 
изграждането на съоръжението в готов вид.

4.2. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения", 
позиции „Направа единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена 
решетка" и „Направа двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена 
решетка" включват всички възможни видове работи и материали необходими за 
изграждане на уличния отток (УО) - необходимия брой бетонови тръби с 
посочения в позицията диаметър за постигане проектната дълбочина, чугунена 
решетка, ниворегулиращи бетонови тухли и други необходими за завършения вид 
на съоръжението.

4.3. Единичната цена от Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения" 
позиция „Изграждане на водомерна шахта по детайл" включва, но не се 
ограничава до кофраж за стени, шахта, бетон В15 за дъно и стени, направа на 
циментова замазка 2 пласта - 2см, доставка и монтаж на рамки от L профил, 
доставка и направа на капак от рифелова ламарина, доставка и направа на дървен 
капак с изолационна вата, доставка и монтаж на опора за водомер, доставка и 
полагане на чугунени стъпала ф18, дренажна призма, доставка и полагане PVC 
тръба ф75 и не включва разбиване и възстановяване на настилка, изкоп и обратна 
засипка.

5. РАЗДЕЛ Безтраншейно полагане на проводи -  методи, 
правила за изпълнение, измерване и заплащане.

5.1. Методите за безтраншейно полагане на тръбопроводи са описани 
схематично в съответствие с БДС EN 12889 Безтраншейно изграждане и изпитване 
на тръбопроводи и канали за отпадъчни води и могат да имат модификаци и да 
изискват различни технологични отвори от посочените по - долу. Всички изкопи, 
съоръжения, укрепване и извозване на отстранената почва и други във връзка с 
използването на безизкопни технологии се отчитат отделно по съответните 
позиции от Ценовите таблици.

5.2. Единичните цени за безтраншейно полагане на стоманени тръби 
по управляем или неуправляем метод не включват доставката на стоманените 
тръби, а същите се заплащат по цени от Ценова таблица "С" в зависимост от вида 
им. В единичната цена за безтраншейно полагане на стоманени тръби е включено 
нарязване на тръбата с необходимия размер и заварка на секциите за монтаж.

5.3. Единичните цени от Ценовата таблица „А", позиции 
„Безтраншейно полагане на тръби по тунелен способ с проектен диаметър" 
включват, но не се ограничават до видове работи и материали необходими за 
направа на конструктивно укрепване на тунела, монтаж на тръбата (вкл. заварка) 
с проектен диаметър фиксирана и укрепена по подходящ начин в тунела и 
полагане на пълнежен бетон. Цената за доставка на монтираната в тунела тръба 
е съгласно колона „Цена за доставка" от Ценова таблица „В".



5.4. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции по подраздели:

• Безтраншейно полагане на стоманени тръби по 
неуправляем метод с изваждане на земния слой - с хоризонтално 
избутване или пресоване на тръбите или пробиване с 
хидравличен чук.

• Безтраншейно полагане на гладки тръби по управляем 
метод с прокарване на точно управляема пилотна тръба и 
отстраняване на земния слой;

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж или директно 
достигане на проектния диаметър, проширяване за достигане на проектен диаметър 
на сондажа при необходимост, спускане и монтаж на тръбите чрез избутване или 
пресоване, монтаж и демонтаж на оборудването и елосигуряване на механизацията, 
както и механизирано изваждане отстраняване на почвата от вътрешността на 
тръбата и други.

5.5. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции от подраздели:

• Безтраншейно полагане на гладки ПЕВП тръби по 
управляем метод с директно пробиване (Directional drilling).

• Безтраншейно полагане на муфирани гладки тръби със 
заключващ механизъм или стоманени тръби на заварка по 
управляем метод с директно пробиване (Directional drilling),

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж чрез управляема 
пробивна глава, проширяване за достигане на проектен диаметър на сондажа, 
спускане и монтаж на тръбите (включително направа на заварка или монтаж на 
заключващ механизъм) чрез избутване или изтеглянето им, монтаж и демонтаж на 
оборудването, както и отнемане на технологични разтвори и други.

5.6. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции от подраздели:

• Безтраншейно полагане на тръби по неуправляем метод 
Relaining.

• Безтраншейно полагане на гладки тръби по неуправляем 
метод с разрушаване на тръбите (Pipe bursting).

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж при необходимост, 
разрушаване на съществуващи тръби, когато е необходимо, спускане и монтаж на 
работните тръби (включително направа на заварка или муфена връзка) чрез 
механизирано издърпване или пресоване, монтаж и демонтаж на оборудването, както 
и отнемане на технологични разтвори и други.

5.7. При монтаж на обсадни тръби се включва и уплътняване и 
изолиране с монтажна пяна при необходимост.

5.8. При безтраншейно полагане всички позиции включват монтажа 
на тръбата, а доставката е съгласно Ценова таблица „В" или доставка от склад на 
„Софийска вода"АД.

5.9. Стартови и приемни отвори при хоризонтално сондиране за 
полагане на водопровод/канал от гладки тръби по метода Директно пробиване с 
управляема хидравлична къртица или по метод с неуправляема пневматична 
къртица.

За сондажния процес при изграждане на тръбопровод по безизкопна 
технология при тези методи се предвиждат стартов и приемен отвор. Размерите и 
разстоянието между отворите се определят в зависимост от типа на използваното 
оборудване (управляема или неуправляема сондажна машина къртица) и диаметъра 
на водопроводната/канализационната тръба.

Местоположението на стартовите и приемни отвори се съобразява, така че да 
съвпада с мястото на превключване със съществуващия водопровод, отвори



необходими за изграждане на СВО, ПХ, Въздушник, СК, друго съоръжение или 
промяна в посоката на трасето на тръбопровода.

В стартов и приемен отвор за безизкопно полагане монтажът на тръбата се отчита 
като направен в траншеен изкоп и се приспада от общата дължина на сондажа.

В участъците, в които има направени междинни технологични отвори, монтажът на 
тръбата се заплаща съгласно съответната позиция от раздел Безтраншейно полагане 
на тръбопроводи от Ценова таблица „А" и се приспада от общата дължина на сондажа.

5.9.1. Стартови и приемни отвори при хоризонтално директно 
сондиране при тръба с D< 160mm. съгласно фиг. 1.

При необходимост от отвор за СВО/СКО същият следва да се използва като 
стартов и приемен отвор като се съобразят размерите показани на фигурата с тези за 
монтаж на СВО/СКО.

От общата дължина на изпълнените чрез сондаж сградни водопроводни 
отклонения се приспада 0,35м. за монтаж на ТСК.

5.9.2. Стартови и приемни отвори при хоризонтално 
директно сондиране при тръба с D=160 mm-250 mm.

Фиг. 2 CmapmoBu и приемни ombopu при хоризонтално сондиране при D = 160тт -  2 50тт



5.9.3. Стартови и приемни отвори при хоризонтално 
директно сондиране при D>250mm. __________________

5.9.4. Отвори необходими за изграждане на сградно 
отклонение.

Броят и размера на отворите за изграждане на СВО/СКО се определят в 
зависимост от разположението на провода спрямо сградата, към която се изгражда 
отклонението.

• Отвори при сграда от страната на провода.
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Фиг. 4 Изграждане на СВО при сграда от  страната 
на Водопровода по безизкопна технология

• Отвори при сграда от далечната страната на провода.
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5.9.5. Отвори необходими за монтаж на Пожарен хидрант 
(ПХ) или Въздушник.

Броят и размера на отворите за изграждане на ПХ или Въздушник се определят 
в зависимост от разположението на водопровода спрямо тях, като се приспадат 0,50 
м. от общата дължина на сондажа и същия се признава като траншейно полагане.

• Отвори необходими за монтаж на ПХ или Въздушник 
в близкия до водопровода тротоар.
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Фиг. 6 Монтаж на ПХ или Въздушник В 
близкия до ВодопроВода тротоар

• Отвори необходими за монтаж на ПХ или Въздушник 
в далечния на водопровода тротоар.

Фиг. 7 Монтаж на ПХ или Въздушник В далечния 
до ВодопроВода тротоар

5.9.6. Отвори необходими за монтаж на спирателен кран 
(СК) по трасето на основния водопровод, които не са стартови или 
приемни.

Размерът на отворите за монтаж на СК по основния водопровод се определят в 
зависимост от диаметъра на тръбопровода.

• Отвори за монтаж на СК по трасето на основния 
водопровод с D<=160 mm, които не са стартови или



•Отвори за монтаж на СК по трасето на основния 
водопровод с D=200 mm-315 mm, които не са стартови 
или приемни.

5.10. При монтаж на основна работна тръба в монтирана по 
безтраншеен метод обсадна тръба монтажните работи се отчитат като направени 
по метод Retaining от Ценова таблица „А".

5.11. Методът, който ще се използва за безизкопна технология на 
полагане на тръбби предварително се съгласува с Ръководител проект. При 
разлика или модификация на описаните в Ценова таблица „А" методи, 
Изпълнителят предлага индивидуално предложение за единичната цена, която не 
може да надвишава предложената за сходен метод.

6. РАЗДЕЛ „МОНТАЖНИ РАБОТИ" -  по водопровод и
канализация.

6.1. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни 
работи", позиции „Направа и монтаж на щуцер до „проектен диаметър" включват 
всички видове работи необходими за направа на щуцер - очертаване, изрязване 
и заваряване на тръбата и фланеца, не включва стойността на тръбата и фланеца.

6.2. Единичната цена от Ценова таблица А, раздел „Монтажни 
работи", позиции играждане на водомерен възел с проектен диаметър" включва, 
но не се ограничава до монтаж филтър, възвратна клапа, водомер, СК с 
изпразнител и връзка със съществуващата инсталация.

6.3. Когато в процеса на строителство, се налага демонтиране на 
тръби, фитинги, арматури или друго оборудване, единичната цената за 
демонтаж се формира от единичната цената за монтажа на съответната позиция 
от ценова таблица 1 с коефициент 0,60 за арматура и оборудване, и коефициент 
0,40 за всички останали случаи. Съхранение, транспорт и депониране на тези 
материали се осъществява в съответствие с Раздел А2 „Други специфични 
изисквания при изпълнение на договора".

6.4. Позиции „Доставка, монтаж и демонтаж на временен водопровод" 
- измерва се действително положената тръба за временен водопровод вкл. и за 
сградните водопроводни отклонения. Заплаща се в зависимост от диаметъра на 
положените тръби за временен водопровод и СВО.

6.5. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции „Дезинфекция на водопровод... " включват реагента и доставка
на оборотни фитинги. Допълнително се заплаща монтажът на всички оборотни 
фитинги, доставка и монтаж на заваряеми фитинги монтажът, на които се е 
наложил временно за осигуряване дезинфекцията, водоноска или дозаторно 
устройство.

6.6. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции „Изпитване на водопровод... " включват доставка на оборотни
фитинги включително манометър. Допълнително се заплаща монтажът на всички



оборотни фитинги, доставка и монтаж на заваряеми фитинги монтажът, на които 
се е наложил временно за осигуряване изпитването и тестова помпа за изпитване 
под налягане.

6.7. При монтажа на сградното канализационно отклонение се спазва 
детайла по проекта. Различават се няколко начина на присъединяване на сградно 
отклонение към съществуващ или новоизграден канал. Различните варианти могат 
да включват седловидно съединение, флекс адаптор (In situ връзка), опорен блок, 
дъга, преходи, муфи и други, както и да се различават по диаметър на сградното 
канализационно отклонение.

6.8. Единичната цена от Ценовата таблица „А" - „Допълнителни 
видове работи", позиция „Свързване на СКО или УО с DN 150 мм. директно 
към канализационна тръба с опорен бетонов блок" включва всички 
възможни видове работи и строителни продукти, необходими за направа на 
директно свързване на тръба от уличен оток или сградно канално отклонение с 
диаметър 150 мм. към новоизградения канал - пробиване на отвор в 
новоизградения канал, вкл. доставка и монтаж на дъга и кофраж и бетон за 
укрепване на връзката (опорен блок с размери 0,50/0,50/0,50 м.), и дъга DN 
150мм.

6.9. Единичната цена от Ценовата таблица „А" „Допълнителни видове 
работи", позиция „Свързване на СКО или УО с DN 200 мм. директно към 
канализационна тръба с опорен бетонов блок" включва всички възможни 
видове работи и строителни продукти, необходими за направа на директно 
свързване на тръба от уличен оток или сградно канално отклонение с диаметър 
200 мм. към новоизградения канал - пробиване на отвор в новоизградения канал, 
вкл. доставка и монтаж на дъга и кофраж и бетон за укрепване на връзката 
(опорен блок с размери 0,50/0,50/0,50 м.), и дъга DN 200мм.

Горепосочените позиции се използват само при актуване на включвания в 
съществуваща или новоизградена канализация без седловидно съединение или флекс 
адаптор, но при които е предвиден опорен блок.

Всеки допълнителен фитинг, който е необходим във връзка с правилното 
насочване на тръбата за СКО, се актува отделно.

6.10. Когато при направа на връзката е монтирано седловидно
съединение или РЕ адаптор с гумен маншон за връзка със странични включвания 
(флекс адаптор), независимо от диаметъра на присъединяваното отклонение, в 
цената е предвидено разпробиването на приемния канал със специална фреза. 
Всички фитинги, необходими за правилното изпълнение на сградното отклонение, 
както и тръбата със съответния диаметър, се актуват поотделно, както и направа 
на опорен блок при необходимост Да се отчита разликата между монтираната 
връзка за странично включване - седловидна връзка и РЕ адаптор с гумен маншон 
за връзка със странични включвания (флекс адаптор). В акта да се посочва точния 
диаметър на канализационната тръба за сградно отклонение по DN/ID или DN/OD.

6.11. Позиция „Направа РШ от готови бетонови/
стоманобетонови елементи и направа на уличен оток с проектен 
диаметър". Завършеният вид на съоръженията, които се изграждат включва 
монтирани бетонови/стоманобетонови пръстени с проектен диаметър, изпълнени 
подложни бетони под съоръженията, циментови замазки и разтвори за 
замонолитване на отделни елементи, пълнежен бетон около и в съоръженията, а 
хидроизолацията на съоръженията вкл. полагането на битумен грунд се актуват 
отделно. Монтажът на „Допълнителните изделия за ревизионни шахти" включва 
необходимите разтвори за замонолитване на елементите при готов монтаж.

6.12. Единичната цена от Ценовата таблица „А". „Допълнителни видове 
работи", позиция „Разбиване отвор и забетониране на тръби в съществуващи 
съоръжения (шахти)" включва всички възможни видове работи и материали, 
необходими за направа на директно свързване на тръба от уличен оток или 
сградно канално отклонение в ревизионна шахта - пробиване на отвор в стената 
на ревизионна шахта и замонолитване на връзката с разтвор съответстващ на 
изискванията на проекта или техническото задание към Договора.

6.13. Единичните цени от Ценовата таблица „А" „Допълнителни видове 
работи", позиции „Ремонт и пресвързване съществуващи УО" и „Ремонт и



надзиждане на съществуващи РШ" включват всички възможни видове работи и 
материали необходими за ремонт на съществуващи съоръжения (ревизионни, 
дъждоприемни шахти и др) като измазване с циментов или бетонов разтвор на 
разрушена част от съоръжението, повдигане/сваляне на чугунена решетка или 
капак (включва надзиждане с бетонови тухли или ниворегулиращи бетонови 
сегменти), както и укрепване на съществуващи или нови включвания на 
канализационни тръби с бетонов или друг подходящ разтвор.

7. РАЗДЕЛ „ПЪТНА ЧАСТ"
При актуване на част пътна трябва да се спазват следните правила за 

изчисляване на необходимото количество трошен камък и асфалт:

S (площ, м2), М (маса, тон)

7.1. Позиция „Полагане основа от трошен камък”.
V  трошен .камък =  S  X  h  трошен .камък ( М 3)

h тро ш ен  к а м ъ к  “ дебелина на пласта трошен камък съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в метри.

7.2. Позиция „Полагане битумизирана баластра".
М  б.б =  S  х  m  б.б х  0 . 0 2 4  ( т о н )

m  б . б .  - дебелина на битумизираната баластра съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.3. Позиция „Полагане асфалтобетон неплътна смес".
М  непл.асф. — S  X  ГП непл.асф X  0 . 0 2 4  ( т о н )

m н е п л .а с ф . - дебелина на неплътния асфалтобетон съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.4. Позиция „Полагане асфалтобетон плътна смес".
М  пл.асф. =  S  X  m  пл.асф X  0 . 0 2 4  (Т О Н )

m п л .а с ф . - дебелина на плътния асфалтобетон съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.5. Позиция „Възстановяване макадамова настилка от 
заклинен трошен камък, вкл. доставка, превоз и уплътняване".

Когато настилката, която се възстановява е макадам, се заплаща нейната 
квадратура (при дебелина на настилката 0,30 м.) като предварително обемът на 
макадама е приспаднат от обема на обратната основна засипка.

8 . РАЗДЕЛ „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО

време на строителството".

Предвидените пътни знаци и съоръжения по част „ВОБД" са инвентарни и са 
собственост на Изпълнителя.

9. РАЗДЕЛ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"

9.1. Предвидените плътна ограда и съоръжения по „ПБЗ" са 
инвентарни и са собственост на Изпълнителя.

9.2. Информационната табела, изисквана съгласно чл.157, ал. 5 от 
ЗУТ се изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя.

9.3. Единичните цени включват и разходите за временно ползване на 
пътни платна и контрол на движението, които ще се плащат на полицията или на 
съответните оторизирани органи.

9.4. Количествата отнасящи се за позициите от Временна организация 
на движение (ВОБД), „Информационно табло", „Химическа тоалетна - преносима" 
и „Преносим контейнер за санитарно-битови нужди", както и количествата по 
позиции от част План за безопасност и здраве" (ПБЗ), се отнасят за целия обект 
за целия период на строителството.



Софийска вода Документ по БЗР
(BSOHSAS 18001:2007}

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
СПОРАЗУМ ЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ Издание: 04 I 18/10/2013

Стр. 1 от 4

Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №
Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, 

вклю чително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния
обхват -  зона Юг и зона Север

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извърш ване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно  

спрени от експлоатация на “ Софийска вода”  -  АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На . на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето
споразумение между Възложителя -  „СОФИЙСКА ВОДА” АД и Изпълнителя „ГЕЛАК“ ООД.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на “Софийска вода" АД

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор №

/отдел,станция, звено/

................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора I 

на длъжност Старши Мениджър „Изп1

От страна на Изпълнителя ............  ........

на длъжност...................................  .....

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол 
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи 
настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, 
така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само о т  упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната  система за управление.

Q v e o l ia
В О Д А

Заличена информация по ЗЗЛД
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3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по 
осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и 
коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по 
предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим 
на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни 
места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал.

8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. 
Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди 
започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния 
ръководител.

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите 
лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

10. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на 
инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по 
всяко време.

11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово 
задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно 
действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се 
осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от 
Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за 
носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където 
той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само о т  упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната  система за управление.

© V 6 0 L IA  /
В О Д А
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14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да 
става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се 
измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- 
битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е 
уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ. 

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, 
ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени 
от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите 
съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят 
незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на 
Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на 
защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на 
допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на 
Възложителя без разрешението му

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само о т  упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната  система за управление.

© V G O L IA /
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26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, 
изключващ уврехщането на изолацията им от транспортни средства и други средства на 
Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и 
индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на 
огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се 
съгласува с PC ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на 
Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за 
първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 1з-2377/2011 
г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и 
проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднс "  а, по един за
всяка от страните.

■ I ■ ■ ■ ■

Управител 

„ГЕЛАК“ ООД 

Изпълнител

Този документ е собственост на "Софийска вода ” АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода"АД и външни 

лица се разрешава само о т  упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната  система за управление.

© V 6 0 L IA
ВОДА

Заличена информация по ЗЗЛД



С о ф и й с к а  в о д а
Документ по околна среда

(БДС EN ISO 14001:2005)
ИОС 11 — Д1

Споразумение по околна среда за 
строително-монтажни работи и ремонти

Издание: 01 | ДД.ММ.2017
Стр. 1 от 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №

Приложение №1 
ИОС 11-Д 1

за съвместно осигуряване опазването на околната среда, 

при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД

На .. ..... 3 ^  г„ на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO
14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя -  „СОФИЙСКА ВОДА” АД и

Изпълнителя -  „ГЕЛАК“ ООД

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на 
договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя - )  !ама”, 0887929065

(от страна на) Изпълнителя -

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ 
услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни изисквания 
и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на 
експлоатираните от възложителя площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои работещи 
на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и 
юридически лица, които се намират на територията на обекта.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на 

аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
3. Възложителят предоставя на Изпълнителят документираните добри практики и вътрешни правила за 

извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).
4. Служителите на Изпълнителя се запознават с изискванията на Възложителя по настоящото Споразумение, 

както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
5. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителя предоставя документирана информация за 

компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.
6. Изпълнителят допуска на обектите на Възложителя само изправни машини и моторни превозни средства 

(МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.
7. Изпълнителят не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните 

съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;
8. Изпълнителят се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.
9. Изпълнителят след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.
РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:
10. Изпълнителят не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
11. Изпълнителят разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за 

всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.
12. Изпълнителят спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
13. Изпълнителят извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално 

определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни 
системи и водни обекти.

14. Изпълнителят употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива 
и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

Заличена информация по ЗЗЛД
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РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:
15. При работа в зелени площи, Изпълнителят осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с 

дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, 
Изпълнителят е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.

16. Изпълнителят извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е 
уведомил Възложителя и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
17. Изпълнителят не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и 

обозначени съдове за съхранение.
18. Изпълнителят не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с 

неопасни; рецикпируеми с нерециклируеми).
19. Изпълнителят разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, 

филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
20. Изпълнителят предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) 

на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на 
Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

21. Изпълнителят спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на 
обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. Изпълнителят уведомява Възложителя 
при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.

22. Изпълнителят транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по 
реда на ЗУО.

23. Изпълнителят спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на 
строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.

24. Изпълнителят събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в 
опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.

25. Изпълнителят, при поискване от Възложителя, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от 
черни и цветни метали на бази на Възложителя.

ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:
26. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на 

ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)
27. Изпълнителят осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване 

на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.
28. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала извънредна 

ситуация.
29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, Изпълнителят предприема 

незабавни мерки по преустановяването и почистването му.
НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на Възложителя съставят 

Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на Изпълнителя.
31. При предоставен констативен протокол за нарушение от Възложителя, Изпълнителят предприема действия 

за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
32. Изпълнителят отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
33. Възложителят може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които 

нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
34. Възложителят може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на Изпълнителя, 

нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на окс зта среда.
35. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки отделен случай иа \ щзване на

изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато вА^пециеЙр1̂  условия на
договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последнит^^ '

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един а а \

Управитей\Ц *||
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