
          
ОБЕКТ:  Северна скоростна тангента, локално платно 

   

          
ЧАСТ: Канализация 

   

      

          

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА    

          

№     Един. коли-     
   

по Позиция Наименование на работите мярка чество 
ед. 

Цена 
стойност 

   

ред             
   

1 2 3 4 5 6 7 
   

              
   

  15.A.01. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ         
   

1 15.А.01.001 Рязане на асфалтова настилка м1 43.00 1.80 77.40 
   

2 15.А.01.002 Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано м2 50.00 4.80 240.00 
   

3 15.А.01.015 
Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. 

разриване 
м3 8.00 18.20 145.60 

   

    ОБЩО 15.A.01.       463.00 
   

              
   

  15.A.02. ЗЕМНИ РАБОТИ         
   



1 15.А.02.004 

Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо 

и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00 м. (важи 

само за канализация за пласта със средна дълбочина до 5,00м. 

в участъка) 

м3 3445.24 13.20 45 477.17 
   

2 15.А.02.022 
Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 

2.00м 
м3 259.07 5.20 1 347.16 

   

3 15.А.02.023 
Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 

4,00м 
м3 115.56 8.20 947.59 

   

4 15.А.02.024 
Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 

6.00м 
м3 8.18 9.40 76.89 

   

5 15.А.02.030 
Превоз излишни земни маси на депо включително 

механизирано натоварване и разриване 
м3 382.81 16.80 6 431.21 

   

6 15.А.02.048 

Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено боксово 

укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни 

почви с дълбочина от 0,00 м. до 5,00 м. 

м2 3464.70 0.50 1 732.35 
   

7 15.А.02.054 

Направа подложка, странична засипка и пласт насип над 

тръби от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) 

фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване. 

(Материалът трябва да отговаря на изискванията на 

Приложение №1) 

м3 1248.32 10.70 13 357.02 
   

8 15.А.02.055 

Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, 

вкл. доставка, складиране и уплътняване. 

(Материалът трябва да отговаря на изискванията на 

Приложение №1) 

м3 2232.78 35.00 78 147.30 
   

    ОБЩО 15.A.02.       147 516.69 
   

              
   

  15.А.04. СЪОРЪЖЕНИЯ         
   



    Стоманобетонови съоръжения         
   

9 15.А.04.015 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1000 и 

Н=2м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1000мм и максимална височина 2м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 1 752.00 752.00 
   

10 15.А.04.016 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1000 и 

Н=3м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1000мм и максимална височина 3м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 2 846.00 1 692.00 
   

11 15.А.04.017 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1000 и 

Н=4м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1000мм и максимална височина 4м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 2 970.00 1 940.00 
   

12 15.А.04.018 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1000 и 

Н=5м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1000мм и максимална височина 5м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 4 1135.00 4 540.00 
   



13 15.А.04.021 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и 

Н=4м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1200мм и максимална височина 4м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 1 1230.00 1 230.00 
   

14 15.А.04.022 

Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и 

Н=6м(включва подложен бетон, дъно, пръстени със стъпала, 

КРШ,сегменти за ниво и чугунен капак за РШ с диаметър 

1200мм и максимална височина 6м от дъно фундамент до 

теме чугунен капак) 

бр 1 1315.00 1 315.00 
   

    Допълнителни изделия за РШ         
   

  15.А.04.064 
Направа надзиждане на РШ от бетонови сегменти за 

достигане на проектно ниво (4бр.на ред) 
бр 5 8.60 43.00 

   

              
   

    ОБЩО 15.А.04.       11 512.00 
   

              
   

  15.А.05. МОНТАЖНИ РАБОТИ         
   

16 15.А.05.293 
Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп 

ф1220/10мм вкл.заварка 
м1 58.56 43.60 2 553.22 

   

    ОБЩО 15.А.05.       2 553.22 
   

              
   

  15.А.06 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ         
   

17 15.А.06.002 
Разбиване отвор и забетониране на тръби в съществуващи 

съоръжения (шахти) 
бр 4 37.00 148.00 

   



18 15.А.06.003 

Направа на връзка на съществуващо СКО или съществуващ 

канал /от бетон, PVC, и др./ с PP тръба с диаметър до DN/ОD 

315PP(включително)  

бр 7 68.50 479.50 
   

19 15.А.06.017 

Направа на връзка на съществуващо СКО или съществуващ 

канал /от бетон, PVC, и др./ с PP тръба с диаметър DN/ID 

500PP  

бр 1 93.50 93.50 
   

19 15.А.06.004 

Свързване на СКО или съществуващ канал за диаметри до 

DN/OD 315PP директно към канализационна тръба DN/ID 

600PP с опорен бетонов блок или с фасонни части  

бр 4 81.00 324.00 
   

20 15.А.03.038 Препомпване отпадни води по време на строителството мсм 2 57.00 114.00 
   

21 15.А.03.041 
Водочерпене по време на строителството с помпа по-малка 

или равна на Q=300л/мин 
мсм 2 129.00 258.00 

   

    ОБЩО 15.А.06       1 417.00 
   

              
   

  15.А.08.  ПЪТНА ЧАСТ         
   

22 15.А.08.001 Валиране и подравнявяне пътно легло м2 50.00 1.80 90.00 
   

23 15.А.08.002 

Полагане на основен пласт от нефракциониран трошен 

скален материал вкл. превоз, складиране и уплътняване 

(Материалът трябва да отговаря на изискванията на 

Приложение №1) 

м3 20.00 35.00 700.00 
   

24 15.А.08.005 Полагане битумизирана основа т 9.60 110.00 1 056.00 
   

25 15.А.08.006 Полагане асфалтобетон неплътна смес т 4.80 117.00 561.60 
   

26 15.А.08.007 Полагане асфалтобетон плътна смес т 4.80 123.00 590.40 
   

27 15.А.08.009 Заливане фуги с асфалтова смес м1 43.00 1.60 68.80 
   

    ОБЩО 15.А.08.       3 066.80 
   

              
   



  15.А.09.  ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО         
   

28 15.А.09.005 Полиетиленова ограждаща лента м1 1215.00 0.30 364.50 
   

    ОБЩО 15.А.09.       364.50 
   

              
   

  15.А.10.  ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ         
   

29 15.А.10.001 Монтаж и демонтаж на плътна ограда м1 1215 0.50 607.50 
   

30 15.А.10.002 Информационно табло бр 2 80.00 160.00 
   

31 15.А.10.003 Химическа тоалетна - преносима (наем/ месец) бр 1 190.00 190.00 
   

32 15.А.10.004 
Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ 

месец) 
бр 1 110.00 110.00 

   

    ОБЩО 15.А.10.       1 067.50 
   

              
   

    ТРЪБОПРОВОДИ          
   

  B.03. 
Полипропиленови тръби - РР с DN по външен/вътрешен 

диаметър 
        

   

33 B.03.01 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/OD 160  
м1 5.00 4.70 23.50 

   

34 B.03.01 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/OD 200 
м1 5.00 6.85 34.25 

   

35 B.03.02 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/OD 315 
м1 31.00 15.90 492.90 

   

36 B.03.04 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/ID 500 
м1 2.00 40.00 80.00 

   

37 B.03.05 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/ID 600 
м1 537.90 42.00 22 591.80 

   



38 B.03.06 
Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с 

DN/ID 800 
м1 58.56 89.30 5 229.41 

   

    ОБЩО В.03.       28 451.86 
   

              
   

  C.01.  ТРЪБИ         
   

39 C.01.27 Тръба стоманена ф1220/10мм м
1
 58.56 256.00 14 991.36 

   

            14 991.36 
   

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ         
   

  15.A.01. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ       463.00 
   

  15.A.02. ЗЕМНИ РАБОТИ       147 516.69 
   

  15.А.04. СЪОРЪЖЕНИЯ       11 512.00 
   

  15.А.05. МОНТАЖНИ РАБОТИ       2 553.22 
   

  15.А.06 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ       1 417.00 
   

  15.А.08. ПЪТНА ЧАСТ       3 066.80 
   

  15.А.09. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО       364.50 
   

  15.А.10. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ       1 067.50 
   

  B.03. 
Полипропиленови тръби - РР с DN по външен/вътрешен 

диаметър 
      28 451.86 

   

  C.01. ТРЪБИ       14 991.36 
   

              
   

    О Б Щ О  З А  О Б Е К Т А :       211 403.93 
   

  
Заличаванията са на основание ЗЗЛД 

       



          

 


